

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în satul Brînza, rn.Cahul

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Vipart Plus SRL (LIDER ASOCIAȚIE)
- b) Profact Construct SRL (Asociat)

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) Or. Ialoveni, str. Basarabia 6, bloc 1, of.26 telefon 069055051
- b) mun.Chisinau, str.Alba iulia 75 bl.V et.9

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere 24.04.2025
- b) Locul și data înregistrării asociației mun.Ialoveni 24.04.2025
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun: Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în satul Brînza, rn.Cahul
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite: Aprovizionarea și finanțarea șantierului, organizare de șantier, organizarea lucrărilor, întocmirea documentației de execuție, proporțional după cum urmează:

LIDER ASOCIAȚIE 46,79 %

ASOCIAT 53,21 %

- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat:

SC VipartPlus SRL - 46,79% - 3059745,21 lei cu TVA

Profact Construct SRL Asociat, 53,21% – 3479794,08 lei cu TVA

- f) Condiții de administrare a asociației: Administrarea asociației se va efectua de către Liderul asociației

- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate: Proporțional sarcinilor/lucrărilor îndeplinite, în conformitate cu cuantificarea valorică a acestora din devizul ofertă.

- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării: Încetarea deplin drept a Contractului încheiat între Asociere și Beneficiar, în conformitate cu prevederile Contractului sau în caz de reziliere.

- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației:

SC VipartPlus SRL 46,79% - 3059745,21 lei cu TVA

Deviz 2-2-1; Deviz 2-4-1; Deviz 2-6-1; Deviz 7-1-1; Deviz 7-2-1; Deviz 7-3-1;

Profact Construct SRL Asociat -53,21% - 3479794,08 lei cu TVA

Deviz nr. 2-1-1; Deviz 2-3-1; Deviz 2-5-1;

LIDER ASOCIAT

VipartPlus SRL

reprezentant legal Director

Nume și prenume POPOV Vitalie_____

ASOCIAT

Profact Construct SRL reprezentant

legal Director

Nume și prenume Costiș Ion _____

Data completării 25.04.2025

CERERE DE PARTICIPARE

Către: Primăria s.Brînza rn.Cahul

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. [ocds-b3wdp1-MD-1742903511303](#) din 25.03.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in satul Brînza, rn.Cahul**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către_ Primăria s.Brînza rn.Cahul

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in satul Brînza, rn.Cahul**, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1742903511303](#) prin procedura de achiziție LP, pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de 25.06.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

DECLARAȚIE

privind garanția lucrărilor

Către Primaria Brînza

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm: **Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in satul Brînza, rn.Cahul**.

Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 (cinci) ani.

Graficul de executie la obiectul "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in s. Brinza, r-nul Cahul"

Nr.	Denumirea lucrărilor	Luna				
		1	2	3	4	5
2-1-1	Castele de apa V=50m3, H=18m. Lucrari de constructii si TH Platforma A1					
2-2-1	Forarea sondei arteziene Nr.1					
2-3-1	Castele de apa V=50m3, H=15m (2buc) Lucrari de constructii si TH Platforma B1					
2-4-1	Forarea sondei arteziene Nr.2					
2-5-1	Castele de apa V=50m3, H=18m (2buc) Lucrari de constructii si TH Platforma C1					
2-6-1	Sonda de adincime nr.310. Lucrari tehnologice. Platforma C-2.					
7-1-1	Amenajarea teritoriului. Platforma A.					
7-2-1	Amenajarea teritoriului. Platforma B.					
7-3-1	Amenajarea teritoriului. Platforma C.					

O F E R T Ă

Către: Primăria s.Brînza, rn.Cahul

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Popov Vitalie reprezentant ai ofertantului VipartPlus SRL și subsemnatul Costiș Ion reprezentant ai ofertantului SRL Profact Construct" ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in satul Brînza, rn.Cahul** pentru suma de **5.449.616,08 lei** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 1.089.923,21 lei.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Alături de oferta de bază:

[☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

1. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

2. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.