
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.14/ 3 OH.

privind achiziţia prin Licitaţie deschisă

" ff" octombrie 2019mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie nr.pcdi^blwdpJ^vlEhl^6^439782_85,

din data de 07.10.2019, între Agenţia asigurare  resurse şi  administrare patrimoniu a

Ministerului Apărării, cu sediul în municipiul Chişinău, şos. Hînceşti, 84, telefon: 022-252-325

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006601001229 reprezentat prin directorul agenţiei

Sergiu Voinu în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi Societatea cu Răspundere Limitată

„Hiperteh" cu sediul în mun. Chişinău, str.Alexandr Puşchin, 44 of. 18 , telefon: 022240425, fax:-

022317308, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600080897 autorizat pentru activitatea

în construcţii: autorizaţia seria A MMII nr. 037448 din "27" mai 2011, eliberată de Camera de
Licenţiere,pe un termen de 5 ani până la 27.05.2016 , prelungită până la 26.05.2021 pentru genurile

de activitate Construcţii de clădiri, si construcţii inginereşti .instalaţii si reţele tehnico-edilitare.

reconstrucţii consolidări reprezentat prin Gherghişan Constantin, în calitate director de Antreprenor,

pe de altă parte.

1.OBIECTUL CONTRACTULUI
Antreprenorul general se obligă să execute Lucrările de termoizolare capitală a faţadei Blocului

principal din cadrul Spitalului clinic militar central, mun. Chişinău, în conformitate cu prevederile

pct.13.1 din prezentul contract, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în

vigoare.

2.PERIOADA DE EXECUŢIE
2.1Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 45 (patruzeci şi cinci) zile lucrătoare, din

data semnării procesului verbal de predare-primire a şantierului.

2.2Graficul de execuţie a lucrărilor este anexat la prezentul contract, fiind parte componentă a

acestuia.
2.3Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor

cauze:
a) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi

recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor
evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului

ACHIZIŢII PUBLICE



general;
b)datorită forţei  majore sau altei situaţii  extreme neimputabile şi  imprevizibile pentru

Antreprenorul general;
c)influenţei factorilor  climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor  şi

reglementăril^r tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
d)apariţia unor procese, volume sau lucrări suplimentare, care necesită un anumit timp pentru

execuţie;
e)calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4Conform unui proces-verbal de constatare la şantier, Antreprenorul general va sista execuţia

lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care se consideră necesar din punct

de vedere a respectării normelor tehnologice în construcţii. Pe timpul suspendării, Antreprenorul

general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător. în cazul sistării lucrărilor sau a. unor

părţi din ele, Antreprenorul general suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea

şi conservarea lucrărilor cu bună diligentă.
2.5La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite

condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. în baza acestei notificări, Beneficiarul va

convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor.
2.6în baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul

va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. în cazul în care se

constată că sînt lipsuri şideficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul

Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general,

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în

conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract,
în funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi

făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

3.* VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
3.1Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2 303 356 (două milioane,

trei sute trei mii, trei sute cincizeci şi şase) lei, 72 bani MD, inclusiv T.V.A. 383 892 (trei sute

optzeci şi trei mii, opt sute nouăzeci şi doi) lei, 79 bani MD.
3.2Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor -

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.
3.3Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepţie a lucrărilor executate, în termen de 20 zile

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
3.4Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
3.5Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînăcînd procesul-verbal de recepţie la terminarea

lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate

conform contractului.
3.6Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului

către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la

terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.



4AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în

domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de

achiziţii pu^ice.

5ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.1Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţieşi de o calitate

corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract.
A5.2In cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul

general trebuie să prezinte, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor

executa.

5.3Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca facînd obiectul unei

subcontractări.

6DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ŞI ALE
BENEFICIARULUI

6.1întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general într-un exemplar.

6.2Antreprenorul general are obligaţia să executeşi să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în

contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte documentaţia de execuţie şi

prevederile actelor normative în vigoare pentru construcţii.

6.3Antreprenorul general are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă,

materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive

cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în

contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă.

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi

întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.
6.5întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.

6.6Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă,

materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor.

Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantierşi pentru

procedeele de execuţie utilizate.

6.7Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanţia

de bună execuţie a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit,ceea ce

constituie 230 335 (două sute treizeci mii, trei sute treizeci şi cinci) Iei 68 bani, sub formă de

„Transfer pe contul Autorităţii contractante".

6.8Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării depuse de

către Antreprenor. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea



lucrărilorîn cel mult 15 zile.

6.9Antreprenorul general trebuie să constituie garanţia de bună execuţie în termen de 3 zile din data

semnării prezentului contract. Atîta timp cît el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul

poate să reţină Antreprenorului general garanţia pentru ofertă.

6.10Benefi^iarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia de bună execuţie în cel mult 15

zile după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă acesta nu a înaintat

pînă la acea dată pretenţii asupra ei. Atîta timp însă cîtpretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat,

Beneficiarul poate reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului

cauzat.

6.11Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate

în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar diminua

sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a

celor explicite în contract.

6.12La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.13Beneficiarul va supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului,

prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere,

depozite şi oriunde se desfaşoarăactivităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere,

trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şidocumentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea

toate lămuririle.

6.14Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în principiu

numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de

intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica

calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.15Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate sau

inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, în afara

cazului în care ele contravin prevederilor legale.

6.16Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la

dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului general.

6.17Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat

să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

6.18Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia

Antreprenorului  general   de   către   Beneficiar   pentru  executarea  contractului  sânt

hotărâtoare.Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze

Beneficiarul cu privire la erorile şiinexactităţile constatate sau presupuse.

6.19Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile

cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către

subantreprenorii de specialitate a prevederilor şiobligaţiunilor legale şi profesionale.

6.20Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a)îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;

b)înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c)îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct

de vedere calitativ.



6.21în cazul neexecutării de către Antreprenor a prevederilor prezentului contract, Beneficiarul

poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în

întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze cheltuielile

aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
A6.22In caaul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice,

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona

respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.
6.23în timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de acces

libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, dedeşeurişi lucrări provizorii de

orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general pe propria

cheltuială va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurileşi

lucrările provizorii.

7FORŢA DE MUNCĂ
7.1 Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării

întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile

legislaţiei în vigoare.

8MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executareşi caietul de sarcini,

urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.

Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele

necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

8.2Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut

în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale

puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu sînt
corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la

lucrări pe şantierşi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi,

după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunţaresponsabilul

tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sînt gata pentru

a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea

lucrărilor.

8.6Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau

repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat
se suportă de către Antreprenorul general. în cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă

proporţional de către aceştia.

8.8Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără



dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în

acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general.

Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De

asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.

Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se

presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie.

9PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE

9.1Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5 ani

(60 luni).
9.2Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipînă la expirarea

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin

de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de

către Beneficiar.

10RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

10.1Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

10.2Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări

din proprie vină.

10.4Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la

dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să

ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei.

10.5Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau

hotărâri ale autorităţiloradministraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi

care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi

despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.6Dacă motivele constrângerii  sau ale întreruperii  sînt  imputabile uneia dintre părţile

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele

intervenite şi care pot fi dovedite.

10.7Dacă se constată întârzierila îndeplinirea prevederilor contractuale din culpa unuia din părţi a

contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum 0,01%

din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere dar nu mai mult de 10

%. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.8Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensaţii plătibile

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui



muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general.

10.9 Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea

obligaţiile contractuale.

11^SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

11.1 în cazul litigiilor privind calitatea şiproprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate,

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

a)Beneficiarul nu-şiîndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe

Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;

b)Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c)Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.

12.2Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

•Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;

•Antreprenorul general nu începe lucrările tară să aibă un motiv justificat sau nu reia

lucrările suspendate, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea dispoziţiei scrise de

reîncepere a lucrărilor;

•Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau

nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

•Beneficiarul notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.

12.3Contractul se* consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părţi

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. şi 12.2. din prezentul contract.

12.4Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua

recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.
12.5În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează

să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le

suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea

prevederilor legale.
12.7Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a

lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13DISPOZIŢII FINALE
13.1 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului

contract:

a)Caietul de sarcini;
b)Propunerea tehnică;



ţia juridică

ţia financiară
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ENERAL

onstantin GHERGH

IBAN: MD61TRPBAA311120A00857AB

Cod:TREZMD2X

Banca: Ministerul Finanţelor - Trezoreria

de Stat

Cod fiscal: 1006601001229

Telefon: (022) 25 23 66, 25 24 91
Fax:022-25-24-81

E-mail: mihail.turanin^armv.md

Adresa poştală: MD-2021, or. Chişinău şos.

Hînceşti nr.84

BENEFICIARUL
Agenţie asigurare resurse şi administrare

patrimoniu a Ministerului Apărării

IBANMD38AG000002251551021007

Cod: AGRNMD2X885

TVA 0606372

Banca: BC Moldova-Agroindbank SA, fii. 1,

Chişinău

Cod fiscal: 1003600080897

Telefon: (022) 24 04 25 fax (022) 31 73 08

e-mail: hiperteh@mail.ru

Adresa poştală:, MD-2005, or. Chisinau, str.

Puskin,44of. 18

ANTREPRENORUL GENERAL
S.R.L. „Hiperteh"

c)Oferta financiară {devizele de cheltuieli f3,5,7);
d)Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
e)Garanţia de bună execuţie.

13.2Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
13.3în ca^urile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor

fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilorşi se consideră semnat la data

aplicării ultimei semnături de către una dintre părţi.

13.5Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepţia finală a lucrărilor.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR



municipiul Chişinău

Lucrări de termoizolare a faţadei Blocului principal din cadrul Spitalului clinic
militar central, mun. Chişinău

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

din ^?-/^/2

BENEFICIARULAnexa nr.l
Agenţia asigurare resursela Regulamentul de recepţie
şi administrare patrimoniua construcţiilor şi instalaţiilor
al Ministerului Apărăriiaferente conform Hotărîrii

Guvernului Republicii Moldova
nr. 285 din 23 mai 1996



patrimoniu a Ministerului Apărării nr.73 din 27 decembrie 2018, fiind formată din:
Preşedintele comisiei:
locotenent-colonel Tudor Laşcu, şef adjunct Direcţie administrare bunuri

imobile - şef Secţie infrastructură şi supraveghere tehnică, Direcţie administrare
bunuri imobile, Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a Ministerului
Apărării.

Membrii comisiei:
locotenent-colonel Viorel Ursoi, inspector principal, Secţie infrastructură şi

supraveghere tehnică, Direcţie administrare bunuri imobile, Agenţia asigurare
resurse şi administrare patrimoniu a Ministerului Apărării;

căpitan Mihail Turanin, ofiţer superior, Secţie infrastructură şi supraveghere
tehnică, Direcţie administrare bunuri imobile, Agenţia asigurare resurse şi
administrare patrimoniu a Ministerului Apărării;

căpitan Oleg Bajurea, ofiţer superior, Secţie infrastructură şi supraveghere
tehnică, Direcţie administrare bunuri imobile, Agenţia asigurare resurse şi
administrare patrimoniu a Ministerului Apărării;

funcţionarul Ion Pîslaru, şef Secţie financiară, Agenţia asigurare resurse şi
administrare patrimoniu a Ministerului Apărării;

2.Au mai participat la recepţie:
Reprezentanţii Antreprenorului:
Constantin Gherghişan, directorul S.R.L. „Hiperteh";
Măria Tabîica, diriginte de şantier atestat.
Reprezentanţii Spitalului clinic militar central:
căpitan Petru Prodius, şef Serviciu cazare şi exploatare spaţiu locative.

Reprezentantul J4 Direcţie logistică
locotenent-colonel Iurie Lungu, şef Serviciu management infrastructură, J4

Direcţia logistică.

3.Constatările comisiei de recepţie:
-valoarea lucrărilor este de 2 303 356,72 lei (inclusiv T.V.A.), conform

prevederilor contractului;
-lucrările cuprinse în contractul de antrepriză, devizul general sunt

îndeplinite satisfăcător. Obiectivul poate fi exploatat conform destinaţiei.
în cazul depistării unor neconformită'ţi la lucrările executate, Antreprenorul

general va înlătura toate obiecţiile semnalate, în conformitate cu prevederile
pct.9.1.-9.3. din contract.

4.Comisia de recepţie, în baza constatărilor făcute, propune a se semna
prezentul proces-verbal de recepţie la terminare a lucrărilor, la obiectivul ,JLucrări
de termoizolare a faţadei Blocului principal din cadrul Spitalului clinic militar
central, mun. Chişinău", cu obiecţiile constatate, care sunt indicate în Anexa nr.l.

Obiectivul „Lucrări de termoizolare a faţadei Blocului principal din cadrul
Spitalului clinic militar central, mun. Chişinău ", executată în cadrul contractului
de antrepriză nr. 14/904 din 18 octombrie 2019 încheiat între Agenţia asigurare
resurse şi administrare patrimoniu a Ministerului Apărării şi S.R.L. „Hiperteh".

1. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea pe data de „ 2"   /2.
, instituită prin ordinul Directorului Agenţia asigurare resurse şi administrare



Preşedintele comisiei

locotenent-colonel Tudof LAŞCU

\Membrii comisiei:\

locotenent-colonel Viorel URSOI

căpitan Mihail TURANIN

căpitan Oleg BAJUREA
. funcţionar Ion PÎSLARU

Reprezentanţii Antreprenorului

Gheorghe GHERGHIŞAN
Măria TABÎICA

Reprezentanţii Spitalului clinic militar
central
Petru PRODIUS

Reprezentantul J4 Direcţia logistică

locotenent-colonel Iurie LUNGU

5.Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
-constatarea la faţa locului a executării lucrărilor de reparaţie la obiectivul

dat;
-obiecţiile stipulate în Anexa nr.l, nu împiedică exploatarea normală a

obiectului conform destinaţiei.
6.Comisia de recepţie studiind documentele şi constatarea la faţa locului,

recomandă următoarele:

-se acceptă şi se preiau ,JLucrări de termoizolare a faţadei Blocului
principal din cadrul Spitalului clinic militar central, mun. Chişinău", cu excepţia
neajunsurilor depistate, care au termenul de înlăturare către „J7 "   o/
Z02.Q , despre care Antreprenorul va informa Beneficiarul în scris;

-exploatarea tehnică corectă a obiectivului de către persoanele responsabile

pentru întreţinere şi exploatare;
-valoarea bunului imobil reparat, se majorează cu suma de 2 303 356,72 lei,

care va fi luată la evidenţă contabilă, de către reprezentanţii Secţiei financiară din

cadrul Spitalului clinic militar central;
-exploatarea tehnică, întreţinerea şi gestiunea corectă a obiectivului, de către

persoanele responsabile pentru întreţinere şi exploatare.

61. Descrierea obiectivelor recomandate spre recepţie:
-Obiectele cu numărul cadastral _-_, adresa poştală mun. Chişinău, str.

Vasile Lupu 32, destinaţia specială, compus din următoarele construcţii Blocul
central, suprafaţa la sol 965,40 m2, nr. etaje 4 (patru/subsol), conform rezultatelor

inspectării bunurilor imobile.

7.Prezentul proces-verbal, conţinând 4 (patru) file şi 1 (una) anexe, cu un
total de 6 file a fost încheiat astăzi, „^"   /2.2019 în 4 exemlare.



A TRANSMIS:

9. Lucrarea ,JLucrări de termoizolare a faţadei Bldculitiprincipal din cadrul
Spitalului clinic militar central, mun. Chişinău ", este transmisă pentru exploatarea
tehnică ulterioară:

8. Lucrarea ,JL^0^^iţermoizolare a faţadei Blocului principal din cadrul
Spitalului clinic rrj^^^Sf^r^^un. Chişinău", este:
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Anexa nr. 1
la procesul-verbal de recepţie
la terminarea lucrărilor
nr.<f/ din „j/_"  /2 2019

^Lista obiecţiilor
depistate de către comisia de recepţie la terminarea ,JLucrări de termoizolare a
faţadei Blocului principal din cadrul Spitalului clinic militar central, mun.
Chişinău", care urmează a fi înlăturate de către Antreprenor:



Reprezentantul J4 Direcţia logistică

locotenent-colonel Iurie LUNGU

Preşedintele comisiei

locotenent-colonel Tudor LAŞCU

Membrii comisiei:

locotenent-colonel Viorel URS OI

căpitan Mihail TURANIN
căpitan Oleg BAJUREA
funcţionar Ion PÎSLARU

Reprezentanţii Antreprenorului

Gheorghe GHERGHIŞAN
Măria TABÎICA

Reprezentanţii Spitalului clinic mi
central
Petru PRODIUS



esurse şi
isterului Apărării

SergiuVOINU

a

REFERINŢĂ

în baza unui contract de antrepriză, S.R.L. „Hiperteh" în calitate de antreprenor

general, în anul bugetar 2019 a executat lucrări de reparaţie la obiectul „Lucrări de

lermoizolare u faţadei Blocului principal din cadrul Spitalului clinic militar central, mun. Chişinău ".

Pe parcursul efectuării lucrărilor, antreprenorul general s-a manifestat corespunzător

şi nu au fost careva încălcări ale proceselor tehnologice în construcţii.

Lucrările au fost finalizate în termenii prevăzuţi de contract.

din „_" iunie 2020Nr.70/

^MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞIADMINISTRARE PATRIMONIU

şoseaua Hînceşti 84. MD-2021, mun. Chişinău
Tel. +373 22 25-23-25: Fax. +373 25-24-81 e-mail: aara^!â@.arţTiy,rnd web: www.armv.md
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