

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția grădiniței de copii din comuna Rusești Noi
2. Numărul și data contractului Nr.10/6 din 9 iunie 2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Ialoveni
4. Adresa beneficiarului or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun 33
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 5443597.26 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 5443597.26 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 12 luni

b) efectiv realizată 17 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul modificari la proiect

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 22.11.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 05.04.2022

Semnat: _____

Nume: Tarita Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „Getarcon Grup” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de schimbare a ferestrelor si usilor
2. Numărul și data contractului Nr.62 din 29.10.2015
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Republican al ACSR
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, str.Drumul Viilor 34
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) 3973409.97 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 4672197.52 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 3 luni

b) efectiv realizată 4.5 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul s-au majorat volumul lucrarilor conf. Acordului aditional nr.4 din 22.06.2016

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 14.04.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție reglarea usilor si ferestrelor

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 05.04.2022

Semnat: _____

Nume: Tarita Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „Getarcon Grup” SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10/6

19 iunie 2016



or. Ialoveni
(municipiu, oraș, raion)

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 16/01217 din 16 mai 2016, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 89 din 29 aprilie 2016, între Consiliul raional Ialoveni, cu sediul în or. Ialoveni, _____ str. Alexandru cel Bun 33, telefon (0268) 20007, fax (0268) 22650, e-mail ialoveniconsiliu@gmail.com, reprezentat prin suplinitor al atribuțiilor președintelui Victor Bînzari, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.C.,Getarcon Grup”, cu sediul în or. Chișinău, str. Cosmonutilor 6, of.230, telefon: 0-22 24 34 18, fax: 0-22 24 34 18, e-mail: co.getarcongrup@mail.ru înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0025916 din 27.11.2003, autorizat pentru activitatea în construcții: licența de activitate

nr. 047677 din 15.10.2004, eliberată de Director general al Camerei de Licențiere Valentin Guznac, pe un termen de 5 ani, și prelungită pînă la data de 15.10.2019, pentru genurile de activitate:

1. Lucrări de terasiere,
2. Lucrări de drenaj,
3. Executarea construcțiilor,
4. Lucrări de amenajare a teritoriului,
5. Construcții rutiere categoriile II-V

reprezentat prin directorul Tărița Vasile, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrări de construcție a grădiniței de copii în comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, Republica Moldova, (concurș repetat), Cod CPV: 45214100-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 12 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5 443 597.26(cinci milioane patru sute patruzeci și trei mii cinci sute nouazeci și șapte lei 26 bani) (inclusiv TVA).**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Plan de finanțarea contractului multianual nr. 10/6
Suma totală a contractului 5 443 597.26 lei, CPV 79000000-4
Valabil pînă la 31.12.2017

Sursa de finanțare	2016	2017
Bugetul raional	2 686 460 lei MDI	2 757 137.26 lei MDL
Total	2 686 460 lei MDI	2 757 137.26 lei MDL


Semnăturile părților:

Antreprenor

Beneficiar

Vasile TĂRÎȚĂ

Victor BÎNZARI



Investitor:

Consiliul raional Ialoveni



APROBAT

Președintele raionului:
Anatolie Dimitriu

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 22.11. 2017

privind **lucrarea** : „*Construcția anexei P+E la Grădinița de copii din com. Ruseștii Noi raionul Ialoveni,*

executată la obiectul: **din s. Ruseștii Noi**

în cadrul contractului : **nr. 10/6 din 09 iunie 2016. încheiat între Consiliul raional Ialoveni, și S.C., „Getarcon Grup” SRL,** pentru lucrările de *construcție a anexei P+E la grădinița de copii din com. Ruseștii Noi, r. Ialoveni.*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 32, eliberată de *primăria Ruseștii Noi* la 16 iulie 2016, cu valabilitate până la 15.07.2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22.11.2017, fiind formată din:

1. Președinte : Bînzari Victor, vicepreședintele raionului;

Membrii :

2. Mereacre Oleg, - vicepreședintele raionului;

3. Istratiev Victor - vicepreședintele raionului;

4. Meșina Ion - șef secție Construcții, GC și Drumuri;

5. Băț Tudor - responsabil tehnic;

6. Codreanu Pavel - primar, c. Ruseștii Noi;

7. Bușmachieu Ion - șef secție SE

8. Manolachi Liliana - director grădiniță;

9. Postica Constantin – arhitect șef al raionului ;

10. Secrieru Nicolae - sp. principal în secția Construcții, GC și D.

3. Au mai participat la recepție:

1. Cazac Claudia - autor de proiect, director SRL „ Presarhi Grup”;

2. Tărăță Vasile - antreprenor, director SRL „Getarcon Grup”.

3. Radu Ion - diriginte de șantier.

4. Tudorache George-Daniel – reprezentantul consiliului județean Dâmbovița;

5. Anca Andrei-Alin - reprezentantul consiliului județean Dâmbovița.

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- lipsa obiecțiilor esențiale care pot afecta utilizarea *obiectului* reconstruit;
- avizul ecologic pozitiv;
- avizul sanitar pozitiv;
- avizul pozitiv al Secției Serviciului de salvatori și pompieri ;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea Recepției lucrărilor executate la etapa terminării lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 5527303012, adresa poștală 6825 com. Ruseștii Noi, destinația *Grădiniță de copii*, compus din următoarele construcții *Anexa P+E*, suprafața la sol m², suprafața totală, m², numărul de etaje P +E, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fie, a fost încheiat astăzi 22.11.2017 la _____ în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: V. Bînzari

Membrii:

O. Mereacre

V. Istratiev

I. Meșina

T. Băț

P. Codreanu

L. Manolachi

I. Bușmachiu

C. Postica

N. Secrieru

Specialistii:

V. Tărăță

I. Radu

C. Cazacu

Tudorache George-Daniel

Anca Andrei-Alin

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții :

L.Ș.

10. Lucrarea: „Construcția anexei P+E la Grădinița de copii din com. Ruseștii Noi raionul Ialoveni” este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

" 22 " 11 2017

PRIMITĂ:


INVESTITORUL

" " 2017


Documentația scrisă și desenată la obiectul: „Construcția anexei P+E la Grădinița de copii din com. Ruseștii Noi raionul Ialoveni,,

A. prezentată:


- proiectul;
- autorizația de construire;
- cartea tehnică;
- avizul autorului de proiect;
- avizul sanitar;
- avizul Secției Serviciului de salvatori și pompieri.
- avizul ecologic;
-



B. lipsește sau sînt incomplete:



Președintele comisiei



V. Bînzari

Șefa grădiniței de copii



L. Manolachi



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr.62

Din 29 octombrie 2015

Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Presentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 15/02315 din 26 octombrie 2015, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 77 din 09 octombrie 2015, între IMSP Spitalul Republican al ACSR, cu sediul în mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, 34,
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

Cont 225139717, telefon 0-22-72 - 90 - 41, fax 0-22-72- 90 - 92, e-mail spital_acsr@mail.md, înregistrat la reprezentat prin director E.Vasiliev, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC "Getarcon Grup" SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Cosmonauților, 6, of.230, telefon/fax: 0-22-24-34-18,
(numele, prenumele și funcția conducătorului) (denumirea operatorului economic) (localitatea)

e-mail getarcongrup@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600129026 din 27.11.2003, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația A MMII nr. 020267 din 15.10.2014, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin director tehnic V.Tărîță, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. **Cod CPV: 45421130-4.**

(numele și funcția conducătorului)

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrări de schimbare a ferestrelor și usilor conform necesităților IMSP Spitalul Republican ACSR (descrierea succintă), în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3,0 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar.

Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 3973409,97 lei (Trei milioane nouă sute șaptezeci și trei mii patru sute nouă lei 97 bani MD) (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 14. DISPOZITII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

14.6. Contractul este valabil 12 luni de la data semnării și aprobării contractului de Agenția Achiziții Publice.

BENEFICIAR

adresa poștală

m. Chișinău, str. Drumul viilor, 34

~~IBAN MD63TRPCC518430A00026AA~~

cont de decontare/trezorerial

Nr. 2251106279

banca

BC "Moldindconbank" SA

Filiala Telecentru, Chișinău

denumirea

adresa poștală a băncii

¹ IBAN MD17JL000000002251106279

cod

Nr. MOLDMD2X306

cod fiscal : 1006601003968

(semnătura autorizată)



ANTREPRENOR

adresa poștală

m. Chișinău, str. Cosmonauților, 6, of. 230

cont de decontare

Nr. 22512187241

banca

BC "Moldova Agroindbank" SA

Filiala nr. 10, Chișinău

denumirea

adresa poștală a băncii

cod

Nr. AGRNMD2X437

cod fiscal 1003600129026

(semnătura autorizată)



* În funcție de specificul lucrărilor care fac obiectul achiziției, autoritatea contractantă este în drept să includă careva clauze suplimentare.

Fondul pentru Eficiență Energetică

PROCES-VERBAL PRIVIND FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Data: 02 mai 2018

Acord de finanțare nr.: 46/03 din 06.04.2015

Denumirea agentului economic: SC „Getarcon Grup” SRL

Tipul contractului de antrepriză: Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare la IMSP Spitalul Clinic al ACSR

Data inițierii lucrărilor: 10 decembrie 2015

Lucrările executate și materialele utilizate în baza Contractului de antrepriză au fost verificate în cadrul Cererilor privind aprobarea etapelor proiectului depuse în adresa Fondului și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de Contract. Data finalizării lucrărilor confirmată prin prezentul Proces-verbal este “02” mai 2018. Perioada de garanție stabilită prin Contractul de grant constituie 2 ani și începe pe data de “02” mai 2018.

Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări din partea agentului economic a fost verificată de către Responsabilul tehnic și este atașată la prezentul Proces-verbal. În cazul în care o anumită lucrare neesențială care necesită remedieri sau corectări nu este inclusă în lista atașată, Agenții economici nu va fi scutit de responsabilitatea de executare corespunzătoare a acestora în conformitate cu prevederile Contractului și documentația de proiect.

<u>Getarcon Grup SRL</u>		<u>02.05.2018</u>
Agent economic	Semnătură	Data
<u>IMSP SR ACSR</u>		<u>2.05.2018</u>
Beneficiar	Semnătură	Data
<u>Lidia Antonova</u>		<u>2.05.2018</u>
Responsabil tehnic	Semnătură	Data
<u>Suro Gurbon</u>		<u>2.05.2018</u>
Proiectant (după caz)	Semnătură	Data
<u>Colea Valerian</u>		<u>02.05.2018</u>
Expert de proiect Fond	Semnătură	Data
<u>Colea Valerian</u>		<u>02.05.2018</u>
Expert de proiect Fond	Semnătură	Data
Director executiv Fond	Semnătură	Data

Anexa 13: Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări

LISTA LUCRĂRILOR CARE NECESITĂ REMEDIERI SAU CORECTĂRI

Data: 02 mai 2018

Contract de antrepriză nr.: Contract nr. 62 din 29 octombrie 2015, încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 15/02315 din 26 octombrie 2015

Tipul contractului de antrepriză: Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare la IMSP Spitalul Clinic al ACSR

Următoarele lucrări necesită remedieri sau corectări:

- De executat reglarea ferestrelor și ușilor exterioare înlocuite, care se închid și se deschid cu dificultate.


Expert de proiect Fond:



(Semnătură, Nume, Prenume)

Reprezentant Beneficiar:





(Semnătură, Nume, Prenume)

Reprezentant agent economic:





(Semnătură, Nume, Prenume)



ACHIZIȚII PUBLICE

A A.

3 surse.



ACORD ADIȚIONAL nr.4

din "22" iunie 2016 la contractul de antrepriză nr. 62 din "29" octombrie 2015

Prezentul acord este semnat astăzi "22" iunie 2016, în mun. Chișinău, între SC "Getarcon Grup" SRL în persoana directorului d-lui V. Tărbîță, IMSP Spitalul Republican al ACSR, în persoana directorului d-lui E. Vasiliev, în scopul modificării Contractului nr. 62 din "29" octombrie 2015 (numit în continuare Contract) înregistrat de către Agenția Achiziții Publice cu nr. 15/02315 din "24" noiembrie 2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărîrii grupului de lucru pentru achiziții al IMSP Spitalul Republican al ACSR, **Cod CPV : 45421130-4** nr. 15/02315/002 din "22" iunie 2016.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămînînd obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Majorarea contractului cu 698787,55 lei (Șase sute nouăzeci și opt mii șapte sute optzeci și șapte lei 55 bani).
2. Suma finală a contractului va constitui 4672197,52 lei (Patru milioane șase sute șaptezeci și două mii una sută nouăzeci și șapte lei 52 bani).

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice.

" OPERATOR ECONOMIC":



"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

