

## **FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

### **Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

<b>Cod poziție</b>	<b>Conținutul cerinței</b>	<b>Răspuns</b>
1	2	3
<b>A. Informații despre publicare</b>		

1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	
<b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b>		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Întreprinderea de Stat “Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1003600120621

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Informații privind operatorul economic</b>		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SC”Darconstruct MRVD”SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2044
2A.4	Oraș/Localitate	Chisinau
2A.5	Adresa juridică	Str. P.Zadnipru 2/2,40
2A.6	Pagina web	
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Darii Veaceslav
2A.7.1	<i>Telefon</i>	069148131
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	<i>darii_13@mail.ru</i>
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1003600167750
2A.9	Numărul cod TVA	0403969
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	Societate cu Raspundere Limitata
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Darii Veaceslav
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei</i>	Darii Veaceslav

	<i>nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	<i>Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>	întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	
2A.13.2	<i>Specificați carei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
<b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Darii Veaceslav
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	069148131
2B.5	Adresa de e-mail	<a href="mailto:darii_13@mail.ru">darii_13@mail.ru</a>
<b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>		

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Nu
<p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p>		
<b>D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</b>		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	

### Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

*Compartimentul se completează de către operatorii economici.*

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
<b>A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
3A.1	<p><b>Participare la o organizație criminală.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în</p>	Nu

	condamnare?	
3A.2	<p><b>Corupție.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Nu
3A.3	<p><b>Fraude.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Nu
3A.4	<p><b>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Nu
3A.5	<p><b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare</p>	Nu

	pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	<b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
<b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b>		
	<b>Plata impozitelor</b>	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	

3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?  Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	Da
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	
<b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
<b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b>		
	<b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în	Nu

	domeniul social în ultimii 3 ani?	
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	<b>Insolvabilitatea</b>	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	<b>Active administrate de lichidator</b>	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	<b>Activitățile economice sunt suspendate</b>	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	



	<b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	<b>Conflict de interese</b>	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	<b>Etica profesională</b>	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	<b>Integritatea</b>	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

## Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b>		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	Da
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<i>Certificat de înregistrare MD 0064990 Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice nr. 5150 din 28.03.2022</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	Da
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	Da
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	Da
<b>B. Capacitatea economică și financiară</b>		
	<b>Declarații bancare</b>	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu	Da

	cerințele din documentația de atribuire?	
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	
	<b>Cifra de afaceri anuală</b> (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:  Valoare 2 538 571,20 lei Perioada a.2022 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 2 538 571,20 lei Anul 2022
	<b>Cifra de afaceri medie anuală</b>	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:  Valoare: 3 603 996,00 lei Perioada: a.2020-2022 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 7 829 054,40 lei Anul 2020/ Valoarea 444 362,40 lei Anul 2021 Valoarea 2 538 571,20 lei Anul 2022 Valoarea medie totală 3 603 996,00 lei
	<b>Situațiile financiare</b>	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze Situațiile financiare înregistrate, extrase din Situațiile financiare?	Da
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	

<b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	Da
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	
	<b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicienii sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	Da
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	
	<b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	Da
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	Da
	<b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	Da
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor	Da

	stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2020
		Angajați 85
		Anul 2021
		Angajați 11
		Angajați 33
	<b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2020
		Persoane 1
		Anul 2021
		Persoane 1
		Persoane 1
	<b>Mostre, descrieri, fotografii</b>	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	Da
	<b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Lucrari de reparatie capitala interioara la CRPV" Speranta", 1 383 659,63 lei, 11.12.2019, nr.2/12 din 21.02.2020, CRPV" Speranta" ; Lucrari dereparatie in Laboratorul de investigatii la et.4 a SCR „T.Mosneaga” 5 450 852,18 lei , 22.07.2020-</i>

		<p><i>14.12..2021, SCR"Timofei Mosneaga" ; Lucrari de reparatie interioara a Centrului de zi pentru copii cu boli rare din str. Braniste 5/6 mun. Chisinau, 627 040,97, „AO Copiii ploii”,nr.2 din 15.11.2022</i></p>
<b>D. Standarde de asigurare a calității</b>		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	Da
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	
<b>E. Standarde de protecție a mediului</b>		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	
<b>F. Permiteea controalelor</b>		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și	Da

	financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	
--	---	--

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>		
5A.1	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p><u>Termen 3 zile lucrătoare de la solicitare.</u></p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	Da
5A.2	<p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității

contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca  
**ÎNTRERINDERA DE STAT “CENTRUL REPUBLICAN PENTRU  
AMELIORAREA ȘI REPRODUCȚIA ANIMALELOR** , astfel cum este descrisă  
în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind  
informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de  
achiziție privind **Lucrarile de reparatie in Blocul Administrativ et.II**

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția: **Director**

Data: **17.07.2023**

Adresa: **mun. Chisinau str. P.Zadnipru 2/2, 40**

Semnătura





## DECLARAȚIE

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatii generale si de renovare la IP LT Hyperion**
  2. Numărul și data contractului **Nr. 11 din 23 iulie 2018**
  3. Denumirea/numele beneficiarului **Institutia Publica Liceul Teoretic „Hyperion”**
  4. Adresa beneficiarului **R. Moldova mun. Chisinau or. Durlesti str. Cartusa 3A**
  5. Țara **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului **1 266 786,48 lei - 63 979,11 S USA**
    - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **1 266 786,48 lei**
    - b) finală  
(la data finalizării contractului **1 266 786,48 lei**
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată **2 luni**
    - b) efectiv realizată **2 luni**
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.3/18 din 27.09.2018**
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de receptivitate **NUS**
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

Data completării

Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC” Darconstruct MRVD”SRL**

## DECLARAȚIE

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala (lucrari de reparatii capitale interioare ) la Centrul de Reabilitare a Persoanelor Virstnice si Persoanelor cu Dezabilitati (Adulte) „SPERANTA”**
  2. Numărul și data contractului **Nr.2/op/19 din 02 decembrie 2019**
  3. Denumirea/numele beneficiarului **Centrul de Reabilitare a Persoanelor Virstnice si Persoanelor cu Dezabilitati (Adulte) „SPERANTA”**
  
  4. Adresa beneficiarului **R. Moldova or. Vadul lui Voda str. Balneara, 11**
  5. Țara **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului **1 383 659,63 lei - 78 305,58 \$ USA**
    - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **1 383 659,63 lei**
    - b) finală  
(la data finalizării contractului **1 383 659,63 lei**
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată **3 luni**
    - b) efectiv realizată **3 luni**
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finala **Nr.2/12 din 21.02.2020**
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de receptive **NUS**
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

Data completarii

Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC” Darconstruct MRVD”SRL**

## DECLARAȚIE

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatii capitale la Azilul pentru persoane in etate si cu dezabiletati sat. Puhaceni**
2. Numărul și data contractelor **Nr.13/a din 15.06.2022; Nr.14 din 14.09.2022; Nr.20 din 19.12.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Azilul pentru persoane in etate si cu dezabiletati sat. Puhaceni**
4. Adresa beneficiarului **R. Moldova sat. Puhaceni r-l Anenii Noi**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului **523 156,85 lei - 28 587,81 S USA**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **523 156,85 lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **523 156,85 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **2 luni**
  - b) efectiv realizată **2 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 01/12/2022 21.12.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de receptivitate **NUS**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării

Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC" Darconstruct MRVD" SRL**

**DECLARATIE**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie interioara a Centrului de zi pentru copii cu boli rare din str. Braniste 5/6 mun. Chisinau**
2. Numărul și data contractelor **Nr. 3 din 05.07 2022, Nr. 4 din 08.09 2022, Nr.5 din 01.11 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Asociatia Obsteasca „Copiii ploii”**
4. Adresa beneficiarului **R. Moldova or. Chisinau str. Tudor Vladimerescu bl 5, 20**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului **627 040,97 lei - 34 264,53 S USA**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **285 098,18 lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **627 040,97 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **3 luna**
  - b) efectiv realizată **3 luna**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.2 din 15.11.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de receptivitate **NUS**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării

Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC” Darconstruct MRVD”SRL**

**DECLARAȚIE**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie in salile de clase primare la LT „G.Meniuc”**
2. Numărul și data contractelor **Nr. 87/02 din 12.08.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **DETS sectorul Riscani**
4. Adresa beneficiarului **R. Moldova or. Chisinau str. Kiev 5a**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului **299 834,50 lei - 16 384,40 S USA**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **299 834,50 lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **299 834,50 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **1 luna**
  - b) efectiv realizată **1 luna**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **28.09.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de receptivitate **NUS**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării

Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC” Darconstruct MRVD”SRL**

## DECLARAȚIE

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatii a etajului 4, etajul 1, sectia copii din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie din str. Grenoble 147.**
2. Numărul și data contractului **Nr. 51 din 17 octombrie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie**
4. Adresa beneficiarului **R. Moldova or. Chisinau str. Grenoble 147.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului **1 944 454,62 lei - 100 229,62 S USA**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **1 944 454,62 lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului **1 944 454,62 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **2 luni**
  - b) efectiv realizată **2 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finala **Nr.1 din 21.12.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de receptive **NUS**

---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării

Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC" Darconstruct MRVD" SRL**

## DECLARAȚIE

## PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/A dresa	Calitatea antreprenorului *)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie a unei portiuni de acoperis	CRPVPD(adulte) "Speranta" V/Voda str. Balneara 11	Antreprenor	278 997,02 lei	1	Nr.10/5 din 06 05 2022
2	Lucrari de reparatie a acoperisului si retelelor de incalzire a Scolii Sportive nr. 11, din str. Alecu Ruso 57	DGETS or. Chisinau str. Mitropolit Dosoftei 99	Antreprenor	135 411,74 lei	1	Nr.60 din 31 05 2022
3	Lucrari de reparatie a acoperisului si retelelor de incalzire a Scolii Sportive nr. 11, din str. Alecu Ruso 57	DGETS or. Chisinau str. Mitropolit Dosoftei 99	Antreprenor	26 521,13 lei	1	Nr.110 din 19 08 2022
4	Lucrari de reparatie interioara a Centrului de zi pentru copii cu boli rare din str. Braniste 5/6 mun. Chisinau	Asociatia Obsteasca „Copiii ploii”	Antreprenor	285 098,18 lei	2	Nr.3 din 05 07 2022
5	Lucrari de reparatie interioara a Centrului de zi pentru copii cu boli rare din str. Braniste 5/6 mun. Chisinau- etapa 2	Asociatia Obsteasca „Copiii ploii”	Antreprenor	302 890,32 lei	1	Nr.4 din 08 09 2022
6	Lucrari de reparatie interioara a Centrului de zi pentru copii cu boli rare din str. Braniste 5/6 mun. Chisinau- etapa 3	Asociatia Obsteasca „Copiii ploii”	Antreprenor	14 052,47 lei	1	Nr.5 din 01 11 2022
7	Lucrari de reparatie interioara a Centrului de zi pentru copii cu boli rare din str. Braniste 5/6 mun. Chisinau	Directia Generala pentru protectia drepturilor copilului	Antreprenor	25000,00 lei	1	Nr.100 din 25 10 2022
8	Lucrari de reparatie curenta a blocurilor sanitare et.3,4 in blocul de studii	Centrul de Excelenta in Viticultura si Vinificatie din Chisinau	Antreprenor Asociat	177 191,68 lei	1	Nr.10-2a din 27 05 2022
9	Lucrari de reparatie in salile de clase primare la LT „G.Meniuc”	DETS Riscani	Antreprenor	299 834,50 lei	1	Nr.87/02 din 12 08 2022

<b>10</b>	Lucrari suplimentare de reparatii capitale la Azilul pentru persoane in etate si cu dezabilitati sat. Puhaceni	Asociatia Obsteasca „Genesis”/ Azilul pentru persoane in etate si cu dezabilitati sat. Puhaceni	Antreprenor Asociat	250 026,17 lei	1	Nr.13/a din 15 06 2022
<b>11</b>	Lucrari de reparatii capitale	Azilul pentru persoane in etate si cu dezabilitati sat. Puhaceni	Antreprenor	199 985,89 lei	1	Nr.14 din 14 09 2022
<b>12</b>	Lucrari de reparatie generala a birourilor et.2,3,4 la LT „G. Meniuc”, str. Albisoara 84	DETS Riscani	Antreprenor Asociat	350 008,84 lei	1	Nr.16/a din 20 06 2022
<b>13</b>	Lucrari de reparatii capitale la Azilul pentru persoane in etate si cu dezabilitati sat. Puhaceni-sistema antiincendiu	Azilul pentru persoane in etate si cu dezabilitati sat. Puhaceni	Antreprenor	73 144,79 lei	1	Nr.20 din 19 12 2022

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC”Darconstruct MRVD”SRL**



**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Ridicator cu turn	buc		1
2.	Macara de fereastră	buc	11	
3.	Bazin pentru mortar	buc	2	
4.	Aparat de sudat	buc	1	
5.	Aparat de sudat cu oxygen propan	buc	1	
6.	Transformator	buc	2	
7.	Vibrator	buc	2	
8.	Complect de schele	set	2	
9.	Bare telescopice	buc	180	
10.	Perforator	buc	5	
11.	Compresor	buc		1
12.	Malaxor	buc	1	
13.	Bormasina	buc	4	
14.	Buldozer	buc		1
15.	Automacara MAZ – 16 tn	buc		1
16.	Excavator de marca 3322 V=0,65m3	buc		1
17.	Nivelir N-3	buc	1	
18.	Masina de slefuit	buc	4	
19.	Set de documente normative pu lucrari de constructive si finisare	set	1	
20.	Rigla de aluminiu	buc	5	
21.	Ruleta 10m, 5m, 3m	buc	8	
22.	Fereastră	buc	7	
23.	Cofraj metallic pentru coloane	c-t	4	
24.	Buncher p/u beton	buc	1	
25.	Topitor bitum	buc	2	
26.	Arzator cu flacăra	buc	5	
27.	Butelii de gaz	buc	8	
28.	Echipament p/u alpinisti	c-t	2	
29.	Aparat de sudat polipropilen	buc	1	

Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC”Darconstruct MRVD”SRL**

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
1	Director/Darii Veaceslav/Diriginte de santier	Superioare, Constructii industriale si civile	34 ani	77-lucrari constructii capitale, reconstructii, reparatii capitale si curente	Nr.0470 din 04.04.2019
2	Merculov Anatolii/ diriginte de santier	Superioare, Alimentare cu apa si canalizare: Incalzire	43 ani	94- lucrari de alimentare cu apa si canalizare, incalzire, aferente construct	Nr.0414 din 02.12.2020
3	Percic Serghei/Diriginte de santier	Superioare, Incalzire, ventilare si climatizare	35 ani	26-lucrari de alimentare cu apa si canalizare, incalzire, aferente construct.	Nr. 1372 din 02.11.2016
4	Uzun Serghei/Diriginte de santier	Superioare, Instalatii de automatizare, Instalatii si retele electrice	34 ani	67- Lucrari de instalatii si retele electrice, instalatii de automatizare	Nr.0111 din 20.12 2018
5	Domente Igor/Diriginte de santier	Superioare, Instalatii si retele electrice	13 ani	17- Lucrari de instalatii si retele electrice	Nr.0398 din 30.09 2020
	Tencuitor-zugrav -6 pers Finisori -7 pers Zidar-montator - 3 pers Sudor – 2 pers Timplari – 3 pers Faiantari – 4 pers Tinichigiu – 2 pers Electricieni – 2 pe Lacatusi – 2 pers Betonisti – 3 pers Izolator-hidrofug-5 pers.	Medii speciale Medii speciale Medii speciale Medii special Medii speciale Medii special Medii special Medii speciale Medii speciale Medii speciale Medii speciale	13 ani 15 ani 25 ani 17 ani 15 ani 18 ani 26 ani 27 ani 13 ani 12 ani 13 ani		

Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC”Darconstruct MRVD”SRL**

**CONTRACT № 8**  
**Privind prestările serviciilor de cercetări fizico-mecanice de laborator**  
**a materialelor și articolelor de construcție**

21 februarie 2022

mun. Chișinău

**Prestator:** Laboratorul de cercetări în construcții a Societății pe Acțiuni „PROMSTROI-GRUP” S. A., în persoana directorului general Serghei SANALATII, care acționează în baza Statutului și a „Regulamentului cu privire la laborator de încercări”, pe de o parte, și

**Beneficiar:** Întreprinderea S.R.L. “DARCONSTRUCT MRVD” . în persoana directorului Darii Veaceslav, care acționează în baza statului, pe de altă parte, și în comun denumite Părți, au încheiat prezentul Contract (mai departe „Contract”), cu privire la următoarele:

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

Beneficiarul încredințează, iar Prestatorul își asumă obligația de a presta următoarele servicii:

Controlul de laborator a lucrărilor de construcție-montaj a produselor de construcție fabricate: de intrare; verificarea fiecărei operații curente, de laborator și controlul producției finite.  
Efectuarea în ordinea stabilită încercările de laborator.

Prestarea ajutorului metodic și practic privind:

- a) pregătirea documentației de licențiere;
- b) consultarea lucrătorilor tehnico-ingenerești privitor la cunoașterea normelor și regulilor în construcție, ținând cont de condițiile specifice seismice și particularitățile solurilor Moldovei;
- c) eliberarea avizelor, efectuarea consultațiilor privind problemele calității construcțiilor și produselor de construcție fabricate.

Efectuarea încercărilor fizico-mecanice a materialelor și a produselor de construcție, eliberarea avizelor privind corespunderea lor proiectelor și standardelor naționale.

**2. ORDINEA DE ACHITARE**

Beneficiarul acordă avans pentru prestarea serviciilor conform prezentului contract în sumă de \_\_\_\_\_ lei (inclusiv TVA).

Beneficiarul se obligă să achite lucrările efectuate de Prestator în conformitate cu actele lucrărilor îndeplinite pentru fiecare tip de lucrări și în conformitate cu prevederile Contractului.

Achitarea sumelor indicate se efectuează de către Beneficiar prin transfer bancar pe contul de decontare a Prestatorului.

Beneficiarul se obligă să achite integral costul lucrărilor executate în termen de 1 lună din momentul semnării actului lucrărilor îndeplinite.

**3. MODUL DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR**

**3.1.** Recepționarea de la Beneficiar a materialelor și a documentelor de însoțire, necesare pentru efectuarea încercărilor, cât și a altor servicii prestate de Prestator, se va efectua conform actului de predare-primire, care se anexează la Contract. Fără actul corespunzător materialele nu vor fi primite de Prestator pentru efectuarea încercărilor.

**3.2.** Transmiterea documentației privind unele poziții aparte din contract, perfectate în modul stabilit, se efectuează prin actele de predare-primire întocmite de Prestator.

**3.3.** După executarea lucrărilor prevăzute în Contract, Părțile semnează Actul lucrărilor îndeplinite.

3.4. Documentația se transmite de Prestator Beneficiarului numai cu condiția achitării în întregime de către acesta a lucrărilor îndeplinite.

#### 4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

4.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necuvenit a obligațiilor care decurg din Contract, Beneficiarul și Prestatorul poartă răspundere materială în conformitate cu legea.

4.2. În caz de neachitare a lucrărilor efectuate în termenul stabilit în Contract, Beneficiarul va achita penalitatea în valoare de 0,5% din suma datoriei, pentru fiecare zi de întârziere.

4.3. Orice litigii ce decurg din neexecutarea sau executarea defectuoasă a prevederilor Contractului, vor fi soluționate de Părți pe cale amiabilă, prin negocieri.

4.4. În caz de neatingere a acordului pe cale prejudiciară, litigiile se vor soluționa pe cale de procedură contencioasă. Cererea prealabilă înaintată uneia dintre Părți urmează a fi examinată în termen de 10 zile calendaristice din momentul primirii ei. Cererea prealabilă rămasă fără examinare sau care conține un răspuns negativ, atrage dreptul Părții-petiționare de a se adresa în instanța de judecată competentă.

4.5. În cazurile neprevăzute de Contract, Părțile se vor conduce de legislația în vigoare.

#### 5. TERMENUL DE ACȚIUNE A CONTRACTULUI

5.1. Termenul contractului este stabilit până la 21 februarie 2023.

5.2. Dacă nici una din Părți nu a solicitat rezilierea Contractului, Contractul se consideră prelungit pe un termen de **1 (un) an**.

#### 6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Contractul este întocmit în 2 exemplare originale, având o putere juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

6.2. Dacă careva din prevederile Contractului sunt lovite de nulitate, celelalte prevederi rămân în vigoare.

6.3. Modificările în Contract au putere juridică numai în cazul perfectării lor în scris de către Părți în fiecare caz aparte.

6.4. Schimbul de corespondența în cadrul Contractului se efectuează prin scrisori recomandate cu aviz sau cu semnătura de primire a altei Părți.

6.5. Părțile sunt obligate să se înștiințeze reciproc despre schimbarea adresei juridice, a numerelor de telefoane de contact, rechizitelor (contului de decontare, băncii de deservire) cu reflectarea modificărilor survenite în documentele corespunzătoare.

6.6. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează până la stingerea deplină a obligațiilor de către Părți.

#### 7. ADRESA JURIDICĂ, RECHIZITELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### PRESTATOR:

„PROMSTROI-GRUP” S. A.  
str. Uzinelor, 90 mun. Chișinău, MD-2032  
Tel. 473-610, fax. 835-502  
IBAN MD12PR002251099668001498  
BC „ProCredit Bank” S. A.  
C/b PRCBMD22  
C/f 1002600004166, TVA 0404097



##### BENEFICIARUL:

S. R. L. “DARCONSTRUCT MRVD”  
or. Chișinău, str. P. Zadnipru, 2/2, ap. 40  
tel.: 069148131, fax. 022339084  
IBAN MD54VI22510000323974MDL  
BC “Victoriabank, S.A., fil. Nr. 3  
Codul băncii VICBMD2X416  
C/f 1003600167759, TVA 0304969



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0398

Eliberat domnului (doamnei): **Domete Igor**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

## 4. Instalații și rețele electrice.

### Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **30 septembrie 2020**

Valabil până la **30 septembrie 2025**



**Anatol USATÎ**

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0414

Eliberat domnului (doamnei): **Merculov Anatoli**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului;**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **2 decembrie 2020**

Valabil pînă la **2 decembrie 2025**




**Mihail LUPASCU**

Secretar de Stat



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DLS

Numărul 0489

Eliberat domnului (doamnei): **Percic Serghei**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **28 aprilie 2021**

Valabil pînă la **28 aprilie 2026**



**Mihail LUPASCU**

Secretar de Stat



LEGITIMATIE Seria 2019-DȘ Nr. 0470



Numele **Darii**  
prenumele **Veaceslav**  
Atestat în calitate de  
**Diriginte de șantier**  
Eliberată la **4 aprilie 2019**  
Valabilă pînă la **4 aprilie 2024**  
Anatol **USATII**

Secretar de Stat

**MOLDOVA**

**MINISTERUL  
ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0470

Eliberat domnului (doamnei): **Darii Veaceslav**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgometului.

Data eliberării **4 aprilie 2019**

Valabil pînă la **4 aprilie 2024**

Anatol **USATII**



Secretar de Stat





REPUBLICA MOLDOVA



MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DLS

Numărul 0111

Eliberat domnului (doamnei) **Uzun Serghei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 4. Instalații și rețele electrice.**
- 5. Instalații de automatizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **20 decembrie 2018**

Valabil până la **20 decembrie 2023**



**Anatol Usatii**

**Secretar de Stat**





REPUBLICA MOLDOVA  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU  
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



## AUTORIZAȚIE



Nr. 3029 din 27.12.2019

Titularul Dl Igor DOMENTE

IDNP 0981804481517

**ELECTRICIAN AUTORIZAT** de gradul **III**

în conformitate cu prevederile Legii Nr. 174/2017 cu privire la energetică.

Valabilă până la data 26.12.2022

Titularul prezentei autorizații are competența de a executa instalații electrice cu tensiunea de până la **10 kV** și puterea **nelimitată**, cu obligația de a întocmi documentația aferentă lucrărilor efectuate.

Director general ANRE V. Untila / **V. UNTILA** /



Ministerul Infrastructurii și  
Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova



Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

nr. 19/ 1406 /23 din 05.04. 2023

### AVIZ

#### pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „DARCONSTRUCT MRVD”, IDNO 1003600167750 conform cererii nr. 3666/23 din 04.04.2023. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C D,E,F, G
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării. Digitally signed by Ivanov Valeriu  
Date: 2023.04.05 13:53:21 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Director adjunct interimar

Valeriu Ivanov

Ex: T.Popa, 022229702

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@ast.gov.md](mailto:secretariat@ast.gov.md) Pagina web: [www.ast.gov.md](http://www.ast.gov.md)



# victoriabank®

Grupul  
Banca Transilvania

Nr. \_\_\_\_\_ din " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

Secret bancar

La Nr. 109 din "15" februarie 2023

## CERTIFICAT

Prin prezentul, BC Victoriabank SA Sucursala nr.3 Chişinău, ca răspuns la solicitarea dvs. din 14.02.2023, vă confirmă faptul că DARCONSTRUCT MRVD SRL c/f 1003600167750, deţine următoarele conturi:

Tipul si valuta contului	Nr. cont IBAN
Cont curent în lei moldoveneşti MDL	MD54VI225100000323974MDL
Cont curent în euro EUR	MD03VI022240300000013EUR
Cont curent în dolari USD	MD97VI022240300000014USD
Cont de card în lei moldoveneşti MDL	MD27VI022580300654169MDL

Certificatul este eliberat la cererea clientului pentru a fi prezentat la Licitatii Publice.

Director adjunct,  
Sucursala nr.3  
Şeremet Elena

Ex: Minzat Corina  
Tel. (030) 30-33-87

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2310495**

din  
от **03.07.2023**

**1. Destinația / Назначение**

Pentru participare la proceduri de achizitii publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

<b>Denumirea</b> Наименование	<b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b> Фискальный код / Идентификационный номер
<b>S.C. DARCONSTRUCT MRVD S.R.L.</b>	<b>1003600167750</b>
<b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b> Адрес основного месторасположения (улица, номер)	<b>Codul - Denumirea localității</b> Код - Наименование населенного пункта
<b>Zadnipru P. nr.2 bl.2 of.40</b>	<b>0140-SEC.CIOCANA</b>

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 18.07.2023**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

\_\_\_\_\_  
**Șef DDF Rîșcani**  
Funcția/Должность

Digitally signed by Stoicov Ana  
Date: 2023.07.03 12:09:14 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



\_\_\_\_\_  
**STOICOV Ana**  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: **SLONOVSCAIA Svetlana**  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 03.07.2023 ora 9:53:02  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "DARCONSTRUCT MRVD" S.R.L.

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA

CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

**1003600167750**

Data înregistrării

29.08.2007

Data eliberării

29.08.2007

**Merlici Ion, registrator de stat**

*Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul*

*semnătura*

MD 0064990



# S.C. „VASCRI” SRL

CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

Seria. SSM

Nr. 0055

## CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă D-lui/nei **Darii Veaceslav**, care la **23 martie 2022** a absolvit cursul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzător **nivelului unu** de pregătire, cu durata de 12 ore și a susținut examenul de verificare a competențelor profesionale.

Prezentul certificat se eliberează în baza procesului verbal nr.02/22 din 23.03.2022

Președintele comisiei de Examinare: Guja Vasile

  
Semnătura

  
L.S.  
Data eliberării 23.03.2022

Certificatul este valabil pînă la 23 martie 2025

Notă: Programa Cursurilor de instruire este aprobată de Ministerul Educației prin Ordinul nr.12/15-2142 din.17.05.2017.



# CERTIFICAT QMSCERT

QMSCERT Ltd, furnizor acreditat pentru certificarea sistemului de terță parte,  
atestă că:

## SC "Darconstruct MRVD" SRL

STR. P. ZADNIPRU 2/2, AP.40, OR. CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA

având domeniul de activitate:

**Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale.  
Execuție instalații sanitare, termice și electrice**

a implementat un  
**SISTEM DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂȚII & SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ**  
care este în conformitate cu cerințele Standardului Internațional

**ISO 45001:2018**

**1 Septembrie 2024**  
Sfârșitul Perioadei de Certificare

**2 Septembrie 2021**  
Data Certificării

Sector IAF/EA: 28

**2 Septembrie 2021**  
Data certificării inițiale

  
Pentru comisia QMSCERT

Această certificare este supusă auditurilor anuale de supraveghere. Certificarea este valabilă (timp de trei ani) numai dacă este urmată de audituri anuale de supraveghere aprobate.

Pentru informații privind valabilitatea certificatului, puteți vizita site-ul [www.qmscert.com](http://www.qmscert.com)



Certificatul Nr: 010921-4

MS Certification  
Cert. No. 110



PROCES - VERBAL NR. 01/12/2022  
de recepție la terminarea lucrărilor

21 decembrie 2022

mun. Chișinău

Privind lucrarea: Lucrări de reparație capitale  
Executarea la obiectul Azilul pentru persoane ruetate și cu dizabilități din s. Puhaceni  
În cadrul contractului nr. 14 din 14 septembrie 2022

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ cu valabilitate până la 14-21 decembrie 2022  
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ fiind formată din: \_\_\_\_\_

3. Constatările comisiei de recepție:  
Comisia de recepție stabilește: Lucrări de reparație capitale la Azilul pentru persoane ruetate și cu dizabilități din s. Puhaceni și amenajări noi au fost finalizate pe deplin și corespund cerințelor normelor și standardelor în vigoare și urmează a fi activate conform documentației de proiect.  
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  
Se a da în exploatare Lucrările de reparație capitale la Azilul pentru persoane ruetate și cu dizabilități din s. Puhaceni  
Comisia de recepție: \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, semnatura)  
5. Lucrarea: Lucrări de reparație capitale la Azilul pentru persoane ruetate și cu dizabilități din s. Puhaceni și amenajări noi  
6. Garanții: Conferința contractului cu condiție respectării cerințelor normelor de exploatare corespunde de către Beneficiar.

Transmis: \_\_\_\_\_  
Executantul: Sez Karacosteaș MRVD-SPL  
Director



Primit: \_\_\_\_\_  
Investitorul: \_\_\_\_\_  
Consiliul raional de plasament pentru persoane ruetate și cu dizabilități  
Director Nicoara Fiodor

Beneficiar: **A.O Copiii Ploii**

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE  
FINALĂ**

**Nr. 2 din 15 noiembrie 2022**

Privind lucrarea „**Lucrarile de reparație interioară a Centrului de Zi pentru copii cu boli rare din str. Braniștii 5/6, mun. Chișinău**” executată în baza contractelor nr.3 din 05.07.2022, nr.4 din 08.09.2022, nr.5 din 01.11.2022 încheiate între **A.O Copiii Ploii** și **SC „Darconstruct MRVD” SRL**

I. Comisia de recepție finală numită în baza ordinului nr. 46 din 11.11.2022 și-a desfășurat activitatea la 15 noiembrie 2022, fiind formată din :

Președintele comisiei: Losetchi Doinita-Elena – Director proiect

Membri: Prodan Angela	- asistent proiect
Gabura Georgeta	- manager <b>A.O Copiii Ploii</b>
Alexa (Zabolotnaia) Tatiana	- cenzor organizație

Au mai participat la recepție:

Russu Victor – Diriginte de șantier (Certificat nr.0264 Seria 2018 –DȘ valabil până la 29.11.2023)

II. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor prezentate a constatat următoarele:

- 1) Lucrările au fost executate și recepționate conform datelor din caietul de sarcini, devizului de cheltuieli și procese verbale de recepție.
- 2) Lucrările au fost complet terminate la data de 10 noiembrie 2022.
- 3) În baza constatărilor comisia de recepție finală propune spre recepționare „**Lucrările de reparație interioară a Centrului de Zi pentru copii cu boli rare din str. Braniștii 5/6, mun. Chișinău**”.

III. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- 1) Examinarea vizuală a finalizării lucrărilor și comportarea corespunzătoare a obiectului.
- 2) Executarea lucrărilor calitativ și din materiale de construcție ce corespund cerințelor în construcție.
- 3) Prezentarea tuturor documentelor necesare pentru recepția finală.

V. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

„Lucrarile de reparatie interioară a Centrului de Zi pentru copii cu boli rare din str. Braniștii 5/6, mun. Chișinău” – de recepționat.

VI. Prezentul proces-verbal, a fost semnat astăzi 15 noiembrie 2022 în 3 exemplare.

**Comisia de recepție:**

Președinte: Losetchi Doinita-Elena



Membrii:

Prodan Angela

A handwritten signature in blue ink.

Gabura Georgeta

A handwritten signature in blue ink.

Alexa (Zabolotnaia) Tatiana

A handwritten signature in blue ink.

Diriginte de șantier: Russu Victor

A blue circular stamp with the text "DIRIGINTE DE ȘANTIER" around the perimeter and "RUSU VICTOR" in the center. The stamp also contains the text "DS-2018" and "Nr.0264". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

## Scrisoare de recomandare

**“Centrul rational de plasament pentru persoane virstnice si cu dizabilitati “ a colaborat cu SC”Darconstruct MRVD”SRL in baza contractelor nr. 14 din 14 septembrie 2022 si nr. 20 din 19 decembrie 2022 pentru achizitionarea “Lucrari de reparatie capitala la Azilul pentru persoane in etate si cu dezabilitati din satul Pugaceni”.**

Pe parcursul executarii lucrarilor de reparatie compania **SC”Darconstruct MRVD”SRL** a dat dovada ca dispune de:

- Materiale calitative la pret de producaor, insotite de certificate de conformitate si calitate
- Personal calificat si sarguincios;
- Mecanisme si utlaje moderne conform procesului tehnologic de producere a lucrarilor
- Administratie receptiva, capabila de a solutiona orice intrebare aparuta in procesul executarii lucrarilor;
- In perioada producerii lucrarilor de reparatie nu s-a depistat incalcati si accidente de munca din vina Antreprenorului.

Luind in considerare eficacitatea si eficienta obtinuta in urma realizarii volumului de lucrari, pe fonul unui climat collegial si profesionist, recomandam compania **SC”Darconstruct MRVD”SRL** ca un pertener bun de afaceri, credibil si profesionist, cu un spectru larg de activitate, responsabil si de incredere.

Director  
Centrul rational de plasament pentru  
persoane virstnice si cu dizabilitati



Nicoara Fiodor



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU  
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT  
ȘCOALA SPORTIVĂ PENTRU COPII ȘI JUNIORI NR.11, CHIȘINĂU

nr. 54 din 17.07.2022.

### Scrisoare de recomandare

Școala sportivă nr.11 a colaborat cu SC "Darconstruct MRVD" SRL în baza contractului nr.60 din 31 mai 2022 pentru **Lucrări de reparație a acoperișului și schimbarea rețelelor de încălzire** a școlii sportive nr.11 a DGETS de pe str. Alecu Russo 57.

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație, compania "Darconstruct MRVD" SRL a dat dovadă că dispune de:

- Personal calificat și sîrguincios
- Administrația receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul executării lucrărilor
- Materiale calitative la preț de producător însoțite de certificate de confirmare și calitate
- Mecanisme și utilaje modern conform procesului tehnologic de producere a lucrărilor
- În perioada lucrărilor de reparație nu s-au depistat încălcări și accidente de muncă din vina antreprenorului

Luînd în considerație eficacitatea și eficiența obținută în urma realizării volumului de lucru, pe fondul unui climat colegial și profesionalist, recomandăm compania de construcții "Darconstruct MRVD" SRL ca un partener de afaceri cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.

Director



Sergiu POSTICA

Str. Alecu Russo, 57, MD-2044, municipiul Chișinău, Republica Moldova,  
Tel.: (022) 331 343, (022) 331 389, e-mail: [scoalasportiva11@gmail.com](mailto:scoalasportiva11@gmail.com)

Asociația Obștească „Copiii Ploii”

Director executiv:  
Losețchi Doinița – Elena



Str. Tudor Vladimirescu 1, bl. 5, of. 20  
MD – 2024, Chișinău, Republica Moldova  
Tel. +373/69361106  
Email: copiii.ploii@gmail.com  
Cod fiscal : 1014620000958

01/17.11.2022

### SCRISOARE DE RECOMANDARE

Asociația Obștească „Copiii Ploii” a colaborat cu SC „ Darconstruct MRVD „ SRL în baza contractului nr. 3 din 05 iulie 2022 pentru **Lucrări de reparație a Centrului de zi pentru copii cu boli rare din str. Braniștii, 5/6, mun. Chișinău.**

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație, compania SC „ Darconstruct MRVD „ SRL a dat dovadă că dispune de:

- Personal calificat și sîrguincios;
- Administrația receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul executării lucrărilor;
- Materiale calitative la preț de producător însoțite de certificate de confirmare și calitate;
- Mecanisme și utilaje moderne conform procesului tehnologic de producere a lucrărilor;
- În perioada lucrărilor de reparație nu s-au depistat încălcări și accidente de muncă din vina antreprenorului

Luînd în considerație eficacitatea și calitatea obținută în urma realizării volumului de lucru, pe fondul unui climat colegial și profesionalist, recomandăm compania de construcții SC „ Darconstruct MRVD„ SRL ca partener de afaceri cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.

Cu respect,  
Director executiv ,  
Doinița-Elena Losețchi





**Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova**  
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova

## **AGENȚIA REZERVE MATERIALE**

MD-2012, str.Columna, 118/1, mun.Chișinău, tel. 022 24-33-66, tel./fax: 022 24-33-17  
[www.rezerve.gov.md](http://www.rezerve.gov.md) e-mail: [arm@rezerve.gov.md](mailto:arm@rezerve.gov.md) cod fiscal 1006601000288

nr. 136 din 27-02 2020

### **SCRISOARE DE RECOMANDARE**

Agenția Rezerve Materiale a colaborat cu SC „Darconstruct MRVD” S.R.L. în baza contractului nr.108/19 din 22 octombrie 2019 privind achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperișului depozitului situat în satul Curchi, raionul Orhei (*MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1568352664497 din 22.10.2019*).

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație compania SC „Darconstruct MRVD” S.R.L. a dat dovadă că dispune de:

- personal calificat și sărguincios;
- administrația receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul executării lucrărilor;
- materiale calitative la preț de producător, însoțite de certificate de conformitate și calitate;
- mecanisme și utilaje moderne conform procesului tehnologic de producere a lucrărilor;
- în perioada producerii lucrărilor de reparație nu s-au depistat încălcări și accidente de muncă din vina Antreprenorului.

Luând în considerație eficacitatea și eficiența obținută în urma realizării volumului de lucrări, pe fonul unui climat colegial și profesionalist, recomandăm compania de construcții SC „Darconstruct MRVD” S.R.L. ca un partener bun de afaceri cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.

**Director**



**Sergiu STRATAN**

AGENȚIA NAȚIONALĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ



CENTRUL DE RECUPERARE  
A PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI (ADULTE) „SPERANȚA”

2046, municipiul Chișinău, orașul Vadul lui Vodă, str. Balneară 11, Telefon 31-45-93, 31-46-98, fax 31-46-98

Cont MF-TR-Bugetul de stat IBAN:MD30TRPAAA142310A15627AA

Codul băncii TREZMD2X Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat Cod fiscal 1006601003913

sperantasana@gmail.com

Nr. 38  
din 11.02.2020

CENTRUL DE REABILITARE A PERSOANELOR  
VÂRSTNICE ȘI PERSOANELOR  
CU DIZABILITĂȚI (ADULTE) "SPERANȚA"  
MD-2046, mun. Chișinău,  
or. Vadul lui Vodă, str. Balneară, 11

SCRISOARE DE RECOMANDARE

№ de ieșire 37  
" M " februarie 2020

Prin prezenta, CRPVPD "Speranța" cu sediul în mun. Chișinău, or Vadul lui Vodă, str. Balneară 11, având cod fiscal 1006601003913, reprezentată prin Arseni Olga, director, în calitate de client al DARCONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin Darii Veceaslav, în calitate de administrator, recomandăm compania DARCONSTRUCT S.R.L. ca fiind un partener de încredere, care-și îndeplinește obligațiile contractuale la timp, oferind servicii prompte la prețuri competitive.

Aceste concluzii se datorează executării, în anul 2019 a lucrărilor de reparație capitală interioare în cadrul instituției noastre. Menționăm ca toate lucrările executate de echipa DARCONSTRUCT S.R.L au fost îndeplinite la termen, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu am înregistrat apariția vreunor litigii și estimăm că nu vor apărea nici în viitor.

Înalta calitate a serviciilor oferite, precum și modul operativ de onorare a obligațiilor contractuale ne-a determinat să alegem DARCONSTRUCT S.R.L. drept partener în favoarea altor societăți.

În concluzie, pentru orice companie cu care va relaționa, recomandăm compania DARCONSTRUCT S.R.L. drept un colaborator profesionist și credibil, DARCONSTRUCT S.R.L. distingându-se atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, atribute care o diferențiază într-un mod favorabil de competitori.

Cu stima și considerație,

Arseni Olga  
Director CRPVPD "Speranța"







**CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE  
ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI, MUN. CHIȘINĂU**

MD-2070, Chișinău, str. Valea Rădiului, 16, Tel. +373 22 79 61 28; Fax +373 22 79 61 12  
e-mail: cp.chisinau@msmps.gov.md

Nr. 515 din 31.12.2018

**Scrisoare de recomandare**

Centrul de Plasament pentru Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități, mun. Chișinău a colaborat cu compania de construcții SC "Darconstruct MRVD" SRL în baza contractului nr.15-COP din 13 decembrie 2018, privind achiziționarea "Reparația capitală a odăilor de locuit" a CPPVPD din mun. Chișinău, str. Valea Rădiului 16.

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație compania SC "Darconstruct MRVD" SRL a dat dovada că dispune de:

- Administrație receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul executării lucrărilor,
- Materiale calitative la preț de producător însoțite de certificate de conformitate și calitate,
- Mecanisme și utilaje moderne conform procesului tehnologic de producere a lucrărilor,
- În perioada producerii lucrărilor de reparație nu s-au depistat încălcări și accidente de muncă din vina antreprenorului,
- Personal calificat și sîrguincios.

Luînd în considerație eficacitatea și eficiența obținută în urma relizării volumului de lucrări, pe fonul unui climat colegial și profesionalist, recomandăm compania de construcții SC "Darconstruct MRVD" SRL ca un partener bun de afaceri cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.

Director



Gheorghe Bejenari





REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU  
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT  
INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC „HYPERION”



str. Cartușa 3a, or. Durlești, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2003;  
Tel /fax.: (022) 584-476, (022) 512-299, e-mail: [lhyperion2003@gmail.com](mailto:lhyperion2003@gmail.com), [lhyperion@mail.ru](mailto:lhyperion@mail.ru)

07025090

27.09.2018 nr. 01-03/250

la nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

### SCRISOARE DE RECOMANDARE

IPLT „Hyperion” din or. Durlești, mun. Chișinău, a colaborat cu SC „Darconstruct MRVD” SRL în baza Contractului de antrepriză nr. 11 din 23 iulie 2018 privind achiziționarea Lucrărilor de reparații generale și de renovare conform necesităților Instituției Publice Liceului Teoretic „Hyperion”.

Pe parcursul executării lucrărilor compania „Darconstruct MRVD” SRL a dat dovadă că dispune de:

- Tot pachetul de documente necesare pentru realizarea lucrărilor;
- Personal calificat și sânguincios;
- Administrație competentă, punctuală, sociabilă, echilibrată, receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul de producere;
- Materiale calitative, confirmate prin certificatele care atestă inofensivitatea, lipsa substanțelor toxice și a conținutului de plumb;
- Mecanisme și utilaje moderne.

În perioada executării lucrărilor de reparație și renovare nu s-au înregistrat încălcări și accidente de muncă din vina Antreprenorului.

Luând în considerație eficacitatea și calitatea obținută în rezultatul realizării volumului de lucrări, pe fonul unui climat colegial și profesionist, recomandăm compania de construcții „Darconstruct MRVD” SRL ca un partener bun de afaceri, cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.



Director IPLT „Hyperion”



Pasat Tamara



MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII  
AI REPUBLICII MOLDOVA  
DIRECȚIA GENERALĂ, EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT  
INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC  
"MIHAIL KOGĂLNICEANU"

str. Miron Costin 3, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2068;  
tel.: (022) 442-035, e-mail: [ltmkogalniceanu@gmail.com](mailto:ltmkogalniceanu@gmail.com)



Nr.01-03/179 din 05.09.2019

### SCRISOARE DE RECOMANDARE

IPLT „Mihail Kogălniceanu” mun. Chișinău a colaborat cu SC „Darconstruct” MRVD SRL în baza Contractului de antrepriză nr.1 din 28 august 2019 privind achiziționarea Lucrărilor de reparații generale și de renovare conform necesităților IPLT „Mihail Kogălniceanu”.

Pe parcursul executării lucrărilor compania Darconstruct” MRVD SRL a demonstrat că, dispune de:

- Tot pachetul de documente necesare pentru realizarea lucrărilor;
- Personal calificat și sânguincios;
- Administrația competentă, punctuală, sociabilă, echilibrată, receptivă, capabilă de a soluționa orice problemă apărută în procesul de producere a lucrărilor.
- Materialele calitative, confirmate prin certificatele care atestă inofensivitatea, lipsa substanțelor toxice și a conținutului de plumb.
- Mecanisme și utilaje moderne.
- În perioada executării lucrărilor de reparație și renovare nu s-au înregistrat încălcări și accidente de muncă din vina Antreprenorului.

Luând în considerație eficacitatea și calitatea obținută în rezultatul realizării volumului de lucrări, pe fonul unui climat colegial și profesionist, recomandăm cu încredere compania de construcții ”Darconstruct MRVD” SRL ca un partener bun, cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.

Director IPLT M.Kogălniceanu



E. Beregoi





REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

**IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE**

Chișinău, MD – 2048, str.Grenoble, 147, tel/fax (+373 22) 725 185,

e-mail: [impspcomf@ms.md](mailto:impspcomf@ms.md), [www.scmf.ms.md](http://www.scmf.ms.md)

---

12 februarie 2019 nr. 85

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta administrația IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie confirmă colaborarea cu SC “Darconstruct MR VD” SRL în baza Contractului de antrepriză nr.51 din 17 octombrie 2018 privind achiziția prin Licitatie Publică privind efectuarea lucrărilor de reparație a etajului 4 bloc I Secția ftiziopneumologie pentru copii din str.Grenoble, 147 sectorul Centrum un.Chișinău.

Pe parcursul efectuării lucrărilor compania SC “Darconstruct MR VD” SRL a dat dovadă că dispune de :

- Tot pachetul de documente necesare pentru realizarea lucrărilor;
- Personal calificat și sânguincios;
- Administrație competentă, punctuală, sociabilă, echilibrată și receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul de lucru;
- Materile calitative confirmate prin certificate care atestă inofensivitatea, lipsa substanțelor toxice și a conținutului de plumb;
- Mecanisme și utilaje moderne.
- În perioada executării lucrărilor de reparație și renovare nu s-au înregistrat încălcări și accidente de muncă din vina Antreprenorului.

Luând în considerație eficacitatea și calitatea obținută în rezultatul realizării volumului de lucrări, pe fonul unui climat colegial și profesionist, recomandăm compnia de construcții SC “Darconstruct MR VD” SRL ca un partener bun de afaceri, cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.

Director



Carmina Paladi



## FORMULARUL F 3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala (lucrari de reparatii capitale interioare ) la Centrul de Reabilitare a Persoanelor Virstnice si Persoanelor cu Dezabilitati (Adulte) „SPERANTA”**
  2. Numărul și data contractului **Nr.2/op/19 din 02 decembrie 2019**
  3. Denumirea/numele beneficiarului **Centrul de Reabilitare a Persoanelor Virstnice si Persoanelor cu Dezabilitati (Adulte) „SPERANTA”**
  
  4. Adresa beneficiarului **R. Moldova or. Vadul lui Voda str. Balneara, 11**
  5. Țara **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului **1 383 659,63 lei - 78 305,58 \$ USA**
    - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **1 383 659,63 lei**
    - b) finală  
(la data finalizării contractului **1 383 659,63 lei**
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată **3 luni**
    - b) efectiv realizată **3 luni**
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finala **Nr.2/12 din 21.02.2020**
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de receptivitate **NUS**
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Darconstruct MRVD" SRL**





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.2/op/19

privind achiziția de lucrari prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicare

“02” decembrie 2019

or. Vadul lui Voda

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1573140828234 din data 07 noiembrie 2019, între **CENTRUL DE REABILITARE A PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI (ADULTE) "SPERANȚA**, cu sediul în or. Vadul lui Vodă str. or. Vadul lui Voda, str. Balneara, 11, telefon: 022 314-698, fax: 022 314-698, e-mail: [sperantasana@gmail.com](mailto:sperantasana@gmail.com) autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 389814 din 18.07.2018 reprezentat prin **director Olga Arseni**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **Societate cu răspundere limitată SC Darconstruct MRVD SRL**, c/f 1003600167750, cu sediul în or. Chișinău, str. Petru Zadnipru 2/2 ap. 40, telefon: 069148131 fax: 022339084, e-mail: [darii\\_13@mail.ru](mailto:darii_13@mail.ru), înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0064990 din 29.08.2007, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 026779 din 21.12.2007, eliberat de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Licenta, reprezentat prin **DARII VEACESLAV**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* **Lucrari de reparație capitală (lucrari de reparație capitală interioare)** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precu și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** după primirea ordinului de începere execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.


2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarele cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pen Antreprenorul general;

influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau



unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum este dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Beneficiarul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din costurile Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **1 383 659,63 (Un milion trei sute optzeci și trei mii șase sute cincizeci și nouă, 63 lei MD)**

3.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

### 4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind creșterea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor.



achiziții publice.

## 5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termene stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unui subcontractări.

## 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Dacă documentația necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.





- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele și utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția de la partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, **în cuantum de 10 %** din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de interveni împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.



- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul în scris în privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile dintre subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate angaja lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces liber să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## 7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzătoare calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.



- cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, invent materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le sup Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respect prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativ lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezent contract:
- Caietul de sarcini;
  - Propunerea tehnică;
  - Oferta financiară;
  - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplic ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Vinzătorul/Prestatorul	Cumpărătorul/Beneficiarul
<b>SC Darconstruct MRVD SRL</b>	<b>Centrul de Reabilitare a Persoanelor Vîrstinice si Persoanelor cu Dizabilități (adulte) "SPERANȚA"</b>
Adresa poștală: or.Chișinău , str. Petru Zadnipru 2/2 ap. 40	Adresa poștală: MD-2046 mun.Chișinău or.Vadul lui Vodă, str.Balneară 11
Telefon: 069148131 <a href="mailto:darii.13@mail.ru">darii.13@mail.ru</a>	Telefon: 022-314-698
<b>IBAN: MD54VI225100000323974MDL</b>	<b>IBAN: MD21TRPBAA311120A15627AC</b>
Banca: <b>BC VICTORIABANK SA</b>	Banca: <b>MF-TR Chișinau – bugetul de stat</b>
Adresa poștală a băncii: <b>R.M. or. Chișinău fil. Nr. 3</b>	Adresa poștală a băncii: <b>RM or. Chișinău, str. Cosmonauților, 7</b>
Cod: <b>VICBMD2X416</b>	Cod: <b>TREZMD2X</b>
c/f: <b>1003600167750</b>	c/f: <b>1006601003913</b>



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR  
BENEFICIAR



2019-02-00 020855



# ACHIZIȚII PUBLICE

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 2/op/19/1 la contractul nr.2/op/19 din 02.12.2019

Prezentul acord este semnat astăzi 26 decembrie 2019, între Centrul de reabilitare a persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) „Speranța”, în persoana dna Olga ARSENI și „Darconstruct” SRL, în persoana dl Veaceslav DARII, în scopul modificării Contractului Nr. din 2/op/19 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică MTender **ocds-b3wdp1-MD-1573140828234** din **17.11.2019**

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte de Contract, celelalte prevederi neschimbate rămînînd obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

La capitolul 2 pct.2.1 al contractului, sintagma „*Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 (două) luni*” se modifică cu sintagma „*Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 (trei) luni*”.

Drept motiv pct.2.3. lit.a) *generate de BENEFICIAR.*

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

### ANTREPRENOR GENERAL

SRL „Darconstruct MRVD”  
Adresa poștală: mun. Chișinău  
str. P. Zadnipru nr.2/2 ap.40,  
tel. 069148131 fax. 022339084  
IBAN:MD54VI225100000323974MDL  
Banca: BC „Victoriabank” SA

1003600167750

### AUTORITATEA CONTRACTUANTĂ

CRPVPD „Speranța”  
Adresa poștală: mun. Chișinău or. V-Vodă  
str. Balneară, 11  
tel. 022314593 fax. 022314698  
IBAN:MD21TRPBA311120A15627AC

Banca: MF-TR-Chișinău – bugetul de stat  
1006601003913

“Prestator”



“Beneficiar”



PROCES - VERBAL Nr. 2/12  
de recepție la terminarea lucrărilor

21 FEBRUARIE 20 19

mun. Chișinău

Privind lucrarea: LUCRARI DE REPARAȚIE CAPITALĂ INTERIOARĂ  
Executarea la obiectul CENTRUL DE REABILITARE A PERSOANELOR VÂRSTICE 2 SPERANȚA 2  
În cadrul contractului nr. 2/0P/19 din 02 DECEMBRIE 2018

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ cu valabilitate până la \_\_\_\_\_
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ fiind formată din: \_\_\_\_\_

3. Constatările comisiei de recepție:

- Comisia de recepție stabilește: LUCRARI DE REPARAȚIE CAPITALĂ INTERIOARĂ  
cu fost finalizate pe deplin și corespund  
CERINȚELOR NORUMLOR ȘI STANDARDURILOR ÎN VIGOR  
ȘI URMEZĂ A FI ACTIVITATE CONFORM DEVIZULUI  
DE CHELTUIELI
4. Comisia de recepție, în urma constatrilor făcute, propune:  
SE A DA ÎN EXPLUATARE LUCRAREA DE REPARAȚIE  
CAPITALĂ INTERIOARĂ LA CRPVPA 2 SPERANȚA 2
- Comisia de recepție:

(numele, prenumele, semnatura)

5. Lucrarea: LUCRARI DE REPARAȚIE CAPITALĂ INTERIOARĂ LA  
CRPVPA 2 SPERANȚA 2

6. Garanții: Conform contractului cu condiția  
RESPECTĂRII CERINȚELOR NORUMLOR DE  
EXPLUATARE CORECTĂ DE CĂTRE BENEFICIAR

Transmis  
Executantului

Primit:

Investitorul

SC2 DARCONSTRUCT MRVD SRL  
Director Doru VENECIAN

CRPVPA 2 SPERANȚA 2

Director Andrei CEGA



AGENȚIA NAȚIONALĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ



CENTRUL DE RECUPERARE  
A PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI (ADULTE) „SPERANȚA”

2046, municipiul Chișinău, orașul Vadul lui Vodă, str. Balneară 11, Telefon 31-45-93, 31-46-98, fax 31-46-98

Cont MF-TR-Bugetul de stat IBAN:MD30TRPAAA142310A15627AA

Codul băncii TREZMD2X Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat Cod fiscal 1006601003913

sperantasana@gmail.com

Nr. 38  
din 11.02.2020

CENTRUL DE REABILITARE A PERSOANELOR  
VÂRSTNICE ȘI PERSOANELOR  
CU DIZABILITĂȚI (ADULTE) "SPERANȚA"  
MD-2046, mun. Chișinău,  
or. Vadul lui Vodă, str. Balneară, 11

SCRISOARE DE RECOMANDARE

№ de ieșire 37  
" M " februarie 2020

Prin prezenta, CRPVPD "Speranța" cu sediul în mun. Chișinău, or Vadul lui Vodă, str. Balneară 11, având cod fiscal 1006601003913, reprezentată prin Arseni Olga, director, în calitate de client al DARCONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin Darii Veceaslav, în calitate de administrator, recomandăm compania DARCONSTRUCT S.R.L. ca fiind un partener de încredere, care-și îndeplinește obligațiile contractuale la timp, oferind servicii prompte la prețuri competitive.

Aceste concluzii se datorează executării, în anul 2019 a lucrărilor de reparație capitală interioare în cadrul instituției noastre. Menționăm ca toate lucrările executate de echipa DARCONSTRUCT S.R.L au fost îndeplinite la termen, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu am înregistrat apariția vreunor litigii și estimăm că nu vor apărea nici în viitor.

Înalta calitate a serviciilor oferite, precum și modul operativ de onorare a obligațiilor contractuale ne-a determinat să alegem DARCONSTRUCT S.R.L. drept partener în favoarea altor societăți.

În concluzie, pentru orice companie cu care va relaționa, recomandăm compania DARCONSTRUCT S.R.L. drept un colaborator profesionist și credibil, DARCONSTRUCT S.R.L. distingându-se atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, atribute care o diferențiază într-un mod favorabil de competitori.

Cu stima și considerație,

Arseni Olga  
Director CRPVPD "Speranța"





# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11

privind achiziția prin Licitație Publică

“ 23 ” iulie 2018

or. Durlești  
(municipiu, oraș, județ)

## 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 286/18 din data 10 iulie 2018, între Institua Publică Liceul Teoretic „Hyperion”, cu sediul în or. Durlești (denumirea autorității contractante) (localitatea) str. Cartușa 3a, telefon: 022-58-44-76, fax: 022-51-22-99 e-mail: lthyperion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 05/957 din “12” iunie 2013, reprezentat prin Pasat Tamara, Director (numele, prenumele și funcția conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC „Darconstruct MRVD” SRL (denumirea operatorului economic) cu sediul în mun. Chișinău, (localitatea)

str. str. P. Zadnipru 2/2, 40, telefon: 069148131, fax: 022-33-90-84 e-mail: darii\_13@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0064990 din “29” august 2007, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 26779 Seria A-MMII din “21” decembrie 2017, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate :

1. Construcțiile de clădiri și construcții ingeneresti, instalații și rețele tehnico-editoriale, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
2. Activitatea de prioectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-editoriale, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
3. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;
4. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitary;
5. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în mazaginele specializate.

reprezentat prin Darii Veaceslav, Director (numele și funcția conducătorului) de Antreprenor general, pe de altă parte.



## 2 .Obiectul contractului

Antreprenorul general se obligă să execute lucrările **Reparații generale și renovare în IPLT „Hyperion”**  
Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalii de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 3. Perioada de executare

- a. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiarul ordonatorului de credite.
- b. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- c. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în condiții corespunzătoare, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în timpul sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- d. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- e. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție în cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

## 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este 1266786,48 lei (Unu million doua sute saizeci si sase mii sapte sute optzeci si sase lei, sase bani) (inclusiv TVA).

- g. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale (avans -30%, -70 % termen de 3 zile după semnarea proceselor verbale de executare a lucrărilor)
- h. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată





- (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) ~~...~~
- g. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

#### 14. Dispoziții finale

- a. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
  - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- b. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în limba de circulație internațională.
- c. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor general.
- d. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- e. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- f. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 23 iulie 2018.
- g. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

##### “ BENEFICIAR ”:

Adresa: Mun. Chișinău, or. Durlăști,  
str. Cartușa 3a  
Tel./Fax: 022-58-44-76/022-51-22-99  
Denumirea Băncii: Trezoreria de Stat,  
Bugetul Municipiului  
Adresa Băncii: Mun. Chișinău, str. A.Pișchin 44  
Cod Bancar: TREZMD2X  
Cont de decontare: IBAN:  
MD37TRPDAK311120A14259AB  
Cod fiscal: 1013620006230

##### “ ANTREPRENOR ”:

Adresa: Mun. Chișinău,  
str. P. Zadnipru 2/2, ap.40  
Tel./Fax: 022-33-90-84  
Denumirea Băncii: BC „Victoriabanc” SA,  
filiala nr.3, Chișinău  
Adresa Băncii: Mun. Chișinău, str. 31  
August 1989, 141  
Cod Bancar: VICBMD2X416  
Cont de decontare: IBAN:  
MD54VI225100000325974  
MDL  
Cod fiscal: 1003600167750



16. Semnăturile părților

## FORMULARUL F 3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatii generale si de renovare la IP LT Hyperion**
2. Numărul și data contractului **Nr. 11 din 23 iulie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Institutia Publica Liceul Teoretic „Hyperion”**
4. Adresa beneficiarului **R. Moldova mun. Chisinau or. Durlesti str. Cartusa 3A**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului **1 266 786,48 lei - 63 979,11 S USA**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului) **1 266 786,48 lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **1 266 786,48 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **2 luni**
  - b) efectiv realizată **2 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.3/18 din 27.09.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **NUS**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Darconstruct MRVD" SRL**



PROCES - VERBAL Nr. 3/18  
de recepție la terminarea lucrărilor

"27" septembrie 2018

mun. Chișinău

Privind lucrarea: LUCRARI DE REPARAȚII GENERALE ȘI DE RENOVARE LA YPLT-HYPERIONZ  
Executarea la obiectul Gostinaria Publica Liceul Teoretic 2 HYPERIONZ  
În cadrul contractului nr. 11 din 23 iulie 2018

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ cu valabilitate până la \_\_\_\_\_
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ fiind formată din: \_\_\_\_\_

3. Constatările comisiei de recepție:

Comisia de recepție stabilește: LUCRARI DE REPARAȚII GENERALE ȘI DE RENOVARE LA YPLT-HYPERIONZ AU FOST FINALIZATE PE DEPLIN ȘI CORESPUND CERINȚELOR NORMELOR ȘI STANDARDURILOR ÎN VIGOR ȘI URMEAZĂ A FI ACHITATE CONFORM DEVIZULUI DE CHELTUIELI ANEXAT LA CONTRACT

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: DE A DA ÎN EXPLUATARE LUCRAREA: LUCRARI DE REPARAȚII GENERALE ȘI DE RENOVARE LA YPLT-HYPERIONZ

Comisia de recepție:

(numele, prenumele, semnatura)

5. Lucrarea: LUCRARI DE REPARAȚII GENERALE ȘI DE RENOVARE LA YPLT-HYPERIONZ

6. Garanții: 6 (șase) ani conform contractului cu condiția RESPECTĂRII CERINȚELOR NORMELOR DE EXPLUATARE CORECTĂ DE CĂTRE = BENEFICIARZ

Transmis:

Executantul

SEZ DARCONSTRUCT SURVA SRL

DIRECTOR

*[Signature]*

DARIU VEACESLAV



Primit

Investitorul

YPLT-HYPERIONZ

DIRECTOR

*[Signature]*

PASAT TAMARA



REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU



PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT  
INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC „HYPERION”

str. Cartușa 3a, or. Durești, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2003;  
Tel /fax.: (022) 584-476, (022) 512-299, e-mail: [lthyperion2003@gmail.com](mailto:lthyperion2003@gmail.com), [lthyperion@mail.ru](mailto:lthyperion@mail.ru)

07025090

27.09.2018 nr. 01-03/250

la nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

### SCRISOARE DE RECOMANDARE

IPLT „Hyperion” din or. Durești, mun. Chișinău, a colaborat cu SC „Darconstruct MRVD” SRL în baza Contractului de antrepriză nr. 11 din 23 iulie 2018 privind achiziționarea Lucrărilor de reparații generale și de renovare conform necesităților Instituției Publice Liceului Teoretic „Hyperion”.

Pe parcursul executării lucrărilor compania „Darconstruct MRVD” SRL a dat dovadă că dispune de:

- Tot pachetul de documente necesare pentru realizarea lucrărilor;
- Personal calificat și sânguincios;
- Administrație competentă, punctuală, sociabilă, echilibrată, receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul de producere;
- Materiale calitative, confirmate prin certificatele care atestă inofensivitatea, lipsa substanțelor toxice și a conținutului de plumb;
- Mecanisme și utilaje moderne.

În perioada executării lucrărilor de reparație și renovare nu s-au înregistrat încălcări și accidente de muncă din vina Antreprenorului.

Luând în considerație eficacitatea și calitatea obținută în rezultatul realizării volumului de lucrări, pe fonul unui climat colegial și profesionist, recomandăm compania de construcții „Darconstruct MRVD” SRL ca un partener bun de afaceri, cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.



Director IPLT „Hyperion”

Pasat Tamara









## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 51

privind achiziția prin Licitație Publică

“17” octombrie 2018

mun. Chişinău

### 1 Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de **Licitație publică nr. 446/18** din **05.10.2018**, între **IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftizio pneumologie** cu sediul în mun. **Chişinău, str. Grenoble, 147**, cont de virament **MD32ML00000002251906259**; BC „**MOLDINCONBANK**” S.A., **FIL. Telecentru Chişinău, MOLDM2X3026**, cod poştal: **MD-2048**, tel/fax: **022-725-185**, e-mail: **imspscmf@ms.md**, cod fiscal **1003600152709**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **MD 00110876** din “19” decembrie 2003, reprezentat prin director **Carmina Paladii** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Darconstruct MRVD** cu sediul în mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 2/2 of. (ap) 40, telefon: **069148131**, e-mail: **darii\_13@mail.ru**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **0064990** din “29” august 2007, autorizat pentru activitatea în construcții: nr. **26779** Seria **A-MMII** din “21” decembrie 2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de **5 ani**, prelungită pînă la **21 decembrie 2017**, pentru genurile de activitate construcție de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico edilitare, reconstrucție, reprezentat prin directorul **SRL Darconstruct MRVD – Darii Veaceslav**, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

### 2 Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrari de reparație a etaj.4, bloc 1,secția copii** din cadrul **IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftizio pneumologie** din **str. Grenoble, 147 sectorul Centru, Cod CPV: 45000000-7** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3 Perioada de executare

- 3.1 Durata de executare a lucrărilor contractate este de **70 zile calendaristice** de la semnarea contractului, termenul va decurge de la momentul acceptării dării de seamă la Agenția achiziții publice și оформarea procesului verbal de deschidere a ofertelor și începerea lucrărilor de reparație și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2 Perioada de executare poate fi prelungită dacă constatăm că activitatea se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și



- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urma  
unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al  
Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3 Dacă sunt necesare lucrări suplimentare neprevăzute în contract sau apar situații de întârziere care nu sunt cauzate de Antreprenorul general, acesta va notifica în scris în termen de 24 ore și va solicita Beneficiarului prelungirea termenului de execuție a lucrărilor.
- 3.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.
- 3.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.6 În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4 Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1 Valoarea Lucrari de reparație a etaj.4, bloc 1,secția copii din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftziopneumologie din str. Grenoble, 147 ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 944 454,62 lei (Unu milion noua sute patruzeci si patru mii patru sute cincizeci și patru lei, 62 bani , inclusiv TVA).
- 4.2 Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale: 10%-avans; 90% în termen de 3 zile de la semnarea proceselor verbale de executare a lucrărilor.
- 4.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4 Contractul nu va fi considerat terminat (finisat) pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5 Ajustarea valorii contractului

5  
 În cazul în care, în timpul executării, apar modificări care pot duce la creșterea sau la scăderea valorii contractului, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu valoare de lege în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.





atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestor examinare și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul gen va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, incl fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiecta vor participa la exăminarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

- 9.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiar și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucr au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execu dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar Antreprenorul general.
- 9.7 Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu convenit altfel, fără plată:
- suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
  - căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
  - racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparati măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprer costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fă exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenor general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dac dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care vor fi notificate imediat.
- 9.10 Lucrările vor începe după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în m corespunzător și primirea ordinului de executare.

## 10 Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este 3 (trei) ani după finisarea lucrărilor.
- 10.2 Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termen prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecții ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notifi transmise de către Beneficiar. Termenul de înlăturare a dificultăților este de este **6 zile** momentul recepționării comenzii în dependență de dificultatea efectuării lucrărilor.
- 10.4 Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului gene lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, co remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## 11 Răspunderea părților





- 11.1 Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pe îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, păr contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între păr cantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăț fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut alt.
- 11.3 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficia forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai d Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției
- 11.3 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata decontului



- 14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2018.
- 14.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "17" octombrie 2018 .
- 14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 15 Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:	
Antreprenorul: SC "Darconstruct MRVD" SRL	Beneficiarul: IMSP SCMF, sectorul Centru
Adresa poștală: mun. Chisinau, str. Petru Zadnipru 2/2, ap.40	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Grenoble, 147
Telefon: 022 33 90 84	Telefon: 022-725 -185, 725- 525
Cont de decontare IBAN: MD54VI225100000323974MDL	Cont de decontare: MD32ML00000002251906259
Banca: BC "Victoriabank" SA filiala nr.3 Chisinau	Banca: BC „MOLDINCONBANK” S.A.
Adresa poștală a băncii: mun. Chisinau, str.31 august 1989, 141	Adresa poștală a băncii: fil. Telecentru , Chișinău
Cod: VICBMD2X416	Cod: MOLDMD2X306
Cod fiscal: 1003600167750	Cod fiscal: 1003600152709
Semnăturile părților:	
Director  Darii Veaceslav	Director IMSP SCMF  Carmina Paladi
	Contabil  Tatiana Bobicova
	Jurist-consult Ilie Sochirca

## FORMULARUL F 3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatii a etajului 4, etajul 1, sectia copii din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie din str. Grenoble 147.**
2. Numărul și data contractului **Nr. 51 din 17 octombrie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie**
4. Adresa beneficiarului **R. Moldova or. Chisinau str. Grenoble 147.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului **1 944 454,62 lei - 100 229,62 S USA**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **1 944 454,62 lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului **1 944 454,62 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **2 luni**
  - b) efectiv realizată **2 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală **Nr.1 din 21.12.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **NUS**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte



Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Darconstruct MRVD" SRL**

**Beneficiar:** IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftziopneumologie

**Proces Verbal de Recepție Finală**

**Nr.1 din 21 decembrie 2018**

**Obiectul:** Lucrări de reparație a etajului 4, bloc 1, sectia copii, IMSP SCMF

Executat in cadrul **Contractului de Antrepriză Nr.51 din 17 octombrie 2018**

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 19 decembrie 2018 – 21 decembrie 2018 fiind formată din:

**Reprezentanții comisiei de recepție finală:**

Președintele comisiei C. Paladi - Director IMSP SCMF

**Membrii comisiei:**

1. T. Bobicova – Economist
2. M.Cetulean – Secretara grup de lucru
3. V. Popa – Vicedirector medical
4. I. Sochirca – Sef serviciu juridic
5. Iu. Gromațchi – Responsabi Tehnic;

**Au mai participat:**

V. Darii – Director “Darconstruct MRVD” SRL (Antreprenor).

1. Comisia de recepție finală, in urma examinării și analizei lucrărilor efectuate a constatat faptul că:

Lucrarile au fost in totalitate finisate conform contractului nr. 51 din 17 octombrie 2018.



2. În baza constatarilor facute, comisia de recepție finală propune:  
Recepția finală a lucrărilor;
3. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin următoarea constatare: Lucrările au fost executate conform contractului și cerințelor beneficiarului;
4. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: recepția finală a lucrărilor.
5. Prezentul proces verbal contine 3 pagini și a fost încheiat astăzi 21 decembrie 2018.

**Reprezentanții comisiei de recepție finală:**

Președintele comisiei

C. Paladi


**Membrii comisiei:**

T. Bobicova




M. Cetulean



V. Popa



I. Sochirca



I. Gromatchi


**Au mai participat:**

V. Darii


**IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE**

Chișinău, MD – 2048, str.Grenoble, 147, tel/fax (+373 22) 725 185,

e-mail: [imspscmf@ms.md](mailto:imspscmf@ms.md), [www.scmf.ms.md](http://www.scmf.ms.md)

---

12 februarie 2019 nr. 85

**SCRISOARE DE RECOMANDARE**

Prin prezenta administrația IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie confirmă colaborarea cu SC “Darconstruct MR VD” SRL în baza Contractului de antrepriză nr.51 din 17 octombrie 2018 privind achiziția prin Licitatie Publică privind efectuarea lucrărilor de reparație a etajului 4 bloc I Secția ftiziopneumologie pentru copii din str.Grenoble, 147 sectorul Centrum un.Chișinău.

Pe parcursul efectuării lucrărilor compania SC “Darconstruct MR VD” SRL a dat dovadă că dispune de :

- Tot pachetul de documente necesare pentru realizarea lucrărilor;
- Personal calificat și sânguincios;
- Administrație competentă, punctuală, sociabilă, echilibrată și receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul de lucru;
- Materile calitative confirmate prin certificate care atestă inofensivitatea, lipsa substanțelor toxice și a conținutului de plumb;
- Mecanisme și utilaje moderne.
- În perioada executării lucrărilor de reparație și renovare nu s-au înregistrat încălcări și accidente de muncă din vina Antreprenorului.

Luând în considerație eficacitatea și calitatea obținută în rezultatul realizării volumului de lucrări, pe fonul unui climat colegial și profesionist, recomandăm compnia de construcții SC “Darconstruct MR VD” SRL ca un partener bun de afaceri, cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.

Director



Carmina Paladi





## I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 5150 din 28.03.2022

Denumirea completă: **Societatea Comercială «DARCONSTRUCT MRVD» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «DARCONSTRUCT MRVD» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600167750.**

Data înregistrării de stat: **29.08.2007.**

Sediul: **MD-2044, str. Petru Zadnipru, 2/2, ap. 40, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

**1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**

**2 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**

**3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**

**4 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**

**5 Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate.**

Capitalul social: **5400 lei.**

**Administrator: DARII VEACESLAV, IDNP 0960307547630.**

Asociați:

**1. DARII VEACESLAV, IDNP 0960307547630, cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 28.03.2022.

Specialist coordonator  
tel. 022-207-838



**Gutu Victoria**



EB 0398435

S.C." VASCRI" SRL

**EXTRAS DIN PROCES-VERBAL Nr. 02/22**

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor unităților economice, specialiștilor principali și conducătorilor de subdiviziuni

"23" martie 2022

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența :

Președintele: \_\_\_\_\_ Guja Vasile - lector

Membrii comisiei \_\_\_\_\_ Guja Viorel – lector

\_\_\_\_\_ Deseatnicov Vasili – lector

În baza ordinului **nr.02** din **"16" martie 2022** a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor de întreprinderi, specialiștilor principali și conducătorilor de subdiviziuni și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, specialitatea	Locul de muncă	Nr. var. testului	Aprecierea cunoștințelor
18	Darii Veaceslav Petru	Director	SC "Darconstruct MRVD" SRL	V.1	admis

**Președintele comisiei:**

Guja Vasile



**Membrii comisiei:**

Deseatnicov Vasili

Guja Viorel



# Q-CERT

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/CERTIFICATE

QMSCERT, organizație de terță parte acreditată să furnizeze certificarea sistemului de management al calității ISO 9001 și care acționează în conformitate cu cerințele ISO 17021 pentru certificatori atestă faptul că:

**SC "Darconstruct MRVD" SRL**  
STR. P. ZADNIPRU 2/2, AP.40, OR. CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA

având domeniul de activitate:

*Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale.  
Execuție instalații sanitare, termice și electrice.*

a implementat un sistem de management al calității care este în conformitate cu  
Standardul Internațional

**EN ISO 9001:2015**

1 Septembrie 2022

Sfârșitul perioadei de certificare

2 Septembrie 2019

Data certificării inițiale

2 Septembrie 2019

Data certificării

Codul IAF/EA: 28.1

Pentru comisia QMSCERT

Această certificare este supusă auditurilor anuale de supraveghere. Certificarea este valabilă (pentru trei ani) numai dacă este urmată de audituri anuale de supraveghere aprobate.

Pentru informații cu privire la valabilitatea certificatului, puteți vizita site-ul [www.qmscert.com](http://www.qmscert.com)



QMSCERT® No. 02091

QMSCERT

26<sup>th</sup> OCTOBER Str. 90 - GR 546 27



MS Certification  
Cert. No. 110-6

100360016710  
ATHENS, GREECE - HELLAS

# Q-CERT

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/CERTIFICATE

QMSCERT, organizație de terță parte acreditată să furnizeze certificarea sistemelor de management de mediu ISO 14001 și care acționează în conformitate cu cerințele ISO 17021 pentru certificatori atestă faptul că:

**SC "Darconstruct MRVD" SRL**

**STR. P. ZADNIPRU 2/2, AP.40, OR. CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA**

având domeniul de activitate:

*Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.  
Execuție instalații sanitare, termice și electrice.*

a implementat un sistem de management de mediu care este în conformitate cu  
Standardul Internațional

**EN ISO 14001:2015**

1 Septembrie 2022

Sfârșitul perioadei de certificare

2 Septembrie 2019

Data certificării inițiale

2 Septembrie 2019

Data certificării

Codul NACE: 41, 42

Pentru comisia QMSCERT

Această certificare este supusă auditurilor anuale de supraveghere. Certificarea este valabilă (pentru trei ani) numai dacă este urmată de audituri anuale de supraveghere aprobate.  
Pentru informații cu privire la valabilitatea certificatului, puteți vizita site-ul [www.qmscert.com](http://www.qmscert.com)



QMSCERT® No. 020919-6

MS Certification  
Cert. No. 110-6

QMSCERT

26<sup>th</sup> OCTOBER Str. 90 - GR 546 27 THESSALONIKI - HELLAS

