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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /9

- {
privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi ; /117101, 2019 i
Y |
e ;zvi’ﬁ”oZ’Z’%f’&o” 74
I od ‘——-—%—‘:T" B
““12julie 2019 s. Draganesti, r-ul Singerei

(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma Cererii Ofertelor de Preturi intre Institutia Publica Primaria
comunei Draganesti, raionul Singerei, cu sediul in satul Draganesti, r-nul. Singerei, IDNO
1007601002348, telefon:026239316, e-mail: primaria.draganesti@mail.ru, inregistrat la Camera
Inregistrarii de Stat, cu nr. 42375 din 11.08.2015, reprezentat prin primarul Sergiu Dubenco
in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
si
SC ,,Staci Grup ,, SRL, ¢/f 1011600005156 , cu sediul in mun. Chisinau telefon022463490, e-mail:
stacigrup@yahoo.com, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. MD 0104388 diﬁlgllfsl HJenge by Pelivan et

?6 10:48:23 EES
Licenta pentru activitatea in constructii: nr. 053375 Seria AMMII din 02.11.2016 eliberata ddléémmdml(ﬂ%gn Signature

tiop: Mol
Licentiere R.M., pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate; constructii ingineresti, mgtlafatl\l/jios?iova
retele tehnico-edilitare, reconstructii * (lucrari conform listei indicate in anexa) reprezentat prin Pelivan
Ecaterina, in calitate

de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obliga si execute Reparatia unor portiuni de strazi din com. Draganesti,
r-ul Singerei in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum $1 a
normativelor, standardelor siprescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrdrilor contractate este de L5 luni dupa primirea ordinului de incepere a
executieisi asigurarii lucrului ritmic de citre bencﬁc,lar ordonatoru] de credite.
2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform speg1ﬁcat1e1 311;1 anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constrar ere ‘?ctmt?';u e datoreaza urmdtoarelor cauze:
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a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

c) datoritd forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influenfei factorilor climatici, care Impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legali.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucririlor sau a
unor pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considers necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile In mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate In urma sistérii lucrérilor suportate de
Antreprenorul general vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucririlor sau a unor parti din
ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile,
privind protejarea si conservarea lucririlor cu buni diligents.

2.5 La terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c4 sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatérilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daci sint Intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constat
cd sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostintisi remediate din contul Antreprenorului
general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea lichidrii
tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de

constatdrile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti si pentru
pérti de constructie distincte fizic gifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucrérilor ce reprezinti obiectul prezentului contract este de 299 390,35 (doua sute nouazeci
si noua mii trei sute nouazeci lei si 35 bani)lei, (inclusiv TVA 49 898,40 lei).

1.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupi primirea proceselor - verbale
de receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

1.3 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plati definitive de
catre Beneficiar. Dacid verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoriti unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platlyl \medlat :

14 Lucranle nu vor fi cons1derate ﬁnahzate p1naclnd’l”procesul- de receptie la terminarea

‘ e Yést executate

conform contractului.



3.7 Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului citre

agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificsri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu inciden{ in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalitéile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ST SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat si execute toate lucririle, prevézute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de execufiesi de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

5.21n cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi, Antreprenorul
general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertrii, lista subantreprenorilor de specialitate §i lucririle pe
care acestia le vor executa, :

5.3 Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forfei de munci pe bazi de acord nu este considerati ca facind obiectul unei subcontractiri.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in dous exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrarilor publice. :

6.2 Antreprenorul general are obligatia s execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite In contract,
pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forfa de muncs,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive
cerute de si pentru contract, in mésura in care necesitatea asj gurdrii acestora este previzuti in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a) un exemplar riman la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de ciitre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de ctre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de mésuréri/ (ga§afnentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie st e ?htocméég;qé sisint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestui é J éétgp Aﬁf’répre\“m'@ml general.

6.6 Oferta adjudecati face parte integranti din contract.]iﬁé> ‘ /s)él‘ﬁe corectd /Eéiifficompleté. Preturile
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stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru terminarea
silntretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

6.7 Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care si confindinstructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cite ori este posibil, céd acestea pot si provoace Intirzieri sau intreruperi in desfisurarea lucririlor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intérzierile sau Intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor de subantreprizi va fi pusi la dispozitia
subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fird platd, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucririle, va asigura forta de muncs, matenalele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi asum#
Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santiersi pentru procedeele de executie
utilizate.

6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obtinigarantia din
partea unei banci, pentru o sumé care reprezinti garantia de buni executie a contractului, in cuantum
de 5 % din valoarea contractului atribuit. :

6.11Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finali in cel
mult 15 zile.

6.12Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buni executie dup# primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit aceastd
obligatiune, Beneficiarul poate si retind Antreprenorului general garantia pentru oferti.

6.13Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia de buni executie in cel mult 15 zile
dupa expirarea perioadei de garantie, dacd acesta nu a inaintat pind la acea dati pretentii asupra ei.
Atita timp Insé citpretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte
corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare i nu este afectati de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite In contract. :

6.15La lucrérile la care se fac incercéri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit rezultatele se
inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare. ,

6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in
ateliere, depozite si oriunde se desfdgoardactivititi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie s i se puni la dispozitie desenele sidocumentatia de executie pentru examinare si si i
se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului
general. hlfonna’;iile secrete, precum sidocumentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
confidentiale. o CERT

6.17Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe carefle,;co'hmderé nﬁcesare executdrii lucrdrilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dlspozn;ule*/se adrg’ azd In principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu excepﬁa az )

Arr](are trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Benfcﬁ iarului Teblié = sa i se comunice numele
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dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrrilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18Dacd Antreprenorul general considerd c& dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune,
el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in
care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza
dificultati in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre
Beneficiar.

6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referin{d, céilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel In imediata apropiere-a
terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20Pentru verificarea trasarii de c#tre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat s&
protej eze si si péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

6.21Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sént hotératoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si sd ingtiinfeze Beneficiarul cu
privire la erorile giinexactitdfile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligafia s& stabileascd toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii de specialitate §i este rdspunzator fats de Beneficiar pentru respectarea de cétre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si profesionale.

6.23Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul s& dispund in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucréri sau pari de lucrare necorespunzitoare din punct ~ de
vedere calitativ.

6.24in cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1, Beneficiarul poate opri
lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, pundnd in intérziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile aferente
suportate de Beneficiar in legéturd cu faptul neexecutrii.

6.251n cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artistice
sau stiingifice, Antreprenorul general este obligat 53 opreasci executia lucrérilor in zona respectivd si
54 comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

6.261n timpul desfasurarii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia s& mentind ciile de acces libere,
si retragd utilajele, s indepérteze surplusurile de materiale, deseurisi lucréri provizorii de orice fel,
care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrarile provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie si obtini, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiilesi aprobdrile, s
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum §i pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor. '

7. FORTADEMUNCA 7o 0 nif
7.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate fort /,%il’itﬁﬁleﬁpedé"séigg\ angajarii intregii
forte de munc# pentru realizarea lucrarilor contractaﬁco {fsimte o ‘prevederile legislaiei in
. V4 ACT - 3R
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8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

3.1 Materialele vor fi de calitatea prevdzuta in documentatia de executare, urméand a fi supuse periodic la

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura,
la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea
si testarea lucrdrilor.

Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevazut in
documentafie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
operd vor fi supdrtate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ca materialele nu sint corespunzétor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul
va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizats de acestia au acces tot timpul la lucréri pe
santiersi in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc. '
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat i, dup#
caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora si examineze §i sd
urmireascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul general va anuntaresponsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucrarilor.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pirti de lucrare la dispozitia Beneficiarului i va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacé se constatd ci lucririle au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suportid de citre Antreprenorul general. fn cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de citre acestia.

Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevézute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie s3 inliture aceste lucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el riaspunde in fafa
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat. '

Lucririle vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1 - Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pet.2.1. al prezentului contract este de ___ ani.
9.2 - Perioada de garantie curge de la data recepiiei la terminarea luerérilor sipini la expirarea termenului

9.3 Antreprenorul general are obligatia ca in perioad

previzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

/. /*/ ] \:O Y
a'de garantie.s¥/’
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nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala propri€/in v
By oA b

Beneficiar.

/:

: {toate defectiunile ce tin de

ef notificari transmise de catre



10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

10.7

10.8

108

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Daci in legiturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovafie a fiecirui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. )
Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, Insa sunt obligafi sd raspundd
solidar fati de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in forma in

care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai dacé Antreprenorul general I-a

instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vind.

Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degraddrii si furturilor pind la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie s& ia masuri
de protectie contra degradarii lucrérii datoritd actiunilor atmosferice i a apei §i sd indepérteze
z#ipada sigheata. }

Daci nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau hotaréari
ale autoritatiloradministrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului. :
Daca motivele constrangerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre pérjile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot
fi dovedite.

Daci intarzierea in executia lucrrilor este in culpa unuia din pérti a contractului, partea culpabild va
plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,01% (de la 0,01% péni la 0,1%)
din valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in intérziere.

10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensafii platibile

conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate réspund solidar pentru neexecutarea

11.1

obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
In cazul litigiilor privind calitatea siproprietfile materialelo/xﬁég ;:_s;g\‘r\lstrucﬁe, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudirii probelor, a utilajelor de gor{s&ﬁc’ple folsite, fiecare parte poate,
dupi o Ingtiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceard efecty“éffgg unorsgercetari de cétre o institutie

publici de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate s 'suportéisde partea \J@.}cérei culpd a fost
| L ()n, =i
dovedita. 4& Ve P, |2
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

13,1

13.2
133

134

13.3

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacé:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plati scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ¢ din motive neprevizute si datorita unor
conjuncturi economice i este imposibil s& continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacé:

o Antreprenorul general se afld in incapacitate de plati, lichidare, aplicat sechestru;
e Antreprenorul general nu incepe lucrarile fird si aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
o Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
o Beneficiarul notifici antreprenorul general ci din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Contractul se considerd reziliat, dacd partea contractantd va comunica in scris celelalte prti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. 5i 12.2. din prezentul contract.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
fn cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie s4 le suporte Antreprenorul general din vina ciiruia s-a reziliat contractul.
Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativd i calitativd a
lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE

Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnicd;

¢) Oferta financiard;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;

) Garantia de buni executie.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
fn cazurile in care apar ambiguitéti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilorsi se considerd semnat la data aplicéarii
ultimei semndturi de citre una dintre parfi. ...
Pentru confirmarea celor mentionatq,;ﬁéﬂ,/ﬂe ‘au, semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la ata si anul indicate, fijpd valabil pana la recepfia finald a
lucrarilor. 5/ TR
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14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTI}(EPBENORUL G;ENERAL BENEFICIARUL
ac  Meee By SRL.

Adresa mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20 Prifmaria comune| Draganest]

MD-2059 Adresa s. Draganesti, r-ul Singerei
BC Moldinconbank SA fil.Invest Banca: Trezoraria de Stat

Codul bancar: MOLDMD2X329 Cod bancar: TREZMD2X

c/f. 1011600005156 c/f. 1007601002348

IBAN:MD79ML000000002251329136 IBAN: MD37TRPDAO312120110617AB

Tel:022463490 Tel: 026239316

15. SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR GENERAL







Antreprenor

" C uﬂ:{,

(denumn ea )

WinCaiera2000

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

[nvestitor Primaria s.Draganesii 1‘iSingerei
(denumirea )
Obiect :Rop ratia 1
din com D
Valoarea lucrarilor executate
299 390,35 lei
Proces -verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe luna iulie an 2019
Pret Valoare
Nr Simbol . B . inclusiv inclusiv salariu
ot Horme Denumire lucrari U.M. Cantitate sl (eoliSxecl:6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1 Nivelarea cu autogreder de
pina la 175 CP a suprafetei
terenului natural si a
platformelor de terasamente, 128,56 4268,32
TsE05C 1 ler ilor si 100m2 33,200
prin taierea dambur.llol si 33 0,000 0,000
deplasarea in goluri a
pamintului sapat in teren
catg. III
29522200035 | A tooreder pina la 175 ¢ h-ut 10,358 412,00 4268,32
46 p p
2 Amenajarea mecanizata a
imbracamintei rutiere din —— 55 167G
o piatra sp.e.u'.ta prin metoda 100m?2 33.200 . ’
1impanarii intr-un strat cu 284,840 9456,82
H=15cm
P00R01% | Muncitor h-om 164,008 57,66 9 456,82
HHI222016 | piatra sparta 20-70 mm m3 627,480 215,50 135 221,940
11122207 | Piatra sparta 10-20 m3 49,800 237,86 11 845,430
gl %22016 Piatra sparta 5-10 mm m3 33,200 239,81 7961,692
11202062010 1 savura m3 33,200 189,65 6 296,380
4100101662028 lApa 11.1dustr1a[‘a' in .CISterne pt. m3 99,600 12,00 1 195,200
ucrari drumuri-terasam.
2952242(?0035 Autogreder pina la 175 cp 1,394 412,00 574,328
= = T ’U\ L
29522600035 | Buldozer pe senile 79 kW 8466 221,00 1893,086
29522400041 | compactor 5-6 ¢ L I 158,00 5 874,44
29322400090 | compactor 10 t |\ Bttt % A 168,00 15 114,960
34105400056 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive X
03 de stropire \%@nso (%‘éﬁ 20 3 BEbps

-v_.NL/L

MO\-V..



I 2 3 4 7
2()32%1([)0076 Distribuitor de criblura h-ut 696,96
Total proces-verbal:
Cheltuieli directe lei 203 435,33
Asigurarea sociala si medicala 22,50 % 212778
Total 100,00 + 205 563,11
Cheltuieli de regie 14,50 % 29 806,65
Beneficiu de deviz 6,00 % 14 122,19
Total 100,00 + 249 491,95
TVA 20,00 % 49 898,40
299 390,35
TOTAL: 0 456,32
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general, (Subantreprenor) Investitor
(denumirea)
0

e e, prenumele)
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