FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

Denumirea si obiectul contractului 1. Reparatia unor portiuni de strazi din com. Singereii Noi, rl Singerei

2. Numarul si data contractului Nr: 18 din 10 iunie 2020 si Nr: 38/2020 din 21,09,2020

3. Denumirea/numele beneficiarului (client) Primaria comunei SingereiiNoi

4. Adresa beneficiarului Primiria comunei Singereii Noi

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului contractor — (antreprenor)

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a incheiat n echivalent
contractul dolari SUA
a) initiald 1) 598 646,00 lei (inc. TVA) -
(la data semnarii contractului )
b) finald 1) 598 646,00 lei (inc. TVA) -

(la data finalizarii contractului)

8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
9. Perioada de executie a lucrarii (luni)
a) contractata 1.) 4 luni

b) efectiv realizata 1.) 4 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale

ncheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau

volume fizice ale principalelor capacititi si categorii de lucrari prevazute in contracte -

Digitally signed by Gutu lurie
. Date: 2021.05.28 14:44:19 EEST
Data completarii: 26.04.2021 Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Semnat:

Nume: Gutu lurie

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,.Danlevita”
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.18/

*10” iunie 2020 comuna Singereii Noi

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre intre primiria comunei Singereii Noi, cu sediul in s.
Singereii Noi, r-nul Singerei, telefon: 026273317, fax: 026273317, e-mail:
singereinoi@gmail.com, reprezentat prin Primarul comunei Gutu Galina, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte, si SRL ,,Danlevita” cu sediul in mun. Balti, str. Strii, 1A, telefon:
069232448, reprezentat prin Directorul Gutu Iurie, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul se obliga sa execute Reparatia unor portiuni de strazi din com. Singereii Noi,
rl Singerei 1in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie. precum
si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 2 luni dupé primirea ordinului de incepere a
executiei §i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2 Pericada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activitdfii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

c¢) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.3 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului. Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerad necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele.
din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind
protejarea i conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.4 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca

comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.
! E



2.5In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd cd sint lipsuri §i deficienfe acestea vor fi aduse la cunostin{i si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupd constatarea lichidérii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nouai solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recepiie va constata
realizarea lucrérilor in conformitate cu documentafia de executie, cu reglementirile in vigoare
si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va
respinge recepfia. Receptia poate fi facutd §i pentru pér{i de constructie distincte fizic si
functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 399 213,00 (trei sute
noudzeci si noua mii doud sute treisprezece) lei MD, inclusiv  TVA 66 535,00 lei MD.
- 3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor -

verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3.Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul nu va achita in avans din suma alocatiilor
estimate in contract.

3.5.Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plati
definitive de cétre Beneficiar. Dacé verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

3.6.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pina cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrarile au fost
executate conform contractului.

3.7.Garanfia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului

. cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la

terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Modificidri la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, nu vor fi
efectuate, numai in caz, cd vor fi reglementate de prevederile actelor normative cu incidenta
in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1.Antreprenorul este obligat si execute toate lucrérile, prevdzute in contract, in termenele
stabilite i de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si a
prezentului contract.

5.2.In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate
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$1 lucririle pe care acestia le vor executa,

5.3. Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul  este obligat si comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei

subcontractiri.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL
S1 ALE BENEFICIARULU]

6.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in

6.4.

contract, pe proprie rispundere. Pentry aceasta el este obligat si respecte proiectul,

prevazuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

a) un exemplar riman la dispozitia Antreprenorului, iar
b) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Constructii, precum §i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta i§i asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santiersi pentru procedeele de executie utilizate.

Antreprenorul garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executata are calititile stipulate in

de folosire sau a celor explicite in contract,

La lucrrile la care se fac incercéri, se considers calitatea probei indepliniti atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia
de executie pentru examinare §i si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si
nu se divulge taine ale Antreprenorului  general. Informatiile secrete, precum
sidocumentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat s3 emitd dispozifiile pe care le considerd necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd 1 se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
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executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
6.10. Daca Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau

acestea vor fi suportate de citre Beneficiar

6.11. Trasarea axelor principale, bornelor de referinga, ciilor de circulatiesi limitelor terenulu; pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.12. Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze $1 sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrdrilor.

6.13. Ridicirile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sént hotaratoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite $i sd instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile siinexactititile constatate say presupuse.

6.14. Antreprenorul general are obligatia si stabileasci toate relafiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fati de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale $1
profesionale,

6.15. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispun in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricirei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

6.16. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1 ., Beneficiarul poate
opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punand in
intdrziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturs cu faptul neexecutarii.
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca executia lucrdrilor in
Zona respectivi si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

6.19. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiali, toate avizele, autorizatiilesi aprobirile,
sa pléteasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum $1 pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1.Antreprenorul va indeplini toate formalititile necesare angajarii intregii forte de munca pentru
realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
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8. MATERIALELE $1 EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1.Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse

8.2.

8.3.

84.

periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce Je va solicita. Antreprenorul
va asigura, la cerere, forfa de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucritilor.

Beneficiarul §i orice alti persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe santier
§1in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc. ;
Lucririle executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau firi dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest
sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului . Antreprenorul
trebuie sa inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor
fi platite Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrarile vor incepe dupi 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la pet.2.1. al prezentului contract este de 3

ani.

9.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor si pini la expirarea

termenului prevézut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce {in de

nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificiri transmise de
catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile  poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a

obligatiilor prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a
Republicii Moldova.

10.2. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, 1a plata daunelor pentru

incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitifi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vina.

10.3. Daca intarzierea in executia lucririlor este in culpa unuia din parti a contractului, partea

culpabila va pliti celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de Ia 0,1% din
valoarea lucrdrilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanta in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.

10.4. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor

acestora.
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11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

In cazul litigiilor privind calitatea siproprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiinare prealabild a celeilalte parti, si ceara efectuarea unor cercetiri de
catre o institufie publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a
carei culpi a fost dovediti.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §1 prin aceasta pune
pe Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni:
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul c¢i din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncluri economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dac:

* Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

* Antreprenorul nu incepe lucrarile fara s aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrdrilor;

e Antreprenorul nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

* Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Contractul se considerd reziliat, daca partea contractanti va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. §i 12.2. din prezentul
contract. :
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
urmeazi s le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.

Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativi si calitativd a
lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE

Urmitoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:
a) Deviz-oferta.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.

In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenor .
Prezentul Contract reprezintd acordul de vointi al partilorsi se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de catre una dintre parti. . % /]




13.5. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la receptia finali a
lucrérilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

SRL ,,DANLEVITA” PRIMARIA COM. SINGEREII NOI
Adresa postald: g:nsl}rﬁl:% 1A Adresa postala: s. Singereii Noi,

£ ; Raionul Singerei
Telefon: 069232448 Telefon: 026273371
Cod fiscal: 1003602004927 Cod fiscal: 1007601002326
Banca: S. A. ,Comertbank” Banca: Trezoreria de Stat

Filiala 2 Balti MF TR-Nord Singerei
Cod: CMTBMD2X508 Cod: TREZMD2X
IBAN MD91CM000225104980140930 IBAN MD17TRPDAO222500H10624AB
15. SEMNATURILE PARTILOR

Tt A B

ANTREPRENORUL ENEFICIARUL
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PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE FINALA

Nr..L din « 02» __ 09 2020

Obiectul " Reparatia unor portiuni de strizi din com. Singereii Noi, rl Singerei " este executat
in cadrul contractului nr.18 din "10" iunie 2020 incheiat intre
primaria com.Singereii Noi_rl Singerei_ primar Gugu Galina si SRL”Danlevita”director Gutu lurie.

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul de la

«0» 0% 2020 pindla «o»_ % 2020.

Fiind formata din:

Presedintele Comisiei:

1. Gutu Galina - presedintele comisiei

Membrii Comisiei:

\ 2 Boaghe Svetlana membrul comisiei
3 Cojocari Nina membrul comisiei
4 Roponica Galina membrul comisiei
5 Taranu Galina membrul comisiei
6 Damian Valentina membrul comisiei
7 Condratiuc Tatiana membrul comisiei

1. Invitati la sedinta Comisiei:

GufulV. - directorul SRL ,,Danlevita”

2. Comisia de receptie finald, in urma examinarii si analizei lucririlor efectuate si a
documentelor cuprinse in Cartea tehnicid a constructiei, a constatat urmatoarele:

1) lucrarile au fost complet terminate la data de MM

2) observatiile comisiei de rccepne finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;

3) instructiunile de exploatare §i urmérire a comportarii in timp a obiectului sint in posesia
utilizatorului (Nu) (Da);

4) constructia s-a comportat corespunzitor in perioada de la terminarea pina la moment;

5) valoarea obiectului este de 399 213,00 lei cu TVA.

5.1n baza constatirilor ficute, comisia de receptie finali propune:

De receptionat obiectul la etapa finala.

6. Comisia de receptie finala motiveazi propunerea ficuti prin:

Obiectul corespunde cerintelor NCM si legislatiei in vigoare.




7. Comisia de receptie finald recomanda urmatoarele:

Se accepta receptia finald a obiectului.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 fili §i 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost
incheiat astazi «& » 00 2020. fin 6 exemplare.

Presedintele Comisiei:
l. GuuGalina ¥ %{,V - presedintele comisiei
Membrii Comisiei:

2 Boaghe Svetlana u/f’)j/ﬁv# membrul comisiei

3 Cojocari Nina -~ membrul comisiei
4 Roponica Galina 7 ﬁm/ ‘ membrul comisiei
5 Taranu Galina %% membrul comisiei

6 Damian Valentina M’;/ membrul comisiei
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A CHEBT T --PU-B L I.C E

CONTRACT DE ANTREPRIZA
Nr.38/ 2020

“21” septembrie 2020 comuna Singereii Noi

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre intre primiria comunei Singereii Noi, cu sediul in s. Singereii Noi,
r-nul Singerei, telefon: 026273317, fax: 026273317, e-mail: singereinoi@gmail.com, reprezentat prin
Primarul comunei Gufu Galina, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL ,,Danlevita” cu sediul in
mun. Balfi, str. Strii, 1A, telefon: 069232448, reprezentat prin Directorul Gutu Iurie, in calitate de
Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul se obligd si execute Reparatia sectoarelor de strazi din s. Singereii Noi, rl Singerei n

conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor,
standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 2 luni dupa primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2 Perioada de executie poate fi prelungiti dac constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

c¢) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

d) calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.3 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor pirti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrérilor sau a unor par{i din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta
suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buni
diligenta.

2.4 La terminarea lucrrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite conditiile de receptie,
solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie
pentru terminarea lucririlor.

2.5 In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata



cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul Antre
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia &
executie, cu reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatérile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru par{i de constructie
distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 199 433,00 (una suti
nouiizeci i noui mii patru sute treizeci si trei) lei MD, inclusiv TVA 33 239,00 lei MD.

3.2. Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - verbale
de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3.Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4.Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul nu va achita in avans din suma alocatiilor estimate in
contract.

3.5.Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

3.6.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmad ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.7.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, nu vor fi efectuate,
numai in caz, ca vor fi reglementate de prevederile actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

5. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1.Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrérile, previzute in contract, in termenele stabilite si
de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

5.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul
trebuie si prezinte, cu ocazia ofertérii, lista subantreprenorilor de specialitate §i lucrarile pe care
acestia le vor executa.

5.3. Pe parcursul executiei lucrérilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este consideratdi ca facind obiectul unei
subcontractari.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL
SI ALE BENEFICIARULUI

6.1.Intreaga documentatie necesaré pentru executarea lucrrilor contractate se pune de cétre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucrarilor publice.




6.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurérii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar rimén la dispozitia Antreprenorului, iar
b) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de Stat in Con structii,
precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munci, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santiersi pentru procedeele de
executie utilizate.

6.6. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitafile stipulate in contract,
corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

6.7. La lucririle la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.8. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie s i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare §isai
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului
general. Informatiile secrete, precum sidocumentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
confidentiale.

6.9. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executirii lucrdrilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd fin principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrérilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.10. Daca Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultati in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar.

6.11. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.12. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze si si pstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

6.13. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotératoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si s Instiineze Beneficiarul cu
privire la erorile siinexactitifile constatate sau presupuse.

6.14. Antreprenorul general are obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este rdspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si profesionale.

6.15. Pe parcursul executirii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare:




b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;
¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din
vedere calitativ.

6.16. In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poans
lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punand in
sens Antreprenorul, care va f obligat, in conditiile legii, s3 compenseze cheltuielile
de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.

6.17. In cazul in care in timpul executirii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistige
sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca executia lucrérilor in zona respectiva si s&
comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

6.18. In timpul desfasurarii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia si mentini ciile de acces libere.
sa retragd utilajele, sa indepirteze surplusurile de materiale, deseurisi lucriri provizorii de orice fel.
care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrarile provizorii.

6.19.  Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiilesi aprobdrile, sa

plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum sj pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul  va indeplini toate formalitdtile necesare angajdrii intregii forte de munca pentru
realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE ST EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de eXecutare, urmand a fi supuse periodic la
diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si
testarea lucrarilor,

8.2. Beneficiarul si orice alta persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrari pe santier si in
locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.3. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fir dispozitia Beneficiarului,
precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fira a exista in acest sens o dispozitie expresa a
Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului . Antreprenorul trebuie si inlature aceste lucréri, in
termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe
care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite Antreprenorului numai daci se dovedesc a
fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.4. Lucrarile vor incepe dupi 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARAN TIE ST REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la pet.2.1. al prezentului contract este de 3 ani.
9.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pina la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol,
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garanfie si inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificari transmise de citre
Beneficiar,

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarts rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevézute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova,

10.2. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
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10. RASPUNDEREA PARTILOR

Partile poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislafia in vigoare a Republicii Moldova.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vind.

Daci intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabild va
plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,1% din valoarea lucrarilor rest
de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanté in momentul in care
partea inculpi a intrat in intarziere.

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau
altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind
din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

in cazul litigiilor privind calitatea siproprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o
ingtiintare prealabila a celeilalte parti, s ceara efectuarea unor cercetdri de catre o institutie publica
de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suportd de partea a carei culpd a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacé:
e Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;
e Antreprenorul nu fincepe lucrdrile fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
e Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzétoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
e Beneficiarul notifici antreprenorul ci din motive neprevazute i datoritd unor conjuncturi
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Contractul se considerd reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul contract.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.
in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le
pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte
Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.
Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativd si calitativd a
lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.
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13. DISPOZITII FINALE

Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentulu:
contract:

a) Deviz-oferta.

. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

_fn cazurile in care apar ambiguitifi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenor .

Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilorsi se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnituri de cétre una dintre parti.

Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a lucrérilor.
Prezentul Contract se considerd incheiat si intrd in vigoare la data semnarii lui de catre Parti, fiind
valabil pina la “31” decembrie 2020

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR
ANTREPRENORUL: BENEFICIARUL:
SRL ,DANLEVITA” PRIMARIA COM. SINGEREII NOI

la: Balti
AdivEs pogbl: PRSI Adresa postala: s. Singereii Noi,

She-SEIA Raionul Singerei
Telefon: 069232448 Telefon: 026273371
Cod fiscal: 1003602004927 Cod fiscal: 1007601002326
Banca: S. A. ,,Comertbank” Banca: Trezoreria de Stat
Filiala 2 Balti MF TR-Nord Singerei
Cod: CMTBMD2X508 Cod: TREZMD2X
IBAN MD91CM000225104980140930 IBAN MDI17TRPDAO222500H10624AB

15. SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
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