



12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării: \_\_\_\_\_ 25.02.2019 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_



Nume: \_\_\_\_\_ BODIU I \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_ DIRECTOR \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_ SRL NORDMONTAJ-PRIM \_\_\_\_\_



# ACHIZIȚII PUBLICE



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 129 privind achiziția prin Licitație Publică

"08" 08. 2016

mun. Bălți  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 16/01589 din data 14.07.2016, între Directia Învățământ, Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți, cu sediul în (denumirea autorității contractante)

mun. Bălți, Republica Moldova, MD-3100

(localitatea)

str. Independentei, 1

telefon: 0231 2-23-07, fax: 0231 22191,

e-mail: dits bl@mtc-bl.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 43178

din "17" 11.2015, reprezentat prin Sef T. Dubitkaia

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Nordmontaj-Prim",

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți

(localitatea)

str. Stefan cel Mare, 189

telefon: 0231-2-45-65, fax: 0231 2-91-60,

e-mail: stromacom205@rambler.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD

0010217 din "29" 11. 2004, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049777 seria

AMMII din "07" 09.2015, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin director M. Cateli, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările «Reparatia capitală a acoperișului în LT .P.Hasdeu din vun. Bălți» Cod CPV: 45261910-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **3 (trei) luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 175 701,88 lei (inclusiv TVA) (două milioane una suta șaptezeci și cinci mii șapte sute unu lei 88 bani)**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale. 2016-868,0 mii lei, 2017-2018-1 307 701,9 mii lei
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2018.**
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "**08**" **august 2016 .**
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

#### " BENEFICIAR":

Adresa: mun.Bălți, str. Independenței, 1  
 Tel./Fax: 023122307  
 Denumirea Băncii: MF Trezoreria Teritorială de Stat  
 Adresa Băncii:  
 Cod Bancar: TREZMD2X  
 Cont IBAN: MD22TRPDAA311120A04157AB  
 Cod fiscal: 1015601000259

#### " ANTREPRENOR":

Adresa: mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare,189  
 Tel./Fax: 023129160  
 Denumirea Băncii: Victoriabank SA fil.Bălți  
 Adresa Băncii:  
 Cod Bancar: VICBMD2X740  
 Cont IBAN: MD64VI222400001249935MDL  
 Cod fiscal: 1004602009963

### 16.Semnăturile părților

#### " BENEFICIAR":

DÎTS al primăriei mun. Bălți



#### " ANTREPRENOR":

SRL "Nordmontaj-prim"



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ  
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ**

Nr. 51 din 21.07. 2017r.  
№ om

Obiectul „**Reparația capitală a acoperișului în LT „P.Hasdeu” din mun.Bălți**”

este executat în cadrul contractului nr. 129 din „08” 08 2016  
*выполнен согласно договора № от 2.*

Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabilă pînă la \_\_\_\_\_  
*Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до*

de către \_\_\_\_\_

**1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.07. 2017r. fiind formată din:**  
*Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:*

**Președintele comisiei** dna L. Sava—viceprimarul mun.Bălți

**Membrii comisiei** dl V.Cooda-sef-Directiei AC  
dna T.Dubitkaia-sefa DIT și S  
dna L.Bragari – directorul ÎM DCC CU  
dl D.Babin – directorul LT „P.Hasdeu”

**2. Au mai participat la recepție: SRL „Nordmontaj- Prim”**

Принимали участие в приемке

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

**3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a**  
*Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и*

**documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:**  
*документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:*

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate nu sunt;  
*специальные работы были выполнены и приняты согласно приложения №1.*
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 07.07. a. 2017  
*работы были полностью выполнены к 2.*
- 3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt;  
*замечания комиссии окончательной приемки представлены в приложении №2*
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;  
*технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.*
- 5) instrucțiunile de exploarate și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în posesia utilizatorului;  
*инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.*
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_  
*конструкция вела (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее*  
pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni.  
*и до сих пор соответственно на протяжении \_\_\_\_\_ месяцев.*

7) valoarea obiectul este de 2371305,58 lei.  
*Стоимость лей;*

**4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:**  
*На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:*

De receptionat obiectul „Reparația capitală a acoperișului în LT „P.Hașdeu” din mun.Bălți”

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

*Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:*

reparația capitală a acoperișului în LT „P.Hașdeu” din mun.Bălți e finalizat

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

*Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:*

De receptionat obiectul „Reparația capitală a acoperișului în LT „P.Hașdeu” din mun.Bălți”

6\* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

*Описание объекта рекомендованного для приемки:*

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_ adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_  
*Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение*

\_\_\_\_\_ compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la \_\_\_\_\_  
*состоит из следующих строений площадь*

sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_ conform certificatului \_\_\_\_\_  
*общая площадь количество этажей согласно сертификата*

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

*о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.*

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și - anexe numerotate, cu un total de 1 file, a \_\_\_\_\_

*Настоящий акт содержит*

*листов и*

*пронумерованных приложений, всего*

*листов.*

fost încheiat astăzi «21» 07. a. 2017 în 5 exemplare.  
*был доставлен для в экземплярах.*

Comisia de recepție finală:

*Комиссия окончательной приемки:*

Specialiști:

*Специалисты:*

Președinte:

dna L.Sava

Membri:

dl V.Cooda

dna T.Dubițkaia.

dna L.Bragari

dl D.Babin