

Tehnosimplex S.R.L.

Construcții industriale și civile

C/f 1004600063745
c/b ENEGMD22
IBAN MD22EN00000222445495845
B.C. "Energbank" S.A. Chishinau
TVA 0403318

mun. Chișinău
str. M. Sadoveanu, nr. 2, ap. 138
Tel. 33-42-85 /
cel. 0603771111/

F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ*)

1. Denumirea și obiectul contractului "*Lucrari de reparatie a acoperisului si termoizolarea cladirii Liceului Teoretic „Nestor Vornicescu” din s. Lozova , r. Straseni.*
2. Numărul și data contractului **Nr.14 din 06 octombrie 2010**
3. Denumirea/numele beneficiarului *Aparatul presedintelui raionului Straseni*
4. Adresa beneficiarului *Consiliul raional Straseni*
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

antreprenor general

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	425 345,77	
b) finală (la data finalizării contractului)	425 345,77	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **luni**

b) efectiv realizată **luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție finală nr.06/RF din 30.06.2021**
Calitatea lucrarilor efectuate calitativ, conform documentelor de proiect, graficul executării executat in terminile stabilite și mai bine.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: 11.08.2021

Semnat:

Nume: **Ghenadie BEGLITA**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **“TEHNOSIMPLEX” SRL MD2044 mun. Chișinău**



Tehnosimplex S.R.L.

Construcții industriale și civile

C/f 1004600063745
c/b ENEGMD22
IBAN MD22EN000000222445495845
B.C. "Energbank" S.A. Chishinau
TVA 0403318

mun. Chișinău
str. M. Sadoveanu, nr. 2, ap. 138
Tel. 33-42-85 /
cel. 060377111/

F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ*)

1. Denumirea și obiectul contractului "**Reconstrucția capitală a acoperisului blocului 3C, la imsp Spitalul raional Straseni**",

2. Numărul și data contractului **Nr.32 din 22 octombrie 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Aparatul presedintelui raionului Straseni**

4. Adresa beneficiarului **Consiliul raional Straseni**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

antreprenor general

Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractual, lei

exprimată
în echivalent
dolari, SUA

a) inițială

1 387 765,86

(la data semnării contractului)

b) finală

1 387 765,86

(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **luni**

b) efectiv realizată **luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție finală nr.25/RF din 24.09.2020**
Calitatea lucrărilor efectuate calitativ, conform documentelor de proiect, graficul executării executat în termenele stabilite și mai bine.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 11.08.2021

Semnat:

Nume: **Ghenadie BEGLITA**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"TEHNOSIMPLEX" SRL MD2044 mun. Chișinău**



Tehnosimplex S.R.L.

Construcții industriale și civile

C/1 1004600063745
c/b ENEGMD22
IBAN MD22EN00000222445495845
B.C. "Energbank" S.A. Chisinau
TVA 0403318
mun. Chișinău
str. M. Sadoveanu, nr. 2, ap. 138
Tel. 33-42-85 /
cel. 0603771111

F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului "Lucrări de reparare capitală a secției de internare la IMSP Spitalul rațional Strasenți"
2. Numărul și data contractului Nr.25 din 12 SEPTEMBRIE 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului "Aparatul presedintelui raionului Strasenți"
4. Adresa beneficiarului Consiliul raional Strasenți
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei

exprimată
în echivalent
dolari, SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)

1 018 634,98

b) finală
(la data finalizării contractului)

1 018 634,98

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată

b) efectiv realizată

luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție finală nr.25/RF din 24.09.2020
Calitatea lucrărilor efectuate calitativ, conform documentelor de proiect, graficul executării executat în terminite stabilite și mai bine.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 11.08.2021

Semnat:

Nume: Ghenadie BEGLITA

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: "TEHNOSIMPLEX" SRL MD2044 mun. Chișinău



Tehnosimplex S.R.L.

Construcții industriale și civile

C/f 1004600063745
c/b ENEGMD22
IBAN MD22EN000000222445495845
B.C. "Energbank" S.A. Chishinau
TVA 0403318

mun. Chișinău
str. M. Sadoveanu, nr. 2, ap. 138
Tel. 33-42-85 /
cel. 0603771111/

F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ*)

1. Denumirea și obiectul contractului "*Schimbarea geamurilor la gimnaziul „Bucovat” din s, Bucovat, r. Straseni.*
2. Numărul și data contractului **Nr.18 din 07 octombrie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului *„Aparatul presedintelui raionului Straseni*
4. Adresa beneficiarului *Consiliul raional Straseni*
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

antreprenor general

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 080 552,41	
b) finală (la data finalizării contractului)	1 080 552,41	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **luni**

b) efectiv realizată **luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție finală nr.19/RF din 10 07.2020**
Calitatea lucrarilor efectuate calitativ, conform documentelor de proiect, graficul executării executat in terminile stabilite și mai bine.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 11.08.2021

Semnat:

Nume: **Ghenadie BEGLITA**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **“TEHNOSIMPLEX” SRL MD2044 mun. Chișinău**



Tehnosimplex S.R.L.

Construcții industriale și civile

C/f 1004600063745
c/b ENEGMD22
IBAN MD22EN000000222445495845
B.C. "Energbank" S.A. Chishinau
TVA 0403318

mun. Chișinău
str. M. Sadoveanu, nr. 2, ap. 138
Tel. 33-42-85 /
cel. 060377111/

F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ*)

1. Denumirea și obiectul contractului "*Reparatia capitala a acoperisului l Gimnaziul Codreanca din s. Codreanca, r. Straseni*"
2. Numărul și data contractului **Nr.16 din 06 noiembrie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului *Aparatul presedintelui raionului Straseni*
4. Adresa beneficiarului Consiliul raional Straseni
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

antreprenor general

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	2765115,27	
b) finală (la data finalizării contractului)	2765115,27	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Durata de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată **luni**
 - b) efectiv realizată **luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție finală nr.03/RF din 30.06.2021**
Calitatea lucrarilor efectuate calitativ, conform documentelor de proiect, graficul executării executat in terminile stabilite și mai bine.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 30.06.2021

Semnat:

Nume: **Ghenadie BEGLITA**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"TEHNOSIMPLEX" SRL MD2044 mun. Chișinău**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 25 /RF din 24 septembrie 2020

Obiectul „**Lucrări de reparație capitală a secției de internare la IMSP Spitalul raional Strășeni**” este executat în cadrul Contractului de Antrepriză nr. 25 din 12 septembrie 2019 încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni și SRL „Tehnosimplex”.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.09.2020, conform DISPOZIȚIEI Nr.73 din 21 septembrie 2020 fiind formată din:

TAMACIUC Pavel - președinte al raionului, președintele Comisiei
SÎRBU Nicolae - șef al Direcției economie, construcții și
politici investiționale

Membrii Comisiei:
ȘOIMU Ioana - director al IMSP Spitalul raional Strășeni
ȚÎSARI Maria - consilier raional
CONOVALI Iulian - consilier raional
LOZOVANU Ion - consilier raional
TABACARU Valeriu - consilier raional

Digitally signed by Beglița Ghenadie
Date: 2021.09.10 13:52:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2. Au mai participat la recepție:

SOLODCHI Roman - autor de proiect Sorom Proiect SRL
BEGLIȚA Ghenadie - director SRL „Tehnosimplex”

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției a constatat următoarele:
- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de 02 iulie 2020 ;
 - 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
 - 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
 - 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
sunt în posesia utilizatorului
 - 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 02.07.2020 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 2 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
 - 7) valoarea obiectului conform Contractului de Antrepriză este de 1 018 634,98 lei;
4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
de recepționat lucrările finalizate
5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
lucrările au fost executate calitativ conform contractului de antrepriză, devizului de cheltuieli și proiectului de execuție

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

recepționarea finală a lucrărilor executate

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8001110.396.03, adresa poștală r-nul Strășeni, mun. Strășeni str. Toma Ciorbă, 11/1, destinația „Lucrări de reparație capitală a secției de internare la IMSP Spitalul raional Strășeni” suprafața la sol 438,9, suprafața totală ha, numărul de etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 24 septembriei 2020, la 10:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

TAMACIUC Pavel

SÎRBU Nicolae

Membrii Comisiei:

ȘOIMU Ioana

ȚÎSARI Maria

CONOVALI Iulian

LOZOVANU Ion

TABACARU Valeriu

SOLODCHI Roman

BEGLIȚA Ghenadie

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea „Lucrări de reparație capitală a secției de internare la IMSP Spitalul raional Strășeni”

" " 2020

L.Ș. _____

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 18/RF din 10.07 2020

Obiectul Schimbarea geamurilor la gimnaziul "Bucovăț" din s. Bucovăț, r-nul Strășeni, este executat în cadrul contractului nr. 18 din 07 octombrie 2019 încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni și SRL TEHNOSIMPLEX.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.07 2020, fiind forma din :

TAMACIUC Pavel - președinte al raionului, președintele Comisiei
Membrii comisiei:
SÎRBU Nicolae - șef al Direcției economie, construcții și politici
investiționale
LOZOVANU Ion - consilier rational
VULPE Srghei -director gimnaziul "Bucovăț"
DIMCENCO Mariana - primar al orașului Bucovăț.

2. Au mai participat la recepție:

Beglița Genadie - director SRL TEHNOSIMPLEX

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției a constatat următoarele :

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexe nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data 10.06.2020;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5)instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

sînt în posesia utilizatorului

- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 10.06.2020 pînă în prezent, respectiv pe o durată de timp 4 luni, constatările fiind enumerate în anexa nr. 3 ;
- 7)valoarea obiectului este de **962 843.20 lei**.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune :

de recepționat lucrările finalizate

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin :

Lucrările au fost executate calitativ conform contractului de antrepriză și a proiectului de execuție nr. 18 din 07 octombrie 2019 cu respectarea legii și normativelor în vigoare.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele :

Recepționarea finală a lucrărilor executate

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție :

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația

Educație-,, Schimbarea geamurilor la gimnaziul "Bucovăt" din s. Bucovăt, r-nul Strășeni" suprafața la sol ____ , suprafața totală ____ ha, numărul de etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil , anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal , conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file , au fost Încheiat astăzi 10.02.2020, la 10:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală :

TAMACIUC Pavel

Membrii comisiei:-


SÎRBU Nicolae

LOZOVANU Ion

VULPE Srghei

DIMCENCO Mariana

BEGLIȚA GHENADIE



9. Concluzia inspecției de stat în construcții :

Lucrarea „Schimbarea geamurilor la gimnaziul "Bucovăt" din s. Bucovăt, r-nul Strășeni ”

“ ____ ” ____ 2020

L.S. _____

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 06/RF din 30 iunie 2021

Obiectul „Lucrări de reparație a acoperișului și termoizolarea clădirii Liceului Teoretic „Nestor Vornicescu” din s. Lozova, r-nul Strășeni” este executat în cadrul Contractului de Antrepriză nr. 14 din 06 octombrie 2020 încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni în calitate de Beneficiari și SRL „Tehnosimplex” în calitate de Antreprenor.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 30 iunie 2021, conform DISPOZIȚIEI Nr. 36 din 14 iunie 2021 fiind formată din:

TAMACIUC Pavel	- președinte al raionului, președintele Comisiei
CROITOR Vladislav	- vicepreședinte al raionului
SÎRBU Nicolae	- șef al Secției construcții, urbanism și infrastructura drumurilor din cadrul Direcției economie și infrastructură
BARBOS Gheorghe	- consilier raional
IONIȚĂ Constantin	- consilier raional
AMPAVA Ion	- șef adjunct al Direcției generale educație și cultură/șef al Direcției politici educaționale și management în cadrul Direcției generale educație și cultură
OPREA Gabriela	- director al L.T „Nestor Vornicescu” din s. Lozova

2. Au mai participat:

BEGLIȚA Ghenadie	- director SRL „Tehnosimplex”
SURDU Liviu	- responsabil tehnic

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției a constatat următoarele:
- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30 noiembrie 2020;
 - 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
 - 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
sunt completate
 - 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
sunt în posesia utilizatorului
 - 6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 30.11.2020 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 5 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
 - 7) valoarea obiectului conform Contractului de Antrepriză nr. 14 din 06 octombrie 2020 constituie 425 345.77 lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

de receptionat lucrările finalizate

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

lucrările au fost executate calitativ conform contractului de antrepriză, devizului de cheltuieli și normativelor în vigoare.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

receptionarea finală a lucrărilor executate

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral, adresa poștală **, mun. Strășeni**, destinația **„ Lucrări de reparație a acoperișului și termoizolarea clădirii Liceului Teoretic „Nestor Vornicescu” din s. Lozova, r-nul Strășeni”** suprafața la sol m.p., suprafața totală , numărul de etaje , conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând **3** file a fost încheiat astăzi **30 iunie 2021**, la **9:00** în **5** exemplare.

Comisia de recepție finală:

TAMACIUC Pavel

CROITOR Vladislav

SÎRBU Nicolae

BARBOS Gheorghe

IONIȚĂ Constantin

AMPAVA Ion

OPREA Gabriela

BEGLIȚA Ghenadie

SURDU Liviu

