

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ 1)

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstrucția rețelelor termice exterioare, instalarea punctelor termice individuale la IMSP Spitalul raional Orhei

2. Numărul și data contractului Contract nr.14/6 din 29 octombrie 2015

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Orhei; Co- investor Agencia de Dezvoltare Regionala Centru

4. Adresa beneficiarului or. Orhei

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 4 049 960,08 lei RM

b) finală

(la data finalizării contractului) 4 049 960,08 lei RM

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_  
nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 3 luni

b) efectiv realizată 11 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ condiții climatice

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 09.09.2016

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Lucrarea a fost efectuată conform cerințelor normelor în construcție și este primită

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte n/a

Data completării: 28 decembrie 2018

Semnat: [Signature]

Nume: Casco Evgheni

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „Universal Instal” SRL



# FORMULARUL F3.9

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ 2)

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția rețelelor ingineresti de canalizare exterioară (conduite magistrale) și stația de epurare la obiectul: r-nul Călărași, satul Temeleuți

2. Numărul și data contractului Contract nr.18/06Tm C-01 din 18.06.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului „Levprocons” SRL

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, s. Budești, str. Chișinăului 99

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                      în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                      dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 8 932 845,54 lei RM

b) finală

(la data finalizării contractului) 8 932 845,54 lei RM

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_  
                                                                 nu au fost \_\_\_\_\_

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 8 luni

b) efectiv realizată 8 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n/a

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.8 din 01.07.2016

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Lucrarea a fost efectuată conform cerintelor normelor în construcție si este primita

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte n/a

Data completării: 28 decembrie 2018

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Casco Evgheni

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „Universal Instal” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ 3)

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția rețelelor ingineresti de canalizare exterioară (conducte magistrale) și stația de epurare la obiectul: r-nul Anenii Noi, satul Țințăreni

2. Numărul și data contractului Contract nr.14/05TC-01 din 14.05.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului „Levprocons” SRL

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, s. Budești, str. Chișinăului 99

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 2 000 000 lei RM

b) finală

(la data finalizării contractului) 2 000 000 lei RM

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_  
nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

d) contractată 75 zile

e) efectiv realizată 6 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n/a

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.6 din 12.07.2016

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Lucrarea a fost efectuată conform cerintelor normelor în construcție și este primită

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte n/a

Data completării: 28 decembrie 2018

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Casco Evgheni

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „Universal Instal” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ 4)

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția rețelei de alimentare cu apă a satului Hincești, raionul Falești

2. Numărul și data contractului Contract nr.01/07 din 23.01.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Hincești

4. Adresa beneficiarului r-ul Falești, s. Hincești

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 2 796 608,00 lei RM

b) finală

(la data finalizării contractului) 2 796 608,00 lei RM

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_  
nu au fost \_\_\_\_\_

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

g) contractată 6 luni

h) efectiv realizată 6 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ n/a

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.07 din decembrie 2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Lucrarea a fost efectuată conform cerințelor normelor în construcție și este primită

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_ n/a

Data completării: 28 decembrie 2018

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Casco Evgheni

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „Universal Instal” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ 5)

1. Denumirea și obiectul contractului Modernizare sistemului municipal de asigurare cu apa si conectarea gradinitei de copii la sistemul nou de canalizare in s. Etulia, UTAG/ Reparatia partiala a cladirii casei de cultura din s. Cismichioi, UTAG
2. Numărul și data contractului Contract Nr ITB17/1595 din 21.11.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului UNDP, Moldova
4. Adresa beneficiarului Mun.Chisinau, str 31 august 1989, 131
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA  
a) inițială  
(la data semnării contractului) 299 661,33 USD (Etulia- 164 178,93USD; Cismichioi- 135 482,40 USD)  
b) finală  
(la data finalizării contractului) 299 661,33 USD (Etulia-164 178,93USD; Cismichioi- 135 482,40 USD)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu au fost \_\_\_\_\_
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)  
d) contractată 6 luni  
e) efectiv realizată 6 luni  
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ n/a
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01 din 15.06.2018/ Nr2 din 02,11.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Lucrarea a fost efectuată conform cerintelor normelor în construcție si este primita
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de ucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_ n/a

Data completării: 28 decembrie 2018

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Casco Evgheni

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „Universal Instal” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ 6)

1. Denumirea și obiectul contractului Reabilitarea clădirii Centrului Regional pentru tineret și sănătate din s. Svetlai, UTAG

2. Numărul și data contractului Contract nr.ITB17/1663- lot 1 din 15.05.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului UNDP, Moldova

4. Adresa beneficiarului Mun.Chisinau, str 31 august 1989, 131

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

☐ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

☐ antreprenor asociat

☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului

|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului) 166 707,90 USD

b) finală

(la data finalizării contractului) 189 299,73 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_  
nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

g) contractată 5 luni

h) efectiv realizată 7 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Amendament Nr1 din 2 octombrie 2018

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01 din 10.08.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Lucrarea a fost efectuată conform cerințelor normelor în construcție și este primită

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte n/a

Data completării: 28 decembrie 2018

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Casco Evgheni

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „Universal Instal” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ 7)

1. Denumirea și obiectul contractului Instalația de colectoare solare pentru prepararea ACM la 22 de institutii sociale
2. Numărul și data contractului Contract ITB14/00888 din 14.11.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului UNDP
4. Adresa beneficiarului Mun. Chisinau, str. Sfatul Tarii, of 302
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor

7. Valoarea contractului
- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| exprimată în moneda | exprimată     |
| în care s-a         | în echivalent |
| încheiat contractul | dolari SUA    |

a) inițială

(la data semnării contractului) 4 034 941.63 lei RM

b) finală

(la data finalizării contractului) 4 773 888.80 lei RM

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_  
nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

j) contractată 2 luni

k) efectiv realizată 2 luni

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n/a

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.27/02/-1 din 27. 02.2015

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Lucrarea a fost efectuată conform cerintelor normelor în construcție și este primită

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte n/a

Data completării: 28 decembrie 2018

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Casco Evgheni

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „Universal Instal” SRL



# FORMULARUL F3.9

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ 8)

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reabilitare termica a cladirii Liceul Teoretic „V. Topal”
2. Numărul și data contractului Contract Nr 881/15/1 din 05.11.2015
3. Denumirea/numele beneficiarului Liceul Teoretic „V. Topal”
4. Adresa beneficiarului Mun.Chisinau, str Mitropolit Varlaam 77
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                      în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                      dolari SUA  
  
a) inițială  
(la data semnării contractului ) 3 349 997,73 lei RM  
b) finală  
(la data finalizării contractului) 3 889 377,29 lei RM
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)  
m) contractată 3 luni  
n) efectiv realizată 8 luni  
o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n/a
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 28.07.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Lucrarea a fost efectuată conform cerintelor normelor în construcție si este primita
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de ucrări prevăzute în contracte n/a

Data completării: 28 decembrie 2018

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Casco Evgheni

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „Universal Instal” SRL



### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ 9)

- Denumirea firmei și sigiliu: „Universal Instal” SRL

