

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2224614

din
от 05.12.2022

1. Destinația / Назначение

ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. ALDICON	1003607005893
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Sfatul Tarii nr.25 of.40	3601-OR.DROCHIA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 20.12.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef interimar  *A. Bab*
Funcția/Dолжность _____ Semnătura/Подпись _____
Numele și prenumele/Фамилия и имя _____
L.S./ M.П. _____
Executor: *Dr. S. Predan*
Numele și prenumele/Фамилия и имя _____
Acușis Babii
Numele și prenumele/Фамилия и имя _____

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 05.12.2022 ora 13:10:37
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (19,99)

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/n umele beneficiarul ui/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prest atorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/servi ciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prest are (luni)
1	Servicii de responsabil tehnic la lucrări "Conectarea caselor individuale la sistemul centralizat de canalizare din s.Roșu ,r-nul Cahul"	Agenția de Dezvoltare Sud, or.Cimișlia str. Ștefan cel Mare 12	Contractant unic Responsabil tehnic	25201,36 lei	Februarie- iunie 2018, 6 luni
2	Achiziționarea și contractarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or.Fălești"	Agenția de Dezvoltare Regională Nord, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsa ndri nr.8 .	Contractant unic Responsabil tehnic	231001,21 lei	Februarie 2021-mai 2022,16luni
...					

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat, subcontractant.

Semnat: 

Nume: **Bîrnaz Nicolae**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei: **SRL "Aldicons"**





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT nr. 3/S/18

privind achiziționarea prin contract de valoare mică a
serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor

„26” ianuarie 2018

or. Cimișlia

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării procedurii de achiziționare prin CVM din 18.01.2018, invitația de participare fiind expediată mai multor responsabili tehnici locali precum și publicată pe site-ul www.adrsud.md la 11.01.2018, între:

Agencia de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare 12, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției nr. 1009601000290 din 18 decembrie 2009, tel./fax 0 (241) 2 62 86 prin reprezentantul legal Dna **Maria CULEȘOV**, Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

SRL „Aldicons”, cu sediul în or. Drochia, str. Sfatul Țării, nr. 25/40, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției nr. 1003607005893 din 18.05.2001, tel: 069494075, e-mail: birnazn@gmail.com, prin reprezentantul legal dnul **Nicolae BÎRNAZ**, Director, în calitate de **Prestator** pe altă parte,

Conform procedurii de achiziționare a serviciilor prin CVM din 18.01.2018 **Servicii de responsabil tehnic al lucrarilor „Conectarea caselor individuale la sistemul centralizat de canalizare din s. Roșu, r-nul Cahul”**, Cod CPV: 71520000-9 denumită în continuare Serviciu, oferta SRL „Aldiconst” a fost stabilită ca cea mai calificată și cu cel mai mic preț.

au încheiat prezentul contract cu respectarea următoarelor clauze:


1. Obiectul Contractului

1.1. Prezentul contract reglementează relațiile dintre Beneficiar și Prestator în procesul acordării **Serviciilor de responsabil tehnic al lucrarilor „Conectarea caselor individuale la sistemul centralizat de canalizare din s. Roșu, r-nul Cahul”**.

1.2. Beneficiarul încredințează, iar Prestatorul se obligă să acorde servicii de verificare a execuției lucrărilor la obiectul **„Conectarea caselor individuale la sistemul centralizat de canalizare din s. Roșu, r-nul Cahul”**.

Verificarea execuției lucrărilor se efectuează pentru următoarele exigențe esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;



Handwritten signature

- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.


2. Obligațiile Părților

2.1. Întru executarea prevederilor prezentului Contract **Prestatorul** se obligă:

- a) să exercite obligațiile și atribuțiile principale ale responsabililor tehnici activitatea de verificare a execuției lucrărilor „**Conectarea caselor individuale la sistemul centralizat de canalizare din s. Roșu, r-nul Cahul**”, în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea în construcții nr.721-XIII din 02.02.1996 și Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.;
- b) să monitorizeze și să coordoneze lucrările „**Conectarea caselor individuale la sistemul centralizat de canalizare din s. Roșu, r-nul Cahul**”;
- c) să se prezinte la obiect cel puțin de două ori pe săptămână, inclusiv la solicitarea Beneficiarului;
- d) să verifice volumele, să efectueze supravegherea calității lucrărilor de construcție și completarea strictă a Registrului de lucrări și a cartii tehnice;
- e) să efectueze controlul și completarea documentelor de execuție necesare pentru rapoartele de lucrări executate și prezentate de Contractor către Beneficiar în timpul vizitelor sale la santier;
- f) să colecteze de la contractor rapoartele privind lucrările executate și verificarea lor;
- g) să depisteze și să informeze imediat conducerea Beneficiarului despre includerea în darile de seama privind lucrările executate, a lucrărilor care de fapt nu au fost efectuate;
- h) să asigure termenul de finisare a lucrărilor de construcție conform contractului semnat cu contractorul;
- i) să prezente regulat rapoartele în conformitate cu prevederile contractului de supraveghere semnat cu Beneficiarul;
- j) să asigure transparența implementării proiectului;
- k) să identifice și să soluționeze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea și controlul calității, precum și monitorizării lucrului antreprenorilor generali;
- l) să verifice lucrările finalizate și prezentate spre plată de către antreprenorul general;
- m) să stabilească de sine stătător numărul specialiștilor necesari pentru prestarea serviciilor, precum și orarul de lucru al acestora;
- n) raportarea în scris o dată pe săptămână la Agenția de Dezvoltare Regională Sud a situației la lucrări.

2.2. Întru executarea prevederilor prezentului Contract **Beneficiarul** se obligă:

- a) Să asigure Prestatorul cu toată informația necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor asumate în baza prezentului contract;
- b) Se obligă să achite plata pentru serviciile prestate conform capitolului 3. al prezentului contract;
- c) Să țină cont de indicațiile și recomandările Prestatorului în scopul îndeplinirii prevederilor contractuale.



3. Costul și condițiile de plată a serviciilor

3.1. Costul serviciilor conform prezentului contract constituie **24 718,74 (douăzeci și patru mii șapte sute optsprezece lei, 74 bani) lei MD, cu TVA la cota 0 (zero).**

3.2. Suma menționată în p.3.1. constituie **0,75 %** din valoarea lucrărilor ce urmează a fi supravegheate.

3.3. Achitarea serviciului prestat se va efectua în lei MD.

3.4. Plata pentru servicii va fi achitată de către Beneficiar, pe măsura executării fazelor de lucrări în termen de 30 zile bancare de la data semnării proceselor verbale de recepție prin transfer la conturile Prestatorului.

4. Termenul de valabilitate a contractului.

4.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către Părți și este valabil până la finalizarea lucrărilor „**Conectarea caselor individuale la sistemul centralizat de canalizare din s. Roșu, r-nul Cahul**” și semnarea proceselor verbale de recepție finală.

5. Responsabilitățile părților.

5.1. La executarea prezentului Contract, părțile se conduc de prevederile prezentului Contract și de alte acte legislative și normative în vigoare ale Republicii Moldova.

5.2. Prestatorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

5.3. Părțile se obligă să recupereze prejudiciile cauzate, în limitele prejudiciului cauzat, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor asumate.

6. Forța majoră.

6.1. Părțile nu poartă răspundere pentru îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale din cauza unor condiții de forță majoră.

6.2. Prin cazuri de forță majoră se subînțelege războaiele, calamitățile naturale, incendiile, inundațiile, cutremurele de pământ, conflictele armate și alte circumstanțe ce nu depind de activitatea părților. Forța majoră este stabilită de o autoritate competentă.

6.3. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți producerea acesteia.

7. Soluționarea litigiului

7.1. Părțile vor depune toate eforturile în vederea soluționării amiabile a tuturor litigiilor rezultate sau legate de executarea prevederilor prezentului contract.

7.2. Orice litigiu care nu va putea fi soluționat de către părți pe cale amiabilă, va fi transmis spre examinare în instanța de judecată competentă.

8. Alte condiții

8.1. Fiecare dintre părți are dreptul de a invoca rezilierea contractului în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiunilor contractuale de către cealaltă parte. Partea care invocă rezilierea este obligată să notifice în scris cealaltă parte cu cel puțin 15 zile înainte de la data la care rezilierea urmează să-și producă efectele despre cauza rezilierii.

8.2. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunț.

8.3. Obligațiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute necondiționat.

8.4. Contractul poate fi modificat și completat cu consimțământul părților.

8.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare absolut identice, care au putere juridică egală.

9. Adresele juridice, rechizitele de plată, semnăturile și stampilele Părților.

PRESTATOR

SRL „Aldicons”

or. Drochia, str. Sfatul Țării, 25/40

BC "Victoriabank" SA

VICBMD2X502


cod IBAN: MD79VI000002224331198MDL

c/f: 1003607005893


TVA: 5200610

Tel: 069494075

Nicolae BÎRNAZ



L.Ș.



BENEFICIAR

Agencia de Dezvoltare Regională Sud

or. Cîmîșlia, str. Ștefan cel Mare, 12

BC Mobiasbanca Groupe Societe Generale SA

c/b: MOBBMD22


c/IBAN: MD92MO2271ASV18720617100

c/f: 1009601000290

Tel./fax: 0 (241) 2-62-86

e-mail: adrsud@gmail.com

Maria CULEȘOV



ACHIZIȚII PUBLICE

Anexa nr.1
la contractul nr. 3/S/18
din „26” ianuarie 2018


SPECIFICAȚIA SERVICIILOR

N r.	Denumirea Bunurilor (Serviciilor)	Cod CPV	Cantitatea (unit. de măsură)	Prețul cu TVA la cota 0 (zero)	Alte
1	Servicii de responsabil tehnic al lucrărilor „Conectarea caselor individuale la sistemul centralizat de canalizare din s. Roșu. r-nul Cahul”	71520000-9	1	24 718,74	

„Prestatorul”:


re. Biruș

L.Ș.



„Beneficiarul”:

re. Biruș



re. Biruș

ACORD ADIȚIONAL nr. 2
la contractul privind achiziționarea serviciilor
nr. 03/S/18 din „ 26 ” ianuarie 2018

„ 13 ” noiembrie 2018

or. Cimișlia

Prezentul acord adițional este încheiat între:

Agencia de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare 12, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției nr. 1009601000290 din 18 decembrie 2009, tel./fax 0 (241) 2 62 86 prin reprezentantul legal dna **Maria Culeșov**, Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL „Aldicons”, cu sediul în or. Drochia, str. Sfatul Țării, nr. 25/40, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției nr. 1003607005893 din 18.05.2001, tel: 069494075, e-mail: birnazn@gmail.com, prin reprezentantul legal dnul **Nicolae BÎRNAZ**, Director, în calitate de **Prestator** pe altă parte,

În scopul modificării Contractului nr. 03/S/18 din „ 26 ” ianuarie 2018 (numit în continuare Contract), privind prestarea serviciilor de responsabil tehnic pentru Servicii supraveghetor tehnic la obiectul „Conectarea caselor individuale la sistemul centralizat de canalizare din s. Roșu, r-nul Cahul”. Cod CPV: 71520000-9.

Prezentul acord se încheie ca urmare a modificării valorii Contractului de antrepriză nr. 01/L/18 din „10” ianuarie 2018. Dat fiind faptul că valoarea Contractului de prestări servicii nr. 03/S/18 din „ 26 ” ianuarie 2018 constituie 0,75 % din valoarea Contractului de bază, este necesar a opera modificările de rigoare în acesta.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Articolul 3, pct 3.1.

Valoarea lucrărilor de supraveghere tehnică ce reprezintă obiectul contractului este de **25 201,36 (douăzeci și cinci mii două sute unu lei, 36 bani) MDL, cu TVA la cota 0 (zero)** – din sursele financiare acordate de Guvernul României prin

intermediul GIZ, și 4 602,58 (patru mii șase sute doi lei, 58 bani) lei MD, inclusiv TVA, – din sursele financiare asigurate de contribuția locală (Primăria s. Roșu, r-nul Cahul).

2. Se exclude Anexa nr. 1 la contractul nr. 03/S/18 din „ 26 ” ianuarie 2018 „Specificația Serviciilor” .

Orice modificare efectuată prin prezentul Acord adițional este obligatorie pentru fiecare Parte, iar prevederile nemodificate rămân obligatorii în continuare pentru fiecare Parte a Contractului de prestări servicii nr. 03/S/18 din „ 26 ” ianuarie 2018.

Prezentul acord se încheie în 2 (două) exemplare originale și se consideră încheiat la data semnării lui.

PRESTATOR

SRL „Aldicons”

or. Drochia, str. Sfatul Țării, 25/40
BC ”Victoriabank” SA
VICBMD2X502
cod IBAN: MD79VI000002224331198MDL
c/f: 1003607005893
TVA: 5200610
Tel: 069494075

Nicolae BÎRNAZ



BENEFICIAR

Agencia de Dezvoltare Regională Sud

or. Cimișlia, str. Stefan cel Mare, 12
MF-TR Sud- Cimișlia
TREZMD2X
cod IBAN: MD92MO2271ASV18720617100
c/f: 1009601000290
Tel./fax: 0 (241) 2-62-86

Maria CULEȘOV



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 11 aprilie 2019

privind lucrările de construcție executată la obiectul "Conectarea caselor individuale la sistemul centralizat de canalizare din s. Roșu, r-l Cahul" în cadrul contractului nr. 01/L 18 din 10.01.2018 cu acordurile adiționale nr. 1 din 19.06.2018, nr. 2 din 28.06.2018, nr. 3 din 25.10.2018 și nr. 4 din 14.03.2019 încheiate între:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, reprezentată prin Maria CULEȘOV, director ADR Sud, în calitate de Co-investitor, pe de o parte,

Primăria s. Roșu, r-nul Cahul, cu sediul în s. Roșu, r-nul Cahul, reprezentată prin Nicolae SAVILENCU, primarul s. Roșu, în calitate de Beneficiar, altă parte,

și S.R.L. "IzodromGaz", cu sediul în or. Ialoveni, str. Ialoveni, 2, reprezentată prin Alexei MIȘCU, director în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte,

pentru lucrările de construcție a conectărilor caselor individuale la sistemul centralizat de canalizare din s. Roșu, r-nul Cahul

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1, eliberată de primăria satului Roșu la data de 07.02.2018, cu valabilitate până la 36 luni

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.04.2019, fiind formată din:
Președintele comisiei: Nicolae SAVILENCU, primarul s. Roșu.

Membrii comisiei: Alexandru ZEAPCHIN, specialist atestat în construcții;
Gheorghe CAZANJÎ, specialist atestat în construcții;
Gheorghe GHÎTIVU, specialist atestat în construcții;
Nicolae COTRUȚĂ, specialist Secția management proiecte ADR Sud.

3. Au mai participat la recepție:

4. Constatările comisiei de recepție:


- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor de construcție a obiectului cu condiția remedierii neajunsurilor menționate în anexele nr. 1 și 2.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: faptul că obiectiile care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea obiectului conform destinației.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: executantul va înlătura în termeni ce nu contravin legislației, toate neajunsurile menționate în anexele nr. 1 și 2, care sunt parte integrală a procesului-verbal.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:



Handwritten signature

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, compus din următoarele construcții _____, destinația _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de nivele _____:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, compus din următoarele construcții _____, destinația _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de nivele _____:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, compus din următoarele construcții _____, destinația _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de nivele _____:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, compus din următoarele construcții _____, destinația _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de nivele _____:

conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 (una) fișe și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 4 (patru) fișe, a fost încheiat astăzi, la data de 11 aprilie 2019 în 5 (cinci) exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte:

Nicolae SAVILENCU

Membri:

Alexandru ZEAPCHIN

Gheorghe CAZANJI

Gheorghe GHEȚIVU

Nicolae COTRUȚĂ

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrările Lucrările sunt finalizate. După finalizarea
obiecților consemnați în anexa obiectul se
recuperează spre exploatare
"16" aprilie 2019

L.S.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Construcția conectărilor caselor individuale la sistemul centralizat de canalizare din s. Roșu, r-l Cahul" este.


TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"11" aprilie 2019


L.S.

(semnătura)



(semnătura)

2019



Anexa nr.1

la procesul - verbal de recepție
la terminarea lucrărilorNr. 01 din 11 aprilie 2019

LISTA

preselor din documentatia scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete

1. nu s-a prezentat schema de execuție a lucrărilor;
2. nu sa înscris data finalizării lucrărilor de construcții în cartea tehnică de execuție;
3. lipsesc înregistrările lucrărilor de betonare;
4. lipsește semnăturile și ștampilele Dirigintelui de Șantier și a Responsabilului Tehnic în lista materialelor utilizate la obiect (foaia nr.12 din cartea tehnică de execuție);
5. lipsesc semnături cu ștampile în procesele -verbale la lucrările ce devin ascunse;
6. nu sa completat registrul lucrărilor ce devin ascunse ascunse și a fazelor determinante;
7. nu s-a prezentat procesul-verbal de încercare hidraulică a sistemului;
8. lipsesc avizele serviciilor desconcentrate din teritoriul.

Președintele comisiei.

Responsabil tehnic,

Reprezentantul antreprenorului,

Reprezentantul antreprenorului.



24

Anexa nr.2
la procesul - verbal de recepție
la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 11 aprilie 2019

LISTA

Lucrări cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate

1. este necesar de restabilit în zona îmbrăcămintea asfaltică din strada Hașdeu și str. V.Alexandri (2
conecvtări.

*Se recomandă găsirea așfaltului necesar la
locul de lucru*

Președintele comisiei,



Responsabil tehnic,

Reprezentantul antreprenorului,

Președintele comisiei,

Responsabil tehnic,

Reprezentantul antreprenorului.



Reprezentant

Anexa nr.3
la procesul - verbal de recepție
la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 11 aprilie 2019

LISTA

Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului

nu sunt

Presedintele comisiei,

Responsabil tehnic,

Reprezentantul antreprenorului.

