

## DECLARAȚIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. d/o	Obiectul contractului	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reabilitare a drumurilor din com.Gratiesti, mun.Chisinau: îmbrăcăminte beton armat	Primaria Gratiesti	Contractant unic	7 439 710,50	3	f/n din 14.11.2023
2	Lucrari de reparatie a unui sector de drum din s. Satul Nou, r. Cimisia	Primaria Satul Nou, rl Cimisia	Contractant unic	189 502,66	10 zile	f/n din 17.11.2023
3	Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum	Primaria Peresecina	Contractant unic	1 719 044,94	1	f/n din 21.12.2023
	<b>Total</b>			<b>9 348 258,10</b>		

Data: 14.06.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Negura Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea întreprinderii: "Acit-Trans" SRL

## **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Contract de antrepriză Lucrări de reabilitare a drumurilor din com .Grătiești, mun.Chișinău, îmbrăcăminte – beton armat**

2. Numărul și data contractului: 55 **din 22.07.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria com.Grătiești**

4. Adresa beneficiarului **s.Grătiești, mun.Chișinău, str.Stefan cel Mare 72**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	------------------------------------

a) inițială

(la data semnării contractului ) **4 515 447,52 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **4 515 447,52 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: 3 **(trei) luni calendaristice**

b) efectiv realizată **3 (trei) luni calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **01,02,03 din**

**30.12.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **fără obiectii**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Nu sunt**

Data completării: 14.06.24

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Negura Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Acit-Trans”

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Contract de antrepriză Lucrări de reabilitare a drumurilor din com .Grătiești, mun.Chișinău, îmbrăcăminte – beton armat**
  2. Numărul și data contractului: 35 **din 30.06.2023**
  3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria com.Grătiești**
  4. Adresa beneficiarului **s.Grătiești, mun.Chișinău, str.Stefan cel Mare 72**
  5. Țara: **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
    - a) inițială(la data semnării contractului ) **7 439 710,50 lei**
    - b) finală(la data finalizării contractului) **7 439 710,50 lei**
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată: **2 (două) luni calendaristice**
    - b) efectiv realizată **2 (două) luni calendaristice**
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/nr din 14.11.2023**
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **fără obiecții**
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Nu sunt**

Data completării: 14.06.24

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Negura Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Acit-Trans”