




ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 14/02261



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 30/6
din 21 noiembrie 2014

Articolul 1

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr.14/02261 din 10 noiembrie 2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr.86 din 31 octombrie 2014, între Agenția de Dezvoltare Regională Centru, cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, telefon 268 22692, fax 268 22692, e-mail office@adrcentru.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1009601000289 din 18.12.2009 reprezentat prin Tudor Meșina, director, în calitate de Co-investitor pe de o parte,

Primăria Telenești, numit în continuare Beneficiar, altă parte,

și S.R.L. "Polimer Gaz'Construcții", cu sediul în mun. Chișinău, str. Varnița, 18

(denumirea operatorului economic) (localitatea)
Telefon/fax. 22 539961, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0006311 din 30 ianuarie 1998, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația seria A MMII nr. 039243 din 28 martie 2012, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare reconstrucții, reprezentat prin Alexandru Ciocan, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2

OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de construcție a stației de epurare a apelor uzate, două stații de pompare și extinderea rețelelor de canalizare din or. Telenești Cod CPV: 45232420-2, la proiectul "Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate" în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3 PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **8 (opt)** luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către **Co-investitor** – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de **Co-investitor**;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului **Antreprenorului** sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al **Antreprenorului**;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru **Antreprenorul**;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a **Co-investitorului**, **Antreprenorul** va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care **Co-investitorul** consideră necesar. Pe timpul suspendării, **Antreprenorul** va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune **Co-investitorul**. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de **Antreprenorul** vor fi plătite de **Co-investitor**.

3.4. La terminarea lucrărilor, **Antreprenorul** va notifica **Co-investitorul** și **Beneficiarul** că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, **Co-investitorul** de comun cu **Beneficiarul** va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința **Antreprenorului**, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a **Antreprenorului**, **Co-investitorul** de comun cu **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute **Beneficiarul** va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4 VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea Lucrări de construcție a stației de epurare a apelor uzate, două stații de pompare și extinderea rețelelor de canalizare din or. Telenești, Cod CPV: 45232420-2, la proiectul proiectul "Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate", ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 27 193 235.08 (douăzeci și șapte milioane una sută nouăzeci și trei mii două sute treizeci și cinci lei 08 bani), dintre care, din sursele FNDR – 20 510 295.48 lei (inclusiv TVA care cosntituie - 3 418 382.58 lei); din sursele USAID – 498.913 dolari SUA (echivalent la suma de 6 682 939. 6 lei MD, TVA la cota -0).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale. Plățile pentru lucrările executate vor fi achitate în termen de 30 zile, conform graficului de plăți și semnării procesului-verbal de execuție, neonorarea în termen de 30 zile a plăților, conduce la sistarea lucrărilor.

4.3. **Co-investitorul** va efectua plăți anticipate **Antreprenorului** în mărime de 10% în limita

anuală stabilită pe obiectul contractului.

4.4. Suma avansului se va reține din valoarea lucrărilor executate, confirmate prin procese-verbale de recepție a lucrărilor, în mărime de 10% pînă la consumarea sumei avansului.

4.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către **Co-investitor**. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.6. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.8. Garanția de bună execuție se va restitui **Antreprenorului** în baza notificării **Co-investitorului** către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5 **AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6 **ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII** **DE SPECIALITATE**

6.1. **Antreprenorul** este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, **Antreprenorul** trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, **Antreprenorul** este obligat să comunice, la cererea **Co-investitorului**, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7 **DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI** **GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către **Co-investitor** și **Beneficiar** la dispoziția **Antreprenorului** în trei exemplare, în termenele de 10 zile, din momentul înregistrării la Agenția Achiziții Publice, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. **Antreprenorul** are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția **Antreprenorului** se repartizează astfel:

- un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- două exemplare rămîn la dispoziția **Antreprenorului** dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de

Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care **Co-investitorul**, **Beneficiarul** sau **Antreprenorul** trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către **Co-investitor**, **Beneficiar** sau **Antreprenorul**, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, **Antreprenorul** va prezenta **Co-investitorului**, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.6. Dacă **Co-investitorul** nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, **Antreprenorul** va notifica **Co-investitorul** prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către **Antreprenorul**, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.8. **Antreprenorul** va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de **Co-investitor** este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – **Antreprenor** și **Co-investitor** – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. **Co-investitorul** trebuie să dispună ca banca să înștiințeze **Antreprenorul** de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.10. Garanția de bună execuție se va restitui **Antreprenorului** în baza notificării **Beneficiarului** către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.11. **Antreprenorul** trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achizițiilor Publice. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, **Co-investitorul** poate să rețină **Antreprenorului** garanția pentru ofertă.

7.12. **Co-investitorul** trebuie să restituie **Antreprenorului** garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, **Co-investitorul** poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. **Antreprenorul** garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp

cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. **Co-investitorul** are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora, li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale **Antreprenorului**. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de **Co-investitor** și **Beneficiar** drept confidențiale.

7.16. **Co-investitorul** este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor **Antreprenorului**. Dispozițiile se adresează în principiu numai **Antreprenorului** și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. **Co-investitorului** și **Beneficiarului** trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea **Antreprenorului**.

7.17. Dacă **Antreprenorul** consideră că dispozițiile **Co-investitorului** sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor **Co-investitorului** se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către **Co-investitor**.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția **Antreprenorului**, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale **Beneficiarului**.

7.19. Pentru verificarea trasării de către **Co-investitor** și **Beneficiar** sau proiectant, **Antreprenorul general** este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția **Antreprenorului general** de către **Co-investitor** și **Beneficiar** pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. **Antreprenorul general** este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze **Co-investitorul** și **Beneficiarul** cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. **Antreprenorul** are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de **Beneficiar** pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.22. **Beneficiarul** are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, **Co-investitorul** și **Beneficiarul** au dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către **Antreprenorul** a dispozițiilor din punctul 7.23., **Co-investitorul** poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens **Antreprenorul**, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, **Antreprenorul** este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice **Co-investitorului** și **Beneficiarului**, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, **Antreprenorul** are obligația să mențină căile de acces

libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, **Antreprenorul** va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. **Antreprenorul** trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. **Co-investitorul** va restitui **Antreprenorului** toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

Articolul 8 FORȚA DE MUNCĂ

8.1. **Antreprenorul** și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 9 MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în devizul de cheltuieli (anexa1) și documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau **Co-investitorul** ce le va solicita. **Antreprenorul** va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de **Antreprenorul general**, dacă acesta este prevăzut în documentație.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de **Beneficiar** sau **Co-investitor** pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de **Antreprenorul**, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, **Co-investitorul** va suporta aceste cheltuieli.

9.4. **Beneficiarul**, **Co-investitorul**, **Proiectantul** sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, **Antreprenorul** asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. **Antreprenorul** va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. **Antreprenorul** va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția **Co-investitorului**, sau **Beneficiarului** și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de **Co-investitor**, iar în caz contrar, de **Antreprenorul**.

9.7. **Beneficiarul** trebuie să pună la dispoziția **Antreprenorului**, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către **Antreprenorul**. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de **Antreprenorul** în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția **Co-investitorului**, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest

sens o dispoziție expresă a **Co-investitorului**, nu vor fi plătite **Antreprenorului**. **Antreprenorul** trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu **Co-investitorul**. De asemenea, el răspunde în fața **Co-investitorului** de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite **Antreprenorului** numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței **Co-investitorului**, în care caz vor fi notificate imediat.

9.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

Articolul 10 PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract este de **5 (cinci) ani**.

10.2. Pentru utilajele la care producătorul prevede termenii săi de garanție pentru exploatare se vor lua în considerație aceștea, dacă legislația nu prevede alte condiții:

10.3. Pentru lucrările speciale termenul de garanție se va considera cel prevăzut de normele special în domeniu.

10.4. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.5. **Antreprenorul** are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către **Co-investitor**.

10.6. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor **Antreprenorului**, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 11 RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă **Antreprenorul** l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. **Antreprenorul** este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care **Antreprenorul general** are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de **Co-investitor**, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, **Co-investitorului**, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. **Co-investitorul** rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. **Antreprenorul** trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către **Co-investitor**. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei

și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către **Antreprenorul** a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru **Beneficiar**, acesta va fi despăgubit de **Antreprenorul** în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de **0,1%** din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de **5%** din valoarea totală a contractului. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

11.9. **Co-investitorul** nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de **Antreprenorul**, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina **Co-investitorului**, sau a **Beneficiarului**, a agenților sau a angajaților acestora.

Articolul 12

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13

REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. **Antreprenorul** poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) **Co-investitorul** și **Beneficiarul** nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe **Antreprenorul** în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) **Co-investitorul** nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) **Co-investitorul** notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. **Co-investitorul** cât și **Beneficiarul** poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) **Antreprenorul** a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) **Antreprenorul** a abandonat contractul;
- c) **Antreprenorul** nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) **Antreprenorul** nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. **Beneficiarul** de comun cu **Co-investitorul**, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, **Co-investitorul** de comun cu **Beneficiarul** va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte **Antreprenorul** din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, **Co-investitorul** poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14 DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;

f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);

g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de **Co-investitor**, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru **Antreprenorul**.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

CO-INVESTITOR

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

adresa poștală: MD – 6801

Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33

telefon: 0-268-226-92 (fax)

BC „Moldinconbank“, filiala Ialoveni

c/d 225161463

c/băncii MOLDMD2X314

cod fiscal: 1009601000289



BENEFICIAR:
Primăria Telenești

(semnătura autorizată)

L.Ș.

ANTREPRENOR

S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”

m. Chișinău, str. Varnița, 18

telefon: 22 41-12-77

BC „Moldova Agroindbak“ SA, fil. Centru

c/d 2251108011841

c/băncii AGRNMD2X723

cod fiscal: 1002600040564

cod TVA 020309



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 30.07.2015

privind lucrările de construcție la obiectul "Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar" (Lot nr.2 sector de Sud, tranșa I - construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-1 până la C1-31, Lot nr.2 sector de Sud, tranșa II - construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-1 până la Cex-2, Lot nr.3 Sector Nord-Vest - construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-236 până la Cex-2 și construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-206 până la Cex-2) – conform listei-anexă nr.4 în cadrul contractului nr.30/6 din 21 noiembrie 2014 încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Centru și SRL "Polimer Gaz Construcții".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.36, eliberată de Primăria or.Telenești la 11.09.2014, cu valabilitate 24 luni din momentul începerii lucrărilor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Lelic Vadim – primarul or.Telenești;
Meșina Tudor – Director ADR Centru;
Ungureanu Eduard – Șef SMP ADR Centru;
Secrieru Marina – SEIMP ADR Centru;
Bogdan Victor – vice primarul or.Telenești;
Bogdan Gheorghe – manager de proiect;
Bercea Leonid - Secția construcții, arhitectură, gospodărie comunală și drumuri, CR Telenești;
Nastas Nicolae – secretar al Consiliului orașenesc Telenești;
Tovarnițchi Iulian – responsabil tehnic.

3. Au mai participat la recepție:

Ciocan Alexandru – director SRL "Polimer Gaz Construcții";
Corjan Petru – diriginte de șantier;
Lungu Vladimir – Inspecția Ecologică Telenești;
Manoli Eugen – Centrul Sănătate Publică Telenești;
Rusuhan Ion – Inspecția de Stat în Construcții;
Veșca Ion – Situații Excepționale Telenești;
Roșca Constantin – autor de proiect;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepție obiectului la etapa
terminării lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de
construcție menționate

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției la terminarea
lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 4 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 30.07.2015 la 10:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Lelic Vadim – primarul or. Telenești;

Meșina Tudor – Director ADR Centru;

Ungureanu Eduard – Șef SMP ADR Centru;

Secrieru Marina – SEIMP ADR Centru;

Bogdan Victor – vice primarul or. Telenești;

Bogdan Gheorghe – manager de proiect;

Bercea Leonid - Secția construcții, arhitectură, gospodărie comunală și drumuri;

Nastas Nicolae – secretar al Consiliului orașenesc Telenești;

Tovarnițchi Iulian – responsabil tehnic.

9. Concluzia Inspecției de Star în Construcții:

Lucrarea este finalizată



semnătura


(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrări de construcție ("Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar") din or. Telenești este.



2015

semnătura



2015

semnătura

Anexa

la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

În cadrul proiectului „*Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar*” din or. Telenești, conform proiectului au fost construite: Lot nr.2 sector de Sud, tranșa I - construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-1 până la C1-31, Lot nr.2 sector de Sud, tranșa II - construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-1 până la Cex-2, Lot nr.3 Sector Nord-Vest - construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-236 până la Cex-2 și construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-206 până la Cex-2.

Lista-anexă nr.1 Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele:

- 1. Nu sunt însoțite cererile de vizită cu ședii
 - 2. Lipsesc cartea tehnică
- [Signature]*

Lista-anexă nr.2 Lucrările care nu au fost executate:

- 1. Respectarea cotelor la plăcile din beton armat de acoperire a cererilor de vizită, posate cu drumurile cu pavaj din asfalt
 - 2. Respectarea drumurilor cu pavaj din pietriș și asfalt
- [Signature]*

Lista-anexă nr.3 Lucrările la care nu s-au respectat prevederile proiectului:

- 1. Căminul C1-33 nu s-au finalizat lucrările de betonare la fundul/inelului fundației
 - 2. Montarea plăcii de acoperire la Căminul C1-33 este cu inclinație, care necesită nivelarea la cota orizontală
- [Signature]*

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Lelic Vadim

Tovarnițchi Iulian



Lista – anexă nr.4 la PV la terminarea lucrărilor

Sectoarele care se propun spre recepție la terminarea lucrărilor la data de 30.07.2015

Lot	Compartiment	Lucrarea	Suma propusă spre recepționare (lei)	Note
LOT II, Tranșa I	Rețele exterioare de canalizare	Construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-1 până la C1-31	1 554 608,00	
LOT II, Tranșa II	Rețele exterioare de canalizare	Construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-1 până la Cex-2	1 354 943,00	
LOT III, Nord-Vest	Rețele exterioare de canalizare	Construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-236 până la Cex-2	191 590,00	
		Construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-206 până la Cex-2	547 500,00	
Total			3 648 641,00	

Președintele comisiei

Lelic Vadim

Responsabil tehnic

Tovarnițchi Iulian



INVESTITOR
ADR Centru

PROCES-VERBAL **Nr. 02**
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 27 decembrie 2016

privind lucrarea Reconstrucția rețelelor de canalizare și a stației de pompare a apelor uzate din s. Inești r-nul Telenești

executată la obiectul „Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar, Telenești” și anume:

- Lot nr. 3 sector de Nord-Vest, (obiect nr. 01/12);
- Lot nr. 5 Stația de pompare a apelor uzate (obiect nr. 01/12-REC);
- Lot nr. 6 Extinderea rețelelor de canalizare din s. Inești r-nul Telenești (obiect nr. 01/12-PG)

în cadrul contractului Nr. 30/6-31 din „21” noiembrie 2014 încheiat între:

Agencia de Dezvoltare Regională Centru, Primăria Telenești în calitate de Co-investitor, pe de o parte și „Polimer Gaz Construcții” SRL în calitate antreprenor pentru lucrările de „Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar, Telenești”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 36 , eliberată de Primăria or. Telenești la data de 11.09.2014, cu valabilitate de 24 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 27.12.2016 fiind formată din:

Președintele comisiei

1) Lelic Vadim – primarul or. Telenești;

Secretarul comisiei

2) Tovarnițchi Iulian – responsabil ethnic

Membrii comisiei

- 3) Viorel JARDAN – Directorul ADR Centru;
- 4) Eugeniu SECRIERU – SEIMP ADR Centru;
- 5) Tudor ROȘCA – specialist Primăria or. Telenești;
- 6) Victor BOGDAN – viceprimarul or. Telenești;
- 7) Gheorghe BOGDAN – manager de proiect;
- 8) Ștefan TARAN – Secția construcții, arhitectură, gospodărie comunală și drumuri, CR Telenești;

3. Au mai participat la recepție:

- 9) Ciocan Alexandru - director SRL „Polimer Gaz Construcții”;
- 10) Corjan Petru – diriginte de șantier SRL „Polimer Gaz Construcții”;
- 11) Roșca Constantin – autor de proiect;
- 12) Rusuhan Ion – Inspectia de Stat în Construcții;
- 13) Manoli Eugen – Centrul de Sănătate Publică raionul Telenești;
- 14) Lungu Vladimir – Inspectia Ecologică Telenești;
- 15) Veșca Ion – Situații Excepționale Telenești

4. Constatările comisiei de recepție:

De vizitat obiectul și de verificat volumele și calitatea
lucrărilor supuse recepției

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a fi supus obiectivul la recepția la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Analizarea lucrărilor de către antreprenor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectivul la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 24. XII 2016 la 11⁴⁵ în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei

1) Lelic Vadim – primarul or. Telenești

Secretarul comisiei

2) Tovarnițchi Iulian – responsabil tehnic

Membrii comisiei

3) Viorel JARDAN – Directorul ADR Centru

4) Eugeniu SECRIERU – SEIMP ADR Centru

5) Tudor ROȘCA – specialist Primăria or. Telenești

6) Victor BOGDAN – viceprimarul or. Telenești

7) Gheorghe BOGDAN – manager de proiect

8) Ștefan TARAN – Secția construcții, arhitectură,

gospodărie comunală și drumuri, CR Telenești



[Handwritten signature of Lelic Vadim]

[Handwritten signature of Viorel JARDAN]

[Handwritten signature of Eugeniu SECRIERU]

[Handwritten signature of Tudor ROȘCA]

[Handwritten signature of Ștefan TARAN]

Invitați:

- 1) Ciocan Alexandru - director SRL „Polimer Gaz Construcții” _____
- 2) Corjan Petru – diriginte de șantier SRL „Polimer Gaz Construcții” _____
- 3) Roșca Constantin – autor de proiect _____
- 4) Rusuhan Ion – Inspecția de Stat în Construcții _____
- 5) Manoli Eugen – Centrul de Sănătate Publică raionul Telenești _____
- 6) Lungu Vladimir – Inspecția Ecologică Telenești _____
- 7) Veșca Ion – Situații Excepționale Telenești _____

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

este finalizată

" 10 " 03 2016



(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____

este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



(semnătura)

" 24 " decembrie 2016

Obiectivul: „Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar, Telenеști” și anume:

- Lot nr. 3 sector de Nord-Vest, (obiect nr. 01/12);
- Lot nr. 5 Stația de pompare a apelor uzate (obiect nr. 01/12-REC);
- Lot nr. 6 Extinderea rețelelor de canalizare din s. Inești r-nul Telenеști (obiect nr. 01/12-PG)

Adresa: s. Inești r-nul Telenеști

**REGISTRUL
DE EVIDENȚĂ A NEFINISĂRILOR, DEFECTELOR SCOASE LA IVEALĂ DE
COMISIA DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.	Denumirea	Executant	Termenul de remediere	Mențiuni privind remedierea
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				



Primarul or. Telenesti

V. Lelic

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

(A large, illegible handwritten signature in blue ink is present in the center of the page.)



Primarul or. Telenești

V. Lelic

Manager de proiect

Gh. Bogdan

(Handwritten signatures in blue ink are present below the names V. Lelic and Gh. Bogdan.)

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului**

[A large, illegible handwritten signature in blue ink is present in the center of the page.]



Primarul or. Telenești

[Handwritten signature]
V. Lelic

Manager de proiect

[Handwritten signature]
Gh. Bogdan

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 5 din 12 iunie 2017

privind lucrarea Reconstrucția rețelelor de canalizare și a stației de pompare a apelor uzate din s. Inești r-nul Telenești

executată la obiectul „Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar, Telenești” și anume:

- Lot nr. 4 Stația de epurare a apelor uzate 700 m³ (obiect nr. 01/12).

în cadrul contractului Nr. 30/6-31 din „21” noiembrie 2014 încheiat între:

Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Primăria Telenești în calitate de Co-investitor, pe de o parte și „Polimer Gaz Construcții” SRL în calitate antreprenor pentru lucrările de „Construcție a stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar, Telenești”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 36 , eliberată de Primăria or. Telenești la data de 11.09.2014, cu valabilitate până la 24 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.06.2017 fiind formată din:

Președintele comisiei

1) Lelic Vadim – primarul or. Telenești;

Secretarul comisiei

2) Tovarnițchi Iulian – responsabil etnic

Membrii comisiei

- 3) Jardan Viorel – Directorul ADR Centru;
- 4) Bogdan Victor – viceprimar or. Telenești;
- 5) Bogdan Gheorghe – manager de proiect;
- 6) Rusuhan Ion – Inspekția de Stat în Construcții;
- 7) Manoli Eugen - Centrul de Sănătate Publică raionul Telenești;
- 8) Lungu Vladimir – Inspekția Ecologică Telenești;
- 9) Veșca Ion – Situații Excepționale Telenești.

3. Au mai participat la recepție:

- 10) Ciocan Alexandru - director SRL „Polimer Gaz Construcții”;
- 11) Corjan Petru – diriginte de șantier SRL „Polimer Gaz Construcții”;
- 12) Roșca Constantin – autor de proiect;
- 13) Secrieru Eugeniu – SEIMP ADR Centru;
- 14) Roșca Tudor – specialist Primăria or. Telenești;
- 15) Taran Ștefan – Secția construcții, arhitectură, gospodărie comunală și drumuri, CR Telenești;

4. Constatările comisiei de recepție:

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei

1) Lelic Vadim – primarul or. Telenești _____

Secretarul comisiei

2) Tovarnițchi Iulian – responsabil tehnic _____

Membrii comisiei

3) Jardan Viorel – Directorul ADR Centru _____

4) Bogdan Victor – viceprimar or. Telenești _____

5) Bogdan Gheorghe – manager de proiect _____

6) Rusuhan Ion – Inspecția de Stat în Construcții _____

7) Manoli Eugen - Centrul de Sănătate Publică raionul Telenești _____

8) Lungu Vladimir – Inspecția Ecologică Telenești _____

9) Veșca Ion – Situații Excepționale Telenești _____



Invitați:

- 1) Ciocan Alexandru - director SRL „Polimer Gaz Construcții” _____
- 2) Corjan Petru – diriginte de șantier SRL „Polimer Gaz Construcții” _____
- 3) Roșca Constantin – autor de proiect _____
- 4) Secrieru Eugeniu – SEIMP ADR Centru _____
- 5) Roșca Tudor – specialist Primăria or. Telenești _____
- 6) Taran Ștefan – Secția construcții, arhitectură, gospodărie comunală și drumuri, CR Telenești _____

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

" _____ " _____ 2017

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____

este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: _____ 2017



(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: _____ 2017



(semnătura)

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 34 din 7 iulie 2017

Obiectul „Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar, Telenești” este executat în cadrul contractului nr. 30/6-31 din „21” noiembrie 2014. Lotul Nr IV. Stația de epurare

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 36 din 11.09.2014 valabilă pînă la 24 luni _____, de către „Polimer Gaz Construcții” SRL

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președintele comisiei

1) Lelic Vadim – primarul or.Telenești;

Secretarul comisiei

2) Tovarnițchi Iulian – responsabil etnic

Membrii comisiei

- 3) Jardan Viorel – Directorul ADR Centru;
- 4) Bogdan Victor – viceprimar or.Telenești;
- 5) Bogdan Gheorghe – manager de proiect;
- 6) Rusuhan Ion – Inspecția de Stat în Construcții;
- 7) Manoli Eugen - Centrul de Sănătate Publică raionul Telenești;
- 8) Lungu Vladimir – Inspecția Ecologică Telenești;
- 9) Veșca Ion – Situații Excepționale Telenești.

2. Au mai participat la recepție:

- 10) Ciocan Alexandru - director SRL „Polimer Gaz Construcții”;
- 11) Corjan Petru – diriginte de șantier SRL „Polimer Gaz Construcții”;
- 12) Roșca Constantin – autor de proiect;
- 13) Secieru Eugeniu – SEIMP ADR Centru;
- 14) Roșca Tudor – specialist Primăria or.Telenești;
- 15) Taran Ștefan – Secția construcții, arhitectură, gospodărie comunală și drumuri, CR Telenești;

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ 2017;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 12.06.2017 până în prezent, respectiv pe o durată de 1 (una) luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de _____ lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Recepție obiectivului și transmiterea beei ficierului final spre gestiune

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Coresponderea obiectivului cu documentația de proiect și tulăturarea necuformătoșilor.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ 1 file și _____ -anexe numerotate, cu un total de _____ 1 file, a fost încheiat astăzi 7 iulie 2017 la în 10³⁰, 6 exemplare.

Președintele comisiei

1) Lelic Vadim – primarul or. Telenești

Secretarul comisiei

2) Tovarnițchi Iulian – responsabil tehnic

Membrii comisiei

3) Jordan Viorel – Directorul ADR Centru

4) Bogdan Victor – viceprimar or. Telenești

5) Bogdan Gheorghe – manager de proiect

6) Rusuhan Ion – Inspecția de Stat în Construcții

7) Manoli Eugen - Centrul de Sănătate Publică raionul Telenești

8) Lungu Vladimir – Inspecția Ecologică Telenești

9) Veșca Ion – Situații Excepționale Telenești

" " 2017

L.Ș.

Lista lucrărilor efectuate

Nr	Actul	Valoarea lucrărilor (lei)
1	Proces-verbal Nr.4 de recepție a lucrărilor	480 000,00
	Proces-verbal Nr.10 de recepție a lucrărilor	450 864,00
	Proces-verbal Nr.11 de recepție a lucrărilor	4 671 808,85
	Proces-verbal Nr.12 de recepție a lucrărilor	150 504,00
	Proces-verbal Nr.13 de recepție a lucrărilor	2 972 654,07
	Proces-verbal Nr.14 de recepție a lucrărilor	1 026 964,00
	Proces-verbal Nr.15 de recepție a lucrărilor	2 967 413,13
	Proces-verbal Nr.16 de recepție a lucrărilor	271 115,98
	TOTAL	12 991 324,03

Președintele comisiei – Lelic Vadim

Responsabil tehnic – Tovarnițchi Iulian



Observațiile comisiei de recepție finală

Președintele comisiei – Lelic Vadim

Responsabil tehnic – Tovarnitchi Iulian



Constatările comisiei de recepție finală

Președintele comisiei – Lelic Vadim



Responsabil tehnic – Tovarnițchi Iulian



ACT

de primire-predare a bunurilor

nr. 2 / 17 din 14 noiembrie 2017

Prezentul act este întocmit de către autoritatea contractantă **Agencia de Dezvoltare Regională Centru** (în calitate de co-investitor), de către autoritatea contractată **SRL "Polimer Gaz Construcții"** (în calitate de antreprenor general) și de către **Primăria or. Telenesti** (în calitate de beneficiar). Prin prezentul act se atestă transmiterea către aplicant a bunurilor din cadrul obiectului „*Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar*”, în vederea asigurării integrității acestora și utilizarea investiției conform destinație, după cum urmează:

Nr. d/o	Numărul Lotului	Descrierea lucrărilor transmise	Cost lucrări (lei)
1	LOT II,	Rețele exterioare de canalizare gravitațională;	4 362 846,93
2	LOT III, sector Nord-Vest	Rețele exterioare de canalizare gravitațională;	1 852 724,00
3	LOT IV, Stația de epurare	Stație de epurare a apelor uzate 700 m ³ /zi;	13 247 189,03
4	LOT V, Stația de pompare	Stație de pompare a apelor uzate;	1 832 108,97
5	LOT VI, s. Inești, r-nul Telenesti	1. Rețele exterioare de canalizare; 2. Stație de pompare a apelor uzate;	1 353 303,75
	TOTAL		24 749 044,37

Prezentul act este întocmit în 5 exemplare.

SRL "Polimer Gaz Construcții"

cu sediul în m. Chișinău, str. Varnița, 18
Cod fiscal 1002600040564
BC „Moldova Agroindbank” SA, fil. Centru
c/d 2251108011841
c/b AGRNMD2X723
cod TVA 0203093
Tel. 22 41-12-77

Agencia de Dezvoltare Regională Centru

cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel
Bun, 33 cod poștal 6800,
Cod fiscal 1009601000289
MD06TRPCBS518430B00049AA
TREZMD2X

Tel. 0 268 26671; tel, fax: 0 268 22692



Director

Ciocan A.

(funcția)

(semnătura)

(numele, prenumele)



Director

Jardan V.

(funcția)

(semnătura)

(numele, prenumele)

L.Ș.

Primăria or. Telenеști

cu sediul în or. Telenеști, str. 31 august
cod poștal 5801
Cod fiscal 1007601002072
Trezoreria Teritoriala Telenеști
c/d 2300100000006981
c/b TREZMD2X
Tel/fax: 0 258 22088

Primar

Lelic V.

(funcția)

(semnătura)

(numele, prenumele)



L.Ș.

№	den	Numărul
1	LOT II	
2	LOT III	
3	LOT IV	
4	LOT V	
5	LOT VI	
6	LOT VII	
7	LOT VIII	
8	LOT IX	
9	LOT X	
10	TOTAL	

MINISTERUL
AGRICULTURII,
DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA



MINISTRY
OF AGRICULTURE,
REGIONAL DEVELOPMENT AND
ENVIRONMENT OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA

AGENȚIA
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU


REGIONAL
DEVELOPMENT AGENCY CENTRE

Republica Moldova, MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

Tel/Fax +373 268 22692

E-mail: oficiu.adrc@gmail.com

office@adrcentru.md



Scrisoare de recomandare

Stimate doamne și stimați domni,


Prin prezenta, Agenția de Dezvoltare Regională Centru, confirmă ca compania SRL "Polimer Gaz Construcții", cu sediul str. Mitropolit Varlam 65, având cod fiscal 1002600040564, în calitate de Antreprenor, a executat lucrări de construcție montaj prevăzute în proiectul „*Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar*” în suma de 25.920.499,00 lei, TVA la cota 0.

Aceste lucrări prezintă construcția stației de epurare cu capacitatea de 2x350 mc/zi, montarea a peste 14,0 km de canalizare gravitațională cu diametrul țevii de 160/200/250/315mm și a peste 4,2 km de canalizare sub presiune, inclusiv construcția a 4 stații de pompare a apelor uzate.

În cadrul proiectului SRL "Polimer Gaz Construcții" s-a adeverit ca fiind un partener responsabil, prompt, care îndeplinește obligațiile contractuale la timp, de o calitate înaltă. Angajații companiei au un nivel înalt de pregătire profesională și un puternic spirit de echipă. La apariția unor eventuale probleme tehnice au dat dovadă întotdeauna de abilitățile de inginer și soluționarea accelerată a acestora.

În final putem ferm recomanda compania SRL "Polimer Gaz Construcții" ca un partener de încredere și profesionist de înaltă calificare.

Cu respect,
Director ADR Centru



Viorel Jardan


Republica Moldova
Consiliul Orășenesc Telenești
Raionul Telenești
Primăria

MD 5801, or. Telenești, str. 31 August № 8
Tel: (258) 2-25-30, 2-20-88
Fax: (258) 2-26-4



Республика Молдова
Теленештский городской совет
Теленештского Района
Примэрия

МД 5801, г. Теленешть, ул. 31 Августа № 8
Тел: (258) 2-25-30, 2-20-88
Факс: (258) 2-26-41



Scrisoare de Recomandare

Prin prezenta, vă informăm că, Primăria or. Telenești a colaborat cu întreprinderea „ Polimer Gaz Constructii „, SRL pe perioada anilor 2014-2017, în care s-au efectuat **“Lucrari de construcție a stației de epurare a apelor uzate, două statii de pompare și extinderea rețelelor de canalizare din or. Telenești”**.

Dorim să accentuăm că pe parcursul lucrărilor S.R.L., Polimer Gaz Constructii „, a dat dovadă de disciplină, profesionalism și competență, îndeplinind în termen și calitativ volumul lucrărilor planificate.

Autoritatea Publică Locală a or. Telenești recomandă S.R.L., Polimer Gaz Constructii „, ca un operator economic competent, de încredere, experimentat și responsabil.

Vicerimarul or. Telenești



Victor BOGDAN



CANDIDAT/OFFERTANT

Polimer Gaz Constructii SRL**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie a rețelilor de alimentare cu apa din perimetrul strazilor Caucazului 112 pina la punctul de inelare din str. Stefan Voda si str. Mihai Sadoveanu nr.81-173 din orasul Durlesti, mun. Chisinau**

2. Numărul și data contractului **nr. 17 AP din 26-05-2016 – se anexeaza**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or. Durlesti, mun. Chisinau**

4. Adresa beneficiarului **or. Durlesti, mun. Chisinau, str. Alexandru cel Bun, 19**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

4 922 047.00 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului)

4 922 047.00 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **12 (doisprezece) luni**

b) efectiv realizată **7 (sapte) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **XXXXXXXXXX**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 29-12-16 se anexeaza**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **XXXXXXXXXX**

Data: **03-05-2019**

Nume: **Alexandru Ciocan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „Polimer Gaz Constructii”**





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 17 AP

“26” mai 2016



oraşul Durleşti, municipiul Chişinău

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 249/16 din 03.05.2016, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 28/16 din 15 aprilie 2016, între **Primăria oraşului Durleşti**, cu sediul în oraşul Durleşti, municipiul Chişinău, str. Alexandru Cel Bun, 19, telefon 022-58-32-79, fax 022-58-44-78, e-mail: primaria_durlesti@mail.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____ din _____ 201_, reprezentat prin **primarul oraşului Durleşti Dna Eleonora Saran**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, (numele, prenumele și funcția conducătorului)

și **SRL "Polimer Gaz Constructii"**, cu sediul în oraşul Chişinău (denumirea operatorului economic) (localitatea)

str. Varnița, 18, telefon 069732666 fax 022-47-53-13, e-mail: pgconstructii@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr MD0006311 din 30.01.1998, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 039243 din 28 martie 2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de pînă la 28.03.2017, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri injineresti, reconstrucții, , terasament și lucrări de teren, lucrări de terasiere reprezentat prin **Director Dl Ciocan Alexandru**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apă din perimetrul străzilor Caucazului 112 pînă la punctual de inelare din str.Stefan Vodă și str.Mihai Sadoveanu nr.81-173 din oraşul mun.Chişinău (descrierea succintă), Cod CPV: 45247130-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 12 luni (douăsprezece luni) de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite, și achitării avansului.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 922 047,00 (patru milioane nouă sute douăzeci și două mii patruzeci și șapte lei MD (inclusiv TVA 820 341,17 lei).**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, conform Planului calendaristic de finanțare a lucrărilor (anexă la prezentul contract) .Plățile pentru lucrările executate vor fi achitate în termen de 30 zile, conform graficului de plăți și semnării proceselor verbale de execuție,neonorarea în termen de 30 zile a plăților duce la sistarea lucrărilor.

4.3. Beneficiarul v-a achita un avans în mărime de 10 la sută din valoarea contractului.Suma avansului se va reține din valoarea lucrărilor executate, confirmate prin procese-verbale de recepție a lucrărilor, în mărime de 10% pînă la consumarea sumei avansului.Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție

finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Autoritatea contractantă va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodic a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;

două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau

întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

7.10 Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor

Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

Articolul 8. FORTA DE MUNCĂ

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de zece ani.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce

țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,02% (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

Articolul 12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de

cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

BENEFICIAR

adresa poștală

orașul Durlăști, cod poștal 2003

str.Alexandru Cel Bun,19

cod IBAN

MD67TRPDAK30000001118300

MF-Trezoreria de Stat
denumirea

adresa poștală a băncii

Chișinău, str.Pușchin,44

cod

Nr. TREZMDX2X

ANTREPRENOR

adresa poștală

mun.Chișinău, cod poștal 2004

str.M.Varlaam 65, mun.Chișinău

cod IBAN:

MD79ML00000000225172960

BC" Moldinconbank" SA fil. Invest
denumirea

adresa poștală a băncii

Chișinău, str. Ștefan Cel Mare ,182

cod

Nr. MOLDMDMD2X329



Primar

Eleonora ȘARAN

Contabil șef Larisa VITIUC



Director

Ciocan Alexandru

2016-0000001803



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 29.12.2016

privind lucrarea Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă executată la obiectul din perimetrul străzilor Caucazului, 110 pînă la punctual de inelare din str. Ștefan Vodă și str. Mihai Sadoveanu nr. 81-173 din or. Durllești, în cadrul contractului nr. 17-AP din 26 mai anul 2016 încheiat între Primăria orașului Durllești și SRL „Polimer Gaz-Construcții” pentru lucrările de Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 39/16, 40/16, eliberată de Primăria or. Durllești la 17.06.2016, cu valabilitate pînă la 17.12.2016.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunilor noiembrie-decembrie 2016, fiind formată din:

Președintele comisiei: Eleonora Șaran, primar al or. Durllești;

Vice-președinte a comisiei: Ion Arseni, vice-primar;

Iurie Gromățchi, responsabil tehnic;

Angela Durlleștean, arhitect;

Ivan Golban, inginer amenajare teritoriu;

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Ciocan Alexandru

(numele, prenumele)

director SRL „Polimer Gaz-Construcții”

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea obiectului nominalizat

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul complet finalizat ,conform Procesului verbal privind gradul de pregătire pentru exploatarea permanent a instalațiilor și rețelelor de alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate, eliberată de S.A „Apa-Canal Chișinău”.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se recepționează

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul : Sistemul de aprovizionare cu apă din perimetrul străzilor Caucazului, 110 pînă la punctual de inalare din str. Ștefan Vodă și Mihai Sadoveanu nr. 81-173 din or. Durlești, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 29.12.2016 la ora 11:00 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Eleonora Șaran

Specialiști:

Primar al or. Durlești

Membri: Ion Arseni

vice-primar

Iurie Gromațchi

responsabil tehnic

Angela Durleștean

arhitect

Ivan Golban

inginer amenajare teritoriu

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Sistemul de aprovizionare cu apă este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"29" "2016"

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"29" "2016"

L.Ș. _____

(semnătura)

Республика Молдова
Municipiul Chisinau
Primaria oraşului Durlleşti



Republica Moldova

Муниципий Кишинэу
Примария города Дурлешть

str.Alexandru cel Bun nr.13, MD-2003, oraşul Durlleşti, municipiul Chişinău, Republica Moldova, tel.+373 22 58-44-78,
fax: +373 22 58-44-78, e-mail: durlestiprimarie@gmail.com

Nr. 1904/14 din 04.09.14
La nr. _____ din _____


Scrisoare de recomandare.

Suntem onoraţi să Vă comunicăm că în anul 2016 la *obiectivul "Construcţia reţelelor de alimentare cu apă pe porţiunile: str. Caucazului nr. 112 până la punctul de inelare din str. Ştefan Voda şi str. Mihai Sadoveanu nr. 81-173 din or. Durlleşti"* în calitate de Antreprenor SRL "Polimer Gaz Construcţii" a executat lucrări în valoare de 4 922 047 lei. Lucrările au fost efectuate cu un grad de profesionalism înalt, respectându-se condiţiile tehnice şi normativele în vigoare. Pregătirea adecvată a cadrelor, capacitatea de a implimenta cele mai moderne realizări ale ştiinţei şi tehnicii, dotarea tehnică a antreprenorului a făcut posibilă construcţia obiectivului în termeni scurţi. Mai mult ca atât, la propunerea specialiştilor firmei au fost făcute unele schimbări în proiect, care a dus la îmbunătăţirea calităţii lucrărilor, fără majorarea costului proiectului.

Vă recomandăm întreprinderea SRL "Polimer Gaz Construcţii" în calitate de antreprenor pentru construcţia apeductului.

Cu stimă,

Primarul or. Durlleşti



Eleonora Şaran

241.05 c. 02387

Sumo 5.144.878 =



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr.57
Din 30 iulie 2014



Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Presentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 1276/14 din 23 iulie 2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 53/14 din 08 iulie 2014, între **Primaria com. Balabanesti**, cu sediul s. Balabanesti, r-nul Criuleni, telefon 0-248-32 5 08, 0-248-32238, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601009071 reprezentat prin Primarul satului D-l Nistreanu Ion, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **SRL „Polimer Gaz Constructii”**, cu sediul în mun. Chisinau, str. Varnita, 18 telefon 41-12-64, fax 41-12-77, e-mail pgconstructii@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0006311din 30-01-1998, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII № 039243 din 28-03-2007, eliberată de Camera de Licențiere de Stat, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constructia rețelelor de gaze, apeduct si canalizare, reprezentat prin Ciocan Alexandru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Sisteme de canalizare din s. Malaieștii Noi r-nul Criuleni. Cod CPV: 45231300-8”. în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 5 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5144878.0 lei (Cinci milioane una suta patruzeci si patru mii opt sute saptezeci si opt lei 00 bani)** (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice, ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel: un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice; două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit.

7.10 Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de ___% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de ___% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

Articolul 8. FORȚA DE MUNCĂ

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de __ % (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

Articolul 12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

1.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);

g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

BENEFICIAR

Primaria s. Balabanesti
adresa poștală
s. Balabanesti r-nul Criuleni

cont de decontare
Nr.23010000001895
banca
Trezoreria de Stat

adresa poștală a băncii
or. Criuleni
cod 226629
Nr. TREZMD2X

cod fiscal 1007601009071
(semnătura autorizată)



ANTREPRENOR

SRL „Polimer Gaz Constructii”
adresa poștală
Mun. Chisinau, str. Varnita, 18

cont de decontare
Nr. 225172960
banca
BC„Moldindconbank”SA fil. Invest

adresa poștală a băncii
Mun. Chisinau
cod 44554
Nr. MOLDMD2X329

cod fiscal 1002600040564
(semnătura autorizată)




* În funcție de specificul lucrărilor care fac obiectul achiziției, autoritatea contractantă este în drept să includă careva clauze suplimentare.

ef Direcție *W. B. B. A. Cupaștret*
50000
1. 50000
2. 445424. (186,4)
3. 150.000 05.11.14



512636002

04.06.2015 523493
30.08.2015 548597 - *ef. IV*
2335680
04.10.2015 50000




09.11.2015 - 86400 *Suf.*

fold D/O
4455454



ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADITONAL Nr.1

la contractul Nr.57 din "30" iulie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "15" martie 2016, în s. Balabanesti, între primăria com. Balabanesti, în persoana d-lui Ion Nistreanu, primarul com. Balabanesti și SRL Polimer Gaz Constructii, în persoana dlui Ciocan Alexandru, director, în scopul modificării Contractului Nr. 57 din "30" iulie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr. 1-5668/14 din " 14 " August 2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru lucrari de constructie "Sistemei de canalizare din s. Malaiestii Noi r-nul Criuleni".


Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

4.1 In conformitate cu art. 69 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizitii publice, art. 148 din Regulamentul privind achizitii publice aprobat prin HG nr. 834 din 13 septembrie 2010, Regulamentul privind ajustarea periodica a valorii contractelor de achizitii publice cu executarea continua, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin HG nr. 640 din 19 iulie 2010 valoarea Contractului se majoreaza cu 251110,04 lei. Valoarea actualizata a soldului neexecutat va constitui -2097507,42 lei. Valoarea totala a contractului va constitui **5395988,04 lei**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

" OPERATOR ECONOMIC":
SRL „Polimer Gaz Constructii”



"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":
Primăria com. Balabanesti



PROCES-VERBAL
LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 4 din 23 decembrie 2016

Obiectivul: „*Construcția sistemii de canalizare din s. Malaiestii Noi r-nul Criuleni*”.

etapa IV
În cadrul contractului de antrepriză nr.57 din 30.07.2014, încheiat între Primăria com. Balabanesti și SRL „Polimer Gaz Constructii”.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4 din „04” octombrie 2014 eliberată de: Primăria com. Balabanesti cu valabilitatea până la 12 luni.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19.12.2016-23.12.2016.

1. Fiind formată din:

Presedintele Comisiei:

1. Nistreanu Ion – *Primarul com. Balabanesti*;

Membrii Comisiei:

2. Ceban Ion – *Inginer supraveghere tehnică* ;

3. Malai Nicolai – *director Serviciu Comunal Balabanesti*;

4. Temciuc Maria- *contabil primăria s. Balabanesti*

5. Cojocaru Ion- *consilier*

3. Au mai participat la recepție:

Andriuta Vitalie

diriginta santier SRL Polimer Gaz Constructii

1. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) În lucrările, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Recepția obiectului

4. Comisia de motivează propunerea făcută prin:
Comportarea satisfăcătoare a obiectivului în perioada de garanție, necesitatea conectării utilizatorilor la rețeaua de canalizare și epurarea apelor uzate
5. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Exploatarea obiectului conform destinației
6. Presentul proces-verbal, continind 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 30.07.2016 în 4 exemplare.



Presedintele Comisiei:

Nistreanu Ion




Membrii Comisiei:

Ceban Ion

Malai Nicolai



Temciuc Maria



Cojocaru Ion



Reprezentant antreprenor



Andriuta Vitalie



Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Inspectia de Stat in Constructii nu

coordonarea și recepția se etape

“ ” 2016



L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: SRL Polimer Gaz Constructii

“ ” decembrie 2016


FIRMA
«POLIMER GAZ
CONSTRUCTII»
S.R.L.
(semnatura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: Primaria com Balabanesti

“ ” decembrie 2016


L.Ș. _____
(semnatura)

Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 4 din 23 decembrie 2016

Din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete
piesele:



Nisteanu Ion

Presedintele comisiei

Ceban Ion

Inginer supraveghere tehnica



Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 4 din 23 decembrie 2016

Lucrările care nu au fost executate:

[Handwritten signature]

Nistreanu Ion

Presedintele comisiei

Ceban Ion

Inginer supraveghere tehnică



Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 4 din 23 decembrie 2016

Lucrările care nu s-au respectat prevederile proiectului.

Nistreanu Ion

Președintele comisiei

Ceban Ion

Inginer supraveghere tehnică



INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 142 din 8.10.2018

Obiectul "Construcția sistemii de canalizare din s.Malaiestii Noi r-nul Criuleni" este executat în cadrul contractului nr.57 din "30" iulie 2014.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4 din 01.10.2014 valabilă pînă la 01.10.2015, de către SRL "Polimer Gaz Constructii"

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.10.2018-08.10.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Nistreanu Ion – *primarul com.Bălăbănești*

Membrii comisiei:

Ceban Ion - *inginer supraveghere tehnica;*

Malai Nicolae – *director Serviciu Comunal Balabanesti;*

Temciuc Maria – *contabil primaria s.Balabanesti;*

Cojocaru Ion - *consilier*

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Andriuta Vitalie – *diriginta de santier;*

(numele, prenumele), (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.09.2015;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 30.09.2015 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 36 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de _____ lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune *examinarea documentatiei tehnice de executie si avizelor prezentate.*

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Executarea lucrărilor de constructie conform proiectului in volum complet.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De receptionat obiectul in intregime.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața _____

la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ fișe și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ fișe, a fost încheiat astăzi _____ la în _____ exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Președinte: Nistreanu Ion

Specialist:

Primarul comunei Balabanesti

Membri: Ceban Ion

responsabil tehnic

Malai Nicolai

director Serviciu Comunal Balabanesti;

Temciuc Maria

contabil primaria s. Balabanesti;

Cojocaru Ion

consilier

(numele, prenumele, semnătura)


" 8 " 10 2018



[Handwritten signature]

Lista lucrărilor îndeplinite:

Valoarea lucrărilor executate constituie 5395988,04lei
Rețele de scurgere gravitațională d.160mm – 6095,0m/l
Rețele de scurgere gravitațională d.200mm – 251,5m/l
Colectorul de presiune din tevi PE d. 90mm – 732,0m/l
Stațiile de pompare platforma A și B



Președinte: Nistreanu Ion *[Signature]* Primarul comunei Balabanesti

Membri: Malai Nicolai *[Signature]* director Serviciu Comunale Balabanesti;

Temciuc Maria *[Signature]* contabil primăria s. Balabanesti;

Cojocaru Ion *[Signature]* consilier

Lucrarile care nu au fost executate:

0

Președinte: Nistreanu Ion



[Signature]
Primarul comunei Balabanesti

Membri: Malai Nicolai

[Signature]
director Serviciu Comunale Balabanesti;

Temciuc Maria

[Signature]
contabil primaria s. Balabanesti;

Cojocaru Ion

[Signature]
consilier

Lucrarile care nu s-au respectat prevederile proiectului.

[A large, stylized handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Nistreanu Ion', is written across the page.]



Președinte: Nistreanu Ion

[Signature]
Primarul comunei Balabanesti

Membri: Malai Nicolai

[Signature]
director Serviciu Comunale Balabanesti;

Temciuc Maria

[Signature]
contabil primaria s.Balabanesti;

Cojocaru Ion

[Signature]
consilier