

## FORMULARUL F3.9 EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- Denumirea și obiectul contractului Constructia retelelor de apa si sondei arteziene nr.2b/5 din sat. Nicoreni, r-ul Drochia.
  - Numărul și data contractului 4EF/18N din 11/05/2018
  - Denumirea/numele beneficiarului SRL „Pancons –Com”
  - Adresa beneficiarului R.Moldova, mun Chisinau, str. Ion Inculeț ,25.
  - Tara R.Moldova
  - Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor ---- da
  - Valoarea contractului exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul dolari SUA  
a) inițială  
(la data semnării contractului ) 3286750,00  
b) finală  
(la data finalizării contractului) 3286750,00
  - Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nau fost \_\_\_\_\_
  - Perioada de executare a lucrării (luni)  
a) contractată \_\_\_\_\_ 5(cinci) luni \_\_\_\_\_  
b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 5 (cinci) luni \_\_\_\_\_  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale \_\_\_\_\_ încheiate cu \_\_\_\_\_ beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_nr.12 din 21/11/2018.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
nau fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
nau fost

Data completării: 05/02/2021

Semnat: 

Nume: Pantelimon Calancea

Functia în cadrul firmei: director SRL „Atar Inter”

