




ACTIUNE-M

**” ACTIUNE - M ” SRL**

ACTIUNE-M



REPUBLICA MOLDOVA

or.SOROCA, str. Alexandru cel Bun, 5

tel/fax. 3-22-22, GSM +37369626771

gmail: actiune.soroca@gmail.com

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20 _____

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația Casei de Cultură din s.Gîrbova**
2. Numărul și data contractului nr.30 din 02.11.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Gîrbova
4. Adresa beneficiarului S.Gîrbova, r-nul Ocnița
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|--------------------------|---|--|

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 400 017,39 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 400 015,92 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 12 luni

b) efectiv realizată 10 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 1/08 din 22.08.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lucrări de reparație

Data completării: **10.03.2026**

Semnat: _____

Nume: **Medvedi Valentin**Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Actiune-M”**