

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	SC „Gamida Euromark” SRL, str. Razboieni, nr.9, jud. Prahova, România, c/f RO13980054	a) Marcaje rutiere transversal alb, rosu (plastic rece) grosimea 3 mm. b) Marcaj rutier longitudinal continuu pe carosabil cu (plastic rece) latimea 0,15 m, grosimea 4 mm.	a) 1 535 000,00 MDL b) 1 024 000,00 MDL	a) 9 % b) 6 %

Data completării: 15.05.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SC „Neledimpex” SRL

Digitally signed by Crudu Eduard
Date: 2025.05.16 15:33:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





NELEDIMPEX

We create

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ nr.132/05.05.2025

mun. Chisinau

„132” 05.05.2025

SC „Neledimpex” SRL c/f 1007600055200, reprezentată de **Crudu Eduard**, în funcție de director numit în continuare “**Antreprenor general**”, activând în baza statutului pe de o parte și

SC GAMIDA EUROMARK SRL, Str.Razboieni nr.9, Judet Prahova, Romania, c/f RO13980054, reprezentată de Balalau Constantin, în funcție de director, numit în continuare „**Subantreprenor**” activând în baza Statutului pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

I. Obiectul contractului

1.1 Prezentul contract este semnat în vederea participării la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1741845985935 din 18.05.2025 anunțată de către Autoritatea contractantă: Direcția Generală Mobilitate Urbană, la obiectul: „Lucrări de aplicare a marcajelor rutiere pe străzile din mun. Chișinău”.

1.2 Antreprenorul general ordonează, iar Subantreprenorul își asumă obligația să execute următoarele lucrări din caietul de sarcini:

- a) Marcaje rutiere transversal alb, roșu (plastic Rece) grosimea 3 mm – 4500 m²;
- b) Marcaj rutier longitudinal continuu pe carosabil cu (Plastic rece) lățimea 0,15 m, grosimea 4 mm – 3000 m², conform necesităților Antreprenorului general.

II. Prețul și modalitățile de plată

2.1 Valoarea totală a prezentului contract va constitui valoarea lucrărilor efectiv executate în conformitate cu preturile din oferta operatorului economic declarat câștigător, pentru lucrările din p.c.t.

1.2 lit. a) și b) a prezentului contract și poate fi modificată (majorată sau micșorată), după cerințele Subantreprenorului, conform volumului îndeplinit.

2.2 Achitarea finală a lucrărilor îndeplinite și recepționate de către Antreprenorul general se va efectua după semnarea actelor de predare – primire a serviciilor, și achitarea lucrărilor de către Beneficiarul contractului de Antrepriza, în decurs de 25 zile calendaristice.

III. Durata contractului și termenul de executare

3.1 Prezentul contract intră în vigoare în data de 30.04.2025 și este valabil până la finalizarea lucrărilor.

3.2 Termenul de execuție a lucrărilor, prevăzut de prezentul contract, se stabilește până la finalizarea serviciilor, de la data semnării contractului.

3.3 În caz de apariție a circumstanțelor ce vor avea urmare întreținerea sau stoparea lucrărilor, Subantreprenorul va anunța neîntârziat Antreprenorul despre acest fapt, întocmind și prezentând spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenilor de executare și finanțare a lucrărilor.

3.4 Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat numai cu acordul comun al părților.

3.5 Execuția lucrărilor se va face conform graficului de efectuare a lucrărilor, semnat, ștampilat de Antreprenorul general și Beneficiarul prezentului contract.

IV. Obligațiile părților

4.1 Obligațiile Subantreprenorului:

4.1.1 Subantreprenorul este obligat să execute lucrările de aplicare a marcajelor rutiere în limitele contractuale în termenii stabiliți în prezentul contract;



NELEDIMPEX

We create

4.2 Obligațiile Antreprenorului general:

4.2.1 Antreprenorul general se obligă să creeze condiții pentru efectuarea lucrărilor de marcaj rutier.

4.2.2 Antreprenorul general transmite Subantreprenorului în termen de 3 zile după semnarea contractului de Antrepriza, documentația de proiect coordonată cu toate instanțele și cerințele în vigoare, altă documentare, ce ține de aplicarea tipului de marcaj rutier ce face obiectul condițiilor prezentului contract.

4.2.3 Antreprenorul general este obligat să examineze lucrările și calitatea lor la momentul predărilor conform actului de predare-primire;

4.2.4 Antreprenorul general se obligă să achite în termenii stabiliți suma pentru lucrările recepționate de către Beneficiarul contractului de Antrepriză.

4.2.5 În cazul necesității depășirii esențiale a devizului de cheltuieli, Subantreprenorul este obligat să informeze imediat Antreprenorul despre acest fapt.

V. Recepția lucrărilor

5.1 Recepția lucrărilor de către Antreprenorul general se va efectua atât în faza de executare, cât și în final, prin semnarea actelor de primire a lucrărilor.

5.2 Subantreprenorul este considerat că și-a onorat obligațiile și are dreptul la plata integrală a lucrărilor numai după semnarea actului de recepție finală a lucrărilor.

5.3 Subantreprenorul garantează executarea lucrărilor conform normelor și standardelor RM.

5.4 Subantreprenorul asigură perioada de garanție a lucrărilor executate și calitatea materialelor pe parcursul a minim 2 ani pentru vopsele pe baza de metacrilat de metil (MMA) din momentul semnării actului de predare-primire a lucrărilor, cu condiția respectării de Beneficiar a normelor de exploatare.

5.5 Reclamațiile referitoare la viciile ascunse sau la abaterile de la condițiile contractului care nu au putut fi descoperite în momentul recepționării lucrării urmează a fi prezentate subantreprenorului imediat după constatarea lor.

VI. Răspunderea părților

6.1 Răspunderea părților pentru neîndeplinirea funcțiilor primare prin contract se stabilește în conformitate cu Codul Civil al RM.

6.2 Pentru întârziere de achitare a lucrărilor îndeplinite, Antreprenorul general achită Subantreprenorului o penalitate în mărime de 0,1% din suma contractuală pentru fiecare zi de întârziere.

6.3 Antreprenorul general răspunde și suportă daunele produse de personalul său, sau prestatorii de servicii angajați de aceștea sau cu care colaborează în orice fel.

VII. Forța majoră

7.1 Forța majoră exclude de răspunderea părții care o invocă. Prin caz de forță majoră se înțelege împrejurările, care au intervenit după încheierea contractului, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevăzute și inevitabile pentru una din părți.

VIII. Litigii

8.1 Eventualele neînțelegeri apărute între părțile contractante în timpul derulării prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă.

IX. Încetarea contractului



NELEDIMPEX

We create

9.1 Părțile contractante pot rezilia contractul prin acord, după comunicarea scrisă a uneia din părți cu cel puțin 5 zile înainte, în cazul în care s-a dovedit că una din părți nu poate îndeplini obligațiile asumate prin contract sau în cazul în care execuția lucrărilor este suspendată pe o durată mai mare de 60 de zile. La data rezilierii contractului se va întocmi un proces-verbal privind stadiul fizic al lucrărilor executate pe șantier sau atelier. Acest proces-verbal de stadiu fizic va sta la baza regularizării plăților către contractant.

9.2 La expirarea preavizului de 2 zile subantreprenorul va evacua de pe șantier toate materialele, utilajele de construcții, mijloacele de transport și lucrările provizorii din cadrul lucrărilor de organizare de șantier.

9.3 La părăsirea șantierului de către Subantreprenor, Antreprenorul general va avea aceleași obligațiuni de plată scadentă în conformitate cu prezentul contract.

9.4 În cazul rezilierii contractului, părțile vor întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să se plătească în conformitate cu prevederile contractului precum și daunele pe care trebuie să le suporte partea din vina căreia s-a produs rezilierea.

X. CLAUZE FINALE

10.1 În cele ce nu sînt stipulate în prezentul Contract, Părțile se conduc de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Părțile se obligă să comunice reciproc orice modificare a adresei juridice, numerelor de telefon, fax, poșta electronică și rechizitelor bancare în termen de 2 zile din momentul survenirii unor atare modificări.

10.3 Prezentul Contract este întocmit și semnat cu semnătură electronică și confirmat prin e-mail, avînd aceeași forță juridică pe care o capătă din momentul semnării lui de către ambele părți.

10.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, la data de 30.04.2025 și este valabil pînă la 31.12.2025.

Antreprenor:

SRL „NELEDIMPEX”

Mun. Chisinau, com. Bacioi, str. Doina 38

IBAN MD71VI022241700000633MDL

c/f 1007600055200 / TVA 0306063


BC 'Victoriabank' SA fil. nr. 17 Chisinau,

VICBMD2X457

Tel.:060799779

Director

Crudu Eduard



Subantreprenor:

S.R.L. "GAMIDA EUROMARK SRL"

mun. Breaza, Str. Razboieni nr.9 Romania

C/F RO13980054

IBAN: RO60BACX0000000953255000

Unicredit Bank Bucuresti

TVA RO13980054

BC

Director

Balalau Constantin



CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
nr. 515/09.10.2023

I. Părțile contractante:

Societatea **STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL**, cu sediul în localitatea Craiova, Strada Macului, nr.1 a, Et.2, Cam 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J16/49/2019 și codul fiscal nr. RO 1529418 de virament IBAN RO91BRDE170SV59415781700, deschis la BRD CRAIOVA, reprezentată prin Preda Nicolae având funcția de Administrator , în calitate de **BENEFICIAR** și

Societatea **GAMIDA EUROMARK SRL**, cu sediul în localitatea BREAZA, str. Războieni, nr.9, județul PRAHOVA, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/582/2001 și codul fiscal nr. RO 13980054, cont de virament IBAN RO60 BACX 0000 0009 5325 5000 deschis la UniCredit Bank, sucursala Izvor-București, prin Balalau Constantin– Director General– în calitate de **PRESTATOR**

II. Obiectul contractului:

2.1. BENEFICIARUL încredințează PRESTATORULUI execuția de **Marcaje rutiere conform ANEXA 1.**

2.2. Lucrările vor fi executate conform proiectului de execuție, pus la dispoziție de beneficiar și acceptat fără obiecții de către PRESTATOR.

2.3. Execuția lucrărilor va putea fi începută de prestator după semnarea prezentului contract și transmiterea în scris a ordinului de începere a lucrărilor, în condițiile predării amplasamentului liber de orice sarcini.

2.4. PRESTATORUL va conduce și executa lucrările contractate până la recepția finală a acestora și predarea către BENEFICIAR, pe bază de proces verbal de recepție.

2.5. Toate avizele necesare desfășurării activităților specifice cad în sarcina BENEFICIARULUI.

2.6. Activitățile specifice semnalizării lucrărilor se vor desfășura în colaborare cu echipele BENEFICIARULUI.

III. Durata execuției:

3.1. Durata execuției lucrărilor este de maximum 30 zile calendaristice (în condiții climatice favorabile lucrului – fără averse și temperaturi în limitele celor recomandate de producătorii materialelor – peste 6 grade C noaptea) și poate începe imediat după semnarea contractului de prestări servicii și primirea comenzii ferme, dar poate fi prelungită automat cu numărul de zile în care nu s-au putut executa lucrări, consfințit de ambele părți.

3.2. Neexecutarea în termen a lucrărilor (din vina PRESTATORULUI) atrage după sine pentru acesta, plata penalităților de întârziere stabilite la 0,1% pe zi din valoarea lucrării rămase de executat, precum și dreptul beneficiarului de a hotărî unilateral rezilierea contractului și continuarea lucrărilor de un alt prestator, cu notificarea prealabilă a prestatorului.

IV. Recepția lucrărilor:

- 4.1. Recepția lucrărilor se face la încheierea acestora de către PRESTATOR.
- 4.2. Prin semnarea Situației de lucrări la finalizarea acestora se atestă îndeplinirea de către PRESTATOR a obligațiilor contractuale și, concomitent, se naște dreptul său la plata integrală a lucrărilor contractate și executate.

V. Calitatea lucrărilor:

- 5.1. PRESTATORUL garantează calitatea lucrărilor timp de **36 luni** (treizeci și șase luni) de la terminarea lucrărilor și până la recepția finală, obligându-se ca în cadrul termenului de garanție, pe cheltuieli proprii, să remedieze eventualele defecte de calitate, cu excepția celor care se datorează culpei BENEFICIARULUI.
- 5.2. Remedierile neexecutate de PRESTATOR în termenul stipulat, vor putea fi contractate de către BENEFICIAR cu alte firme, iar recuperarea contravalorii acestor lucrări se va face de la executantul inițial al lucrării.
- 5.3. BENEFICIARUL are dreptul să asiste, precum și să verifice modul de execuție al lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract pe toată durata execuției, iar PRESTATORUL este obligat să refacă pe cheltuiala proprie lucrările care nu corespund normativelor de execuție.

VI. Valoarea contractului și modalități de plată:

- 6.1. Lucrările se execută la prețurile din ANEXA 1, stabilite de părți prin procedurile legale. Suprafața prevăzută în ANEXA 1 este estimată, determinarea exactă a lucrărilor real executate se va face prin situația de lucrări menționată la punctele 4.2 și 6.4.
- 6.2. Plata valorii estimate a lucrării se va garanta prin BO avalizat la data încheierii contractului.
- 6.3. Prețul oferit include costurile cu materialul folosit, manopera de aplicare, echipamentele. Prețul nu include TVA.
- 6.4. La terminarea lucrărilor se va întocmi o situație pe baza măsurătorilor efective din teren, care vor fi efectuate de către reprezentanții ambelor părți. Pe baza acestora se va emite factura.
- 6.5. Plata se va face astfel:
 - 33% din valoarea facturii cu BO cu de contare la 30 zile de la primirea și acceptarea de beneficiar a facturii emise de prestator.
 - 33% din valoarea facturii cu BO cu de contare la 45 zile de la primirea și acceptarea de beneficiar a facturii emise de prestator.
 - 34% din valoarea facturii cu BO cu de contare la 60 zile de la primirea și acceptarea de beneficiar a facturii emise de prestator
- 6.6. Nerespectarea de către Beneficiar a obligațiilor financiare ce decurg din prezentul contract, atrage după sine plata unor penalități de întârziere de 0.1% pe zi.

VII. Modificarea contractului:

- 7.1. Completările și modificările aduse la acest contract nu sunt valabile și opozabile între părțile contractante decât dacă rezultă expres din înscrisuri (acte adiționale) semnate de ambele părți.

VIII. Forță majoră:

8.1. Forța majoră, așa cum este definită de lege, exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii, cu cerința notificării scrise prealabile în termen de 3 zile de la apariția cazului de forță majoră și în baza certificatului eliberat de Camera de Comerț și Industrie a României.

IX. Litigii:

9.1. Eventualele litigii care s-ar ivi în legătură cu prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi depus spre soluționarea instanței în a cărei rază teritorială se află beneficiarul.

X. Clauze finale:


10.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul sau, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

10.2. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă prin sistem de curierat (poștă, firmă privată, curier independent, etc) cu confirmare de primire la următoarele adrese:

- PRESTATOR : Str. Stoian Popescu nr. 10-12, sector 6, București

- BENEFICIAR : adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract la data de 09.10.2023 în 2 exemplare, din care un exemplar pentru prestator și un exemplar pentru beneficiar.

BENEFICIAR	PRESTATOR
S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL	S.C GAMIDA EUROMARK S.R.L
Administrator , Preda Nicolae	Director General, Balalau Constantin
 	 

ANEXA 1 la contractul de prestări servicii nr. 515 /09.10.2023 pentru obiectivul DJ561B

Nr. crt.	Denumire produs	UM	Cantitate	Pret euro / UM	Valoare euro
1	Marcaje longitudinale executate cu material bicomponent în strat gros, 3000 microni	Mp	4889,70	18	88014,60
2	Marcaje transversale executate cu material bicomponent in strat gros 3000 microni -sageti, treceride pietoni	Mp	1069	20	21380
3	Marcaje transversale executate cu material bicomponent in strat gros 4000,6000, 8000 microni -benzi rezonatoare	Mp	284	26	7384
TOTAL fără TVA euro					116778,60

Data inceperii marcajului : 20.10.2023.

Cantitatile din prezenta anexa sunt estimative, factura fiscala va fi intocmita pe baza situatiei de lucrari semnata de ambele parti – in urma masuratorilor efectuate pe teren.

Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului toate documentele de calitate pentru vopsea , rapoarte de incercari si teste conform BAST si LGA.

BENEFICIAR STRADE BAUENTERNEHMUNG SRL	PRESTATOR S.C GAMIDA EUROMARK S.R.L
Administrator, Preda Nicolae	Director General, Balalau Constantin
	



Sediul social - Oras BREAZA, Str. RAZBOIENI, Nr. 9, Judetul PRAHOVA
J29/582/2001; CUI RO13980054; Tel. 0788253448/0788596933
office@gamida.ro; gamida.euromark@yahoo.com
Cont RO60 BACX 0000 0009 5325 5000 UniCredit Bank
Cont RO08 TREZ 5225 069X XX00 2812 - TREZORERIA Municipiului CAMPINA

Nr.609/12.12.2023

SITUATIE LUCRARI EXECUTATE – DJ 561B

TRONSON 1 km 12+130-24+250

Lucrari executate in perioada 1 Noiembrie 2023-02 Decembrie .2023

Contract nr.515/09.10.2023

DENUMIRE MARCAJE	U.M.	CANTITATE EXECUTATA	PRET/ U.M. (EUR)	PRET TOTAL (EUR)
MARCAJE RUTIERE LONGITUDINALE CU VOPSEA BICOMPONENTA - AX, Marginal stanga, Marginal Dr	MP	4542,75	17	77226,75
MARCAJE RUTIERE DIVERSE CU VOPSEA BICOMPONENTA -Treceri de pietoni,	MP	149,54	18,5	2766,49
MARCAJE RUTIERE DIVERSE CU VOPSEA BICOMPONENTA-Benzii rezonatoare,	MP	234,9	24	5637,60
Total (EUR fara TVA)				85.630,84

EXECUTANT,
SC GAMIDA EUROMARK SRL



BENEFICIAR,
STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL



CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI NR. 1

nr. 404 data 11.05.2024

la Acordul-cadru nr. 338 data 10.05.2024

avand ca obiect Lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national – autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A. Lot 6 – D.R.D.P. Buzău

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare si a Acordului-cadru de lucrari nr. 338/10.05.2024 s-a incheiat prezentul contract subsecvent.

1. Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucuresti, prin **DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) Buzau**, cu sediul in jud. Buzău, Mun. Buzău, cod postal 120204, str. Independenței, nr. 63, tel. 0377702874 fax. 0238/710186, CUI RO16054368, înregistrată la O.N.R.C. sub nr. J40/552/2004, cont de virament RO26 CECE B000 30RO N253 2773 deschis la CEC Bank. suc. Buzau, reprezentată prin **ing. Sorin ROBU**, având funcția de **Director Regional** si prin Elena PREDOIU, avand functia de Director Economic, în calitate de **ACHIZITOR/BENEFICIAR**, pe de o parte

si

S.C. GAMIDA EUROMARK S.R.L., cu sediul in loc. Breaza, str. Razboieni, nr. 9, jud. Prahova, telefon 0788596933, e-mail officet@gamida.ro, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/582/2001, cod de înregistrare fiscala RO13980054, cont bancar RO60 BACX 0000 0009 5325 5000, deschis la Unicredit, Sucursala Izvor, prin reprezentat legal **CURCEA Dana Mihaela** având functia de **administrator** in calitate de **EXECUTANT**, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract subsecvent urmatoorii termeni vor fi interpretati astfel:

- a) **Achizitor/Beneficiar și Executant** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract subsecvent. In cuprinsul prezentului document, „Achizitor” se intelege „Beneficiar” si reprezinta **DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUZĂU**;
- b) **act additional** - document ce modifica prezentul contract subsecvent de lucrari;
- c) **caiet de sarcini** - document reprezentând anexă la prezentul contract subsecvent de lucrari, întocmit de catre Achizitor, care include specificatiile tehnice ale lucrarilor pe care Executantul are obligatia de a le executa;
- d) **caz fortuit** - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 avand ca obiect Lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national – autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.
Lot 6 D.R.D.P. Buzau

- e) **comanda** - solicitarea scrisa, emisa de Achizitor catre Executant, care contine, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele informatii: detalii referitoare la lucrarile care trebuie executate, termenul de indeplinire, cantitati, etc;
- f) **contract subsecvent** - contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, reprezentand acordul de vointa al celor doua parti, incheiat in scris, intre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin D.R.D.P. Buzău, in calitate de *Achizitor* si S.C. GAMIDA EUROMARK S.R.L., in calitate de *Executant*. In cuprinsul prezentului document, denumirea „contract” reprezinta „contract subsecvent”.
- g) **dobanda penalizatoare** - dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a obligatiilor banesti si se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale;
- h) **documentatia de atribuire** - documentul achiziției care cuprinde cerințele, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și explicită cu privire la cerințe sau elemente ale achiziției, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice ori documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile;
- i) **durata contractului subsecvent** - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;
- j) **durata de executie a lucrarilor** - intervalul de timp in care Executantul executa lucrarile pe care le presupune indeplinirea contractului subsecvent, astfel cum acestea sunt prevazute in caietul de sarcini si in contractul subsecvent, inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand cu data intrarii sale in vigoare;
- k) **Executant** - parte contractanta, asa cum este denumita in prezentul contract, care executa lucrarile solicitate de Achizitor, prin caietul de sarcini, care nu are calitatea de subcontractant;
- l) **forța majoră** - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut inevitabil, mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, etc. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- m) **lucrari** - activitati a caror executie face obiectul contractului subsecvent, astfel cum sunt prevazute in Acordul-cadru, in caietul de sarcini si in prezentul contract subsecvent;
- n) **oferta** - actul juridic prin care Executantul isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in prezentul contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire (dupa caz);
- o) **ordin administrativ** - orice instructiune, comandă, modificare sau dispoziție emise către Executant privind executarea lucrarilor din cadrul contractului sau pentru a clarifica, completa, modifica și/sau lamuri termenii și condițiile contractului;
- p) **Ordin Administrativ de Modificare pentru utilizarea Sumelor provizionate:** reprezinta Ordinul de modificare privind utilizarea sumelor provizionate, respectiv orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisa de Beneficiar catre Executant privind utilizarea sumelor provizionate in cadrul contractului de lucrari;

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 avand ca obiect Lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national – autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzau



- g) **penalitati** - despagubirea stabilita in contractul subsecvent de lucrari ca fiind platibila de catre Executant Achizitorului, in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul subsecvent de lucrari, de indeplinire necorespunzatoare sau de indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost stabilite de parti;
- r) **pretul contractului subsecvent** - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza contractului subsecvent, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contractul subsecvent;
- s) **propunerea financiara** - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;
- t) **propunerea tehnica** - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de catre autoritatea contractanta;
- u) **rezilierea contractului subsecvent** - desfiintarea pe viitor a contractului de lucrari, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor asumate de catre una dintre partile contractante, fara ca aceasta sa aduca atingere lucrarilor executate anterior rezilierii si care sunt conforme;
- v) **standarde** - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica si/sau standardele sau alte reglementări autorizate în vigoare, in domeniul obiectului contractului;
- w) **tert sustinator** - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 si ale art. 48, art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pune la dispozitia Executantului resursele financiare si/sau tehnice si profesionale invocate in acest angajament ferm, confirma faptul ca va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm si ca se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa, in cazul in care Executantul intampina dificultati pe parcursul derularii prezentului contract. Tertul sustinator este chemat sa indeplineasca el insusi obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Executantul caruia i-a fost acordata sustinere. În cazul în care Executantul a demonstrat îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară invocând susținerea unui/unor terț/terți, Executantul și terțul/terții susținător/susținători au obligatia de a răspunde în mod solidar pentru indeplinirea contractului de achiziție publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament;
- x) **subcontractant** - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si care indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract de achizitie publica, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
- y) **zi** - zi calendaristica, cu exceptia cazului in care se prevede ca este zi lucratoare; **luna** - luna calendaristica; **an** - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. In prezentul contract subsecvent, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

4. Obiectul contractului subsecvent

4.1. (1) Executantul se obliga fata de Achizitor sa execute lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national – autostrazi, drumuri expres, drumuri

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 avand ca obiect Lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national – autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzău



drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A. Lot 6 – D.R.D.P. Buzău, in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt prevazute in Caietul de sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea, in conditiile convenite in Acordul - cadru nr. 338/10.05.2024 si in prezentul contract subsecvent, in perioada convenita, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent.

4.2. In vederea indeplinirii obiectului contractului, Executantul se obliga sa execute lucrarile mentionate la art. 4.1. in baza comenzilor scrise transmise de Achizitor, cantitatea de lucrari si tipul marcajelor rutiere regasindu-se in Anexa nr. 1 la contractul subsecvent.

5. Pretul contractului subsecvent. Ajustarea pretului.

❖ Pretul contractului subsecvent

5.1. (1) Pentru executarea, finalizarea si receptia **lucrarilor de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national – autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A. Lot 6 – D.R.D.P. Buzău**, Executantul va practica tarifele/preturile unitare prevazute in propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent.

(2) **Pretul total** pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare/tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si este de **1.417.020,00 lei**, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare.

(3) Preturile unitare vor include si cheltuielile aferente materialelor, aprovizionarii, manipularii si manoperei.

(4) Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a lucrarilor realizate, avandu-se in vedere lucrarile efectiv (real) realizate, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare.

(5) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract subsecvent vor fi executate de catre Executant pe baza de comanda scrisa transmisa de Achizitor, in functie de sursele financiare ale Achizitorului.

❖ Ajustarea pretului

5.2. (1) Ajustarea pretului contractului subsecvent se realizeaza dupa cum urmeaza:

I. Prin revizuire:

Ajustarea pretului in cadrul prezentului contract subsecvent se realizeaza la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului subsecvent, prin aplicarea indicelui cost în construcții, denumit în continuare ICC, diseminat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale, utilizandu-se următoarea formulă:

$$V_a = V_o \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)],$$

unde:

„ V_a ” reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,

„ V_o ” reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii acordului-cadru,

„ a ” reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului,

„ p ” reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului,

„ ICC_n ” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată,

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 avand ca obiect Lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national – autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzau

„ICC_{data referință}” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei aferente acordului-cadru.

În situația în care pentru indicii ICCn nu există valori diseminate oficial, sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la Autoritatea Contractantă, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicii vor deveni definitivi.

Modificarea sau completarea informațiilor din prezenta clauză pe parcursul derulării contractului va determina inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a pretului contractului.

Sumele ce deriva din aplicarea prezentei clauze vor fi plătite potrivit contractului, fără încheierea unui Act Adicional.

Pe parcursul derulării contractului subsecvent, lucrările care se vor executa din sumele provizionate se vor ajusta prin aplicare formulei de ajustare a prețurilor menționate mai sus.

6. Modalități de plată și recuperare a creanțelor

6.1. (1) Achizitorul se obligă să plătească Executantul, prețul lucrărilor executate, în termen de 45 de zile de la data înregistrării facturii la sediul D.R.D.P. Buzău, dacă lucrările au fost deja recepționate sau în termen de 45 de zile de la data recepționării lucrărilor, dacă factura a fost emisă anterior recepției.

(2) Facturile se comunică Achizitorului prin poșta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul Achizitorului.

Decontarea se va face pe baza facturii emise de Executant și acceptate la plată de Achizitor, prin ordin de plată.

În caz de divergențe, dovada comunicării facturii către Achizitor, o constituie după caz, mandatul poștal sau ștampila aplicată de registratura Achizitorului pe document.

Dacă data respectivă este o zi nelucrătoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucrătoare următoare acesteia.

Plata contravalorii lucrărilor executate și recepționate se va efectua în lei.

6.2. Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita, plăți în avans.

6.3. Executantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi.

6.4. Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale contractului subsecvent de achiziție, a facturilor spre decontare, face să nu curgă termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează Executantul despre neregulile constatate în interiorul termenului de plată. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea primirii de către Achizitor a noii facturi prezentate de către Executant, completată cu date corecte, potrivit legii și contractului subsecvent.

6.5. (1) Achizitorul încasează penalitățile datorate de către Executant, stabilite conform art. 13.1., prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egală cu valoarea penalităților stabilite conform prevederilor contractuale. Executantul are obligația de a plăti această factură, în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, în contul indicat de Achizitor. În situația în care Executantul nu efectuează plata în termenul solicitat, Achizitorul va deduce contravaloarea penalităților din contravaloarea lucrărilor executate ce urmează a fi plătite sau, după caz, va executa garanția de bună execuție.

(2) Dacă valoarea penalităților de întârziere atinge pragul maxim de 50% din Pretul contractului subsecvent, Achizitorul, după notificarea prealabilă a Executantului, este îndreptățit să dispună încetarea contractului subsecvent de lucrări, în baza unui raport justificativ.

6.6. (1) Executantul va restitui orice sume cuvenite Achizitorului și care i-au fost plătite în plus, în 30 de zile de la primirea unei cereri în acest sens.

(2) Dacă Executantul nu va face plata în termenul limită de mai sus, Achizitorul va aplica penalități reprezentând 0,05% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

(3) Sumele care trebuie restituite Achizitorului pot fi deduse din sumele de orice natură datorate Executantului

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 având ca obiect Lucrări de marcaje rutiere prefabricate și covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes național – autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale «E», drumuri naționale principale, drumuri naționale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzău

(cu exceptia dobanzilor si penalitatilor). In situatia nerestituirii sumelor de bani in perioada solicitata de catre Achizitor, Achizitorul este indreptatit sa treaca la executarea garantiei de buna executie in limita prejudiciului efectiv suferit de Achizitor din culpa Executantului.

6.7. (1) Daca in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, potrivit legii, se constata ca Executantul a incasat sume necuvenite de la Achizitor, Executantul are obligatia sa restituie aceste sume, inclusiv penalitatile, daune interese, majorarile, dobanzile etc., aferente, stabilite prin actele de control.

(2) Achizitorul va factura aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite, in termen de 30 de zile de la primirea facturii. In caz contrar, Achizitorul va executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul va formula actiune in instanta, prin care va pretinde recuperarea sumelor neincasate si alte sume, asa cum au fost prevazute la alin. (1).

7. Durata contractului. Durata de executie a contractului subsecvent

7.1. Durata contractului reprezinta intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale.

7.2. Durata de executie a lucrarilor care fac obiectul prezentului contract subsecvent este până la data de 01.10.2024 (inclusiv), de la data intrarii in vigoare a contractului.

7.3. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ultima parte.

8. Aplicabilitate

8.1. (1) In termen de **5 zile lucratoare** de la data semnarii contractului de achizitie publica, Executantul va constitui Garantia de Buna Executie a contractului, in forma, pentru perioada si in cuantumul agreeat de Achizitor, precum si in conditiile prevazute la Articolul 15 din prezentul contract de lucrari.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, la solicitarea justificată a Executantului, fără a depăși **15 zile** de la data semnării contractului de lucrari.

9. Documentele contractului subsecvent

9.1. Documentele contractului subsecvent, inclusiv orice act additional incheiat la acesta, care fac parte integranta din acestea sunt:

- a) Anexa nr. 1 la contractul subsecvent (anexa in concordanta cu Anexa A la Caietul de sarcini);
- b) Caietul de sarcini si anexele acestuia, (inclusiv clarificarile si/sau modificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor – *daca este cazul*);
- c) Propunerea tehnica si Propunerea financiara (*inclusiv toate anexele acesteia, daca este cazul*), (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare – *daca este cazul*);
- d) instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna executie;
- e) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (*daca este cazul*);
- f) Acordul de asociere (*daca este cazul*) autentificat;
- g) Contractele incheiate de Executant cu subcontractantii (*daca este cazul*);

9.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului subsecvent, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

9.3. Documentele mentionate la art. 9.1. se considera a se explica reciproc. In caz de ambiguitate, erori sau discrepante acestea trebuie sa fie citite si interpretate in ordinea mentionata la art. 9.1.

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 avand ca obiect Lucrari de marcate rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national – autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzău

10. Standarde

10.1. Executantul are obligatia de a executa lucrarile care fac obiectul prezentului contract, cu respectarea tuturor actelor normative, normativelor tehnice si standardelor in vigoare, aplicabile in legatura cu activitatile desfasurate in vederea indeplinirii obiectului contractului, conform prevederilor caietului de sarcini.

11. Obligațiile principale ale Executantului

11.1. Executantul are obligatia de a executa lucrarile prevazute in contract, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului.

11.2. In vederea indeplinirii obiectului prezentului contract subsecvent, Executantul are obligatia de a executa **lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national – autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A. Lot 6 – D.R.D.P. Buzău** in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, document al prezentului contract.

11.3. Executantul are obligatia de a respecta prevederile caietului de sarcini.

11.4. Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Executantului.

11.5. (1) Executantul are obligatia de a respecta legislatia in vigoare privind normele de protectie a mediului, legislatia securitatii muncii si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

(2) Executantul, pentru activitatile pe care le desfasoara, este singurul responsabil de respectarea legislatiei in vigoare privind normele de protectie a mediului, legislatia securitatii muncii si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

11.6. (1) In vederea indeplinirii obiectului contractului, Executantul are obligatia de realiza cel putin urmatoarele activitati:

- Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de Achizitor;
- Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor;
- Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Achizitorului, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul contractului, pe toată durata acestuia;
- Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Achizitorului;
- Propunerea spre aprobare către Achizitor, a unui grafic de execuție, incluzând datele de finalizare a fiecărei activități;
- Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale Achizitorului, la orice moment în derularea contractului;
- Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor/modificărilor solicitate de către Achizitor pe durata derulării Contractului;

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 avand ca obiect Lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national – autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzău



- Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Achizitor. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plată de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Achizitor acolo unde este cazul;
- Acceptarea realizării de verificări de către Achizitor pe durata derulării contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații;
- Cooperarea și punerea la dispoziția Achizitorului a tuturor informațiilor privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;
- Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Achizitorului pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate;
- Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Achizitorului pe probleme de securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.;
- Elaborarea și transmiterea către Achizitor de rapoarte de progres zilnice, săptămânale și lunare;
- Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu reprezentanți împuterniciți ai Achizitorului.

(2) Executantul va fi responsabil față de Achizitor că își va îndeplini corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, Caietul de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Achizitorului), referitoare la execuția de lucrări în cadrul contractului.

(3) Executantul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Achizitorului, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:

- Executantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;
- Executantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea reprezentanților împuterniciți ai Achizitorului (după caz);
- Executantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.

(4) Executantul are obligația de a se supune verificărilor de către Achizitor (pe durata contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații.

11.7. Obligațiile Executantului sunt detaliate în Caietul de Sarcini. Executantul are obligația de a realiza toate cerințele incluse în Caietul de Sarcini, în condițiile și la termenele stabilite în acesta și prin prezentul contract de lucrări, după cum urmează:

a) Obligații referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului: Executantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziție de Achizitor. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare/modificare din partea Achizitorului pe perioada derulării contractului.

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Executantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a contractului ce rezultă din această procedură.

b) Obligații asociate lucrărilor pregătitoare:

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 având ca obiect Lucrări de marcaje rutiere prefabricate și covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes național – autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale «E», drumuri naționale principale, drumuri naționale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzău

Lucrările pregătitoare includ:

- Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Executant;
- Pregătirea pentru execuția de lucrări;

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Executantul trebuie:

- Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite în Contract;

c) Obligații legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces: Premergător demarării execuției lucrărilor ce fac obiectul Caietului de Sarcini, Executantul trebuie să obțină avizele impuse în „Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație, în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MI - MT nr.1112/411 (publicat în Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000).

d) Obligații asociate pregătirii șantierului: Executantul trebuie să respecte prevederile impuse în „Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație, în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MI - MT nr.1112/411 (publicat în Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000).

e) Obligații asociate organizării șantierului Executantului: Presemnalizarea și semnalizarea lucrărilor se realizează în conformitate cu „Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație, în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MI - MT nr.1112/411 (publicat în Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000).

f) Obligații legate de punerea în operă a documentației tehnice:

Executantul are următoarele obligații pe perioada transpunerii documentației tehnice pe drum (sectorul de drum pe care va executa lucrările ce fac obiectul Caietului de Sarcini):

- asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică;
- convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;
- soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor, numai pe baza soluțiilor cu reprezentanții Achizitorului;
- utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeele prevăzute în documentația tehnică, certificate sau pentru care există acorduri tehnice, care conduc la realizarea cerințelor;
- respectarea documentației tehnice pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;
- propunerea spre recepție numai a lucrărilor de marcaje care corespund cerințelor de calitate;
- remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită prin contract;

g) Obligații legate de controlul calității lucrărilor executate:

Este responsabilitatea Executantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acestora și prin asigurarea de către Executant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității.

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Achizitorului sunt:

- Standarde naționale românești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN ISO);
- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.

Toate cerințele aplicabile Executantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Executantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 având ca obiect Lucrări de marcaje rutiere prefabricate și covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes național – autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale «E», drumuri naționale principale, drumuri naționale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzău

h) Obligatii legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier:
Executantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Achizitorului specificate în contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare.

11.8. În cazuri de urgență, când vor fi emise comenzi în regim de urgență, Executantul are obligatia de a realiza lucrări de marcaje rutiere ce fac obiectul Caietului de Sarcini, în termen de 5 zile după obținerea avizelor de instituire restricții, pentru o cantitate de maxim 300 mp.

12. Obligațiile Achizitorului

12.1. Achizitorul se obligă să recepționeze lucrările, potrivit articolului 16 din prezentul contract.

12.2. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice informatii pe care acesta le considera necesare pentru indeplinirea obiectului contractului subsecvent, in masura in care Achizitorul le detine.

12.3. Achizitorul are dreptul de a controla, verifica si masura lucrarile executate si calitatea acestora si de a constata conformitatea acestora cu specificatiile cuprinse in caietul de sarcini.

12.4. Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate de catre Executant, in conformitate cu prevederile contractului subsecvent, exclusiv sub conditia indeplinirii de catre Executant in mod corespunzator a obligatiilor contractuale.

12.5. Achizitorul va furniza Executantului un program care se va transmite periodic, cuprinzând denumirea drumului, pozițiile kilometrice de început și sfârșit, tipul marcajului rutier (permanent sau temporar), cantitățile fizice de lucrări care urmează a se executa pe fiecare sector de drum, o eșalonare a priorităților de executat.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Managementul riscurilor.

❖ Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

13.1. (1) In cazul in care Executantul, din culpa sa, nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent, le indeplineste cu intarziere sau le indeplineste necorespunzator, Achizitorul este indreptatit fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din contractul subsecvent, sa pretinda penalitati de 0,10%/zi de intarziere care va trece de la momentul termenului specificat in comanda si pana la indeplinirea obligatiilor contractuale asumate, procent aplicat la valoarea totala a comenzii neonorate.
(2) Contravaloarea penalitatilor va fi de maxim 100% din valoarea comenzii neonorate.

13.2. In cazul in care, din culpa Achizitorului, nu se onoreaza facturile in termenul prevăzut la art. 6.1. alin. (1), Executantul are dreptul de a calcula dobanda penalizatoare asupra sumelor datorate, ce va fi stabilita la nivelul ratei de referință a dobânzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadenta a sumelor restante, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese si/sau despagubiri.

13.4. (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a Executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca Executantul si/sau Achizitorul au fost condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

(2) Prezentul contract se poate rezilia, in conditiile prevazute la alin. (1), si in urmatoarele cazuri:

- a) Executantul nu isi indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost notificat de Achizitor in acest sens, iar Executantul in termen de 15 zile nu remedieaza deficientele si/sau defectiunile si/sau neconformitatile notificate de Achizitor;

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 avand ca obiect Lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national – autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzau

- b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica indeplinirea prezentului contract subsecvent;
- c) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Executantul a fost declarat culpabil de incalcarea grava a contractului ca rezultat al neindeplinirii obligatiilor sale contractuale;
- d) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul Executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;
- e) Executantul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile in cuantumul, perioada si forma solicitate prin prezentul contract, conform prevederilor art. 15;
- f) Executantul nu transmite amendamentele la garantia de buna executie in cazul schimbarii denumirii Executantului, in maxim 20 zile, conform prevederilor art. 15.
- g) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului;
- h) In situatia in care Achizitorul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, decide sa rezilieze prezentul contract;
- i) Cuantumul penalitatilor este mai mare de 50% din pretul contractului, in caz de neexecutare culpabila, din vina Contractantului, a obligatiilor asumate de acesta prin prezentul contract.

(3) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neindeplinirii obligatiilor prevazute in cadrul prezentului contract.

(4) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 50% din Pretul contractului subsecvent, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit sa dispuna incetarea contractului subsecvent, in baza unui raport justificativ, conform prevederilor art. 6.5. alin. (2).

(5) a) În cazul în care, pe perioada derulării contractului, Executantul nu duce la îndeplinire în termenul impus, comenzile de urgență, Achizitorul este indreptatit fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din contractul subsecvent, sa pretinda penalitati de 0,50%/zi de intarziere care va trece de la momentul termenului specificat in comanda si pana la indeplinirea obligatiei de catre Executant, procent ce este aplicat la valoarea totala a comenzii de urgenta neonorate.

b) Daca si la urmatoarea solicitarea din partea Achizitorului pentru realizarea comenzilor de urgenta, Executantul nu duce la îndeplinire în termenul impus comanda de urgenta, Achizitorul suplimentar aplicarii penalitatii mentionate la lit a) va putea rezilia contractul subsecvent, respectiv Acordul-Cadru, Executantul neavand dreptul de a solicita penalități si/sau de a pretinde daune interese sau despagubiri Achizitorului.

(6) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu prevederile Noului Cod Civil in materie.

13.5. Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.4. se va notifica in scris partii contractante cu maxim 10 zile anterior datei in care contractul se reziliaza de drept, daca nu se prevede altfel in cadrul prezentului contract.

13.6. (1) In cazul in care Executantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, se aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Executantul are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a contractului, sa notifice Achizitorul, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii prevazute de Legea nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatie (comunicarea declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de identificare ale administratorului judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a societatii).

13.7. Daca prezentul contract se suspenda, neurnat de reluarea executarii lucrarilor, Achizitorul are fata de Executant obligatiile de plata prevazute in contract privind plata lucrarilor executate si receptionate pana in momentul la care a intervenit suspendarea contractului.

13.8. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, astfel:

a) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat îndeplinirea contractului respectiv ar fi

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 avand ca obiect Lucrari de marcate rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national – autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzău

contrara interesului public;

b) în situația în care Achizitorul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, decide să denunțe prezentul contract.

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia, în una dintre următoarele situații:

a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantului, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului, fără a putea solicita daune interese.

13.9. - Executantul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind executarea lucrărilor, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai Achizitorului sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care Achizitorul/ furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezilierii de drept a prezentului contract.

❖ Managementul riscurilor

13.10. Achizitorul își rezervă dreptul de a recupera de la Executant orice prejudicii care vor fi generate de întârzierile cauzate de nerespectarea obligațiilor contractuale, de nerespectarea obligațiilor prevăzute în caietul de sarcini și în legislația în vigoare.

13.11. Executantul își va asuma riscurile generale identificate de Achizitor prin participarea sa la procedura de atribuire și prin semnarea contractului subsecvent, și nu va avea nicio pretenție în cazul apariției acestora.

13.12. Pretul contractului subsecvent include riscurile generale prezentate la clauza 13.13, iar Executantul nu va avea nicio pretenție de orice natură (materială, financiară, etc..) în cazul apariției acestora.

13.13. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor următoarelor riscuri generale identificate și consecințele aferente:

a) Riscul privind imposibilitatea constituirii de către Executant a garanției de bună execuție, în perioada de timp, în cuantum și în forma menționate în contractul subsecvent;

b) Riscul privind executarea lucrărilor cu întârziere, fata de termenele impuse prin comanda transmisă de Achizitor și/sau prin caietul de sarcini. În aceste situații, Achizitorul este îndreptățit la aplicarea sancțiunilor menționate la art. 13.1 din prezentul contract.

13.14. Riscul ca Achizitorul, din motive independente de voința acestuia și care nu se afla sub controlul Achizitorului, să nu poată asigura resursele financiare atunci când trebuie sau alocarea financiară este în cuantum insuficient. În acest caz se va urmări elaborarea unei strategii la nivelul C.N.A.I.R. S.A. pentru programarea și prioritizarea resurselor financiare existente.

14. Incepere, finalizare, încetare, suspendare

14.1. Executantul are obligația de a începe executarea lucrărilor în conformitate cu solicitările

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 având ca obiect Lucrări de marcaje rutiere prefabricate și covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes național – autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale «E», drumuri naționale principale, drumuri naționale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzău



Achizitorului inscrie in comanda transmisa Executantului.

14.2. (1) Executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract se va face in cadrul duratei de executare a lucrarilor (termenul de executie a lucrarilor), cu respectarea termenelor stabilite de Achizitor, in comenzile emise.

(2) Orice intarziere in indeplinirea contractului, care nu se datoreaza Achizitorului, da dreptul acestuia de a solicita penalitati Executantului.

14.3. Prezentul contract subsecvent inceteaza de plin drept:

- a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;
- b) la indeplinirea obiectului prezentului contract subsecvent;
- c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante;
- d) prin rezilierea contractului, conform art. 13.4;
- e) prin denuntare unilaterala, conform art. 13.8;
- f) in caz de forta majora si/sau caz fortuit, conform art. 22.

14.4. - (1) Suspendarea activitatilor care fac obiectul prezentului contract se poate realiza la dispozitia scrisa a Achizitorului.

(2) Reluarea activitatilor care fac obiectul prezentului contract, dupa suspendarea in conditiile prevazute la alin. (1), se realizeaza numai la dispozitia scrisa a Achizitorului.

(3) In cazul in care Achizitorul suspenda executarea contractului de lucrari, durata contractului se va prelungi cu perioada ramasa de executat inaintea suspendarii.

(4) Pentru perioada suspendarii contractului, Achizitorul nu are obligatia de a efectua nicio plata catre Executant, cu exceptia platilor aferente lucrarilor deja executate anterior suspendarii.

15. Garania de buna executie a contractului subsecvent

15.1 (1) In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Executantul va furniza Achizitorului/Beneficiarului Garania de Bună Execuție în original sau, in cazul reținerilor succesive, dovada depunerii sumei de min. **1,5% din Pretul contractului** fara TVA in contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, **in termen de 5 zile lucratoare de la data semnării Contractului.**

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, la solicitarea justificată a Executantului, fără a depăși **15 zile** de la data semnării contractului de lucrari.

15.2 Executantul va constitui (pe cheltuiala sa și fără a solicita Achizitorului/Beneficiarului costurile aferente constituirii și menținerii acesteia) o Garanție de Bună Execuție pentru executarea corespunzătoare a Contractului, în lei, **în cuantum de 10% din Prețul Contractului fără TVA**, precum și în forma integrală **inclusa în documentatia de atribuire**, fără completări și/sau modificări.

15.3 Garanția de Bună Execuție a unei asocieri sau a unui consorțiu va fi emisă în numele asocierii sau a consorțiului.

15.4 (1) Garanția de bună execuție se constituie prin una din urmatoarele modalitati:

- a) prin virament bancar;
- b) printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:
 - a) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit bancar din România sau din alt stat;
 - b) asigurare de garanții emisă:

- fie de o societate de asigurare care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;
- fie de o societate de asigurare dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

(2) Garanția de buna executie va fi transmisă de Executant Achizitorului/Beneficiarului **in original** și va deveni document al contractului.

15.5 Garanția de Bună Execuție trebuie să fie **irevocabilă** și trebuie să prevadă că plata Garanției de Bună Execuție se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Achizitorului/Beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

15.6 În situația în care Garanția de Bună Execuție este emisă printr-o asigurare de garanție de către o societate de asigurări, contractul de asigurare (condițiile de asigurare, generale și speciale, polița de asigurare și orice alt document semnat de către Asigurator și Executant) va reglementa strict relațiile dintre Asigurat/Executant și Asigurator și nu vor fi opozabile Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.. Asigurarea de garanție propriu-zisă este singurul document opozabil acesteia.

15.7 Având în vedere faptul că asigurarea de garanție va fi emisă în baza unei polițe de asigurare semnată exclusiv între Asigurat/Executant și Asigurator, Executantul va furniza Achizitorului/Beneficiarului în original, în formă letrică în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului, atât Asigurarea de Garanție, cât și Polița de asigurare în baza căreia a fost emisă aceasta, însoțită de condițiile de asigurare generale și speciale și orice alt document semnat de către Asigurat/Executant și Asigurator.

15.8 Nerespectarea condițiilor prevăzute la Articolul 15.6 și Articolul 15.7 va pune Achizitorul/Beneficiarul în situația de a nu accepta Garanția de Bună Execuție emisă de către o societate de asigurare și, totodată, Beneficiarul poate rezilia Contractul și executa Garanția de Participare.

15.9 Executantul se va asigura că Garanția de Bună Execuție este valabilă și în vigoare, până la îndeplinirii de către Executant a tuturor obligațiilor contractuale asumate prin Contract.

15.10 Dacă termenii Garanției de Bună Execuție specifică data de expirare a acesteia, iar Executantul nu și-a îndeplinit toate obligațiile contractuale asumate prin contract cu 30 de zile înainte de data de expirare a Garanției, Executantul va prelungi valabilitatea Garanției de Bună Execuție până când obligațiile contractuale vor fi îndeplinite.

15.11 Pe durata derulării Contractului, dacă instituția de credit / societatea de asigurări emitentă a Garanției de Bună Execuție pierde autorizarea să emită asemenea garanții, se va considera că Garanția de Bună Execuție își pierde valabilitatea și Executantul va avea obligația de a constitui o nouă Garanție de Bună Execuție (pe cheltuiala sa și fără a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii și menținerii acesteia) în conformitate cu prevederile Articolului 15.

Executantul va prezenta Achizitorului/Beneficiarului această nouă Garanție de Bună Execuție în termen de maxim 30 zile lucrătoare, de la data notificării acestuia de către Achizitor/Beneficiar, și/sau de la data notificării evenimentului anterior enunțat de către Garant către Executant.

15.12 În cazul în care Executantul nu prezintă nouă garanție de bună execuție în termenul menționat anterior, în formă, cuantumul și conform prezentelor prevederi contractuale, Achizitor/Beneficiarul este îndreptățit să rezilieze Contractul fără îndeplinirea niciunei formalități, nefiind necesară nicio notificare, înștiințare sau altă măsură în vederea înștiințării rezilierii Contractului pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nici o încuviințare sau intervenție în fața vreunei instanțe judecătorești, arbitrale sau de altă natură.

15.13 Pe durata derulării Contractului, dacă instituția de credit / societatea de asigurări care a emis Garanția de Bună Execuție nu își poate respecta angajamentele, Garanția de Bună Execuție nu va mai fi validă. Achizitorul/Beneficiarul va notifica Executantul pentru a constitui o nouă Garanție de Bună Execuție (pe cheltuiala sa și fără a solicita Achizitorului/Beneficiarului costurile aferente constituirii și menținerii acesteia)

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 având ca obiect Lucrări de marcaje rutiere prefabricate și covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes național – autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale «E», drumuri naționale principale, drumuri naționale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzău

conform aceluiași termenii ca cei ai anterioarei garanții. În cazul în care Executantul nu constituie o nouă Garanție de Bună Execuție în termen de 30 de zile de la data notificării, Achizitor/Beneficiarul poate rezilia Contractul.

15.14 Achizitor/Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra Garanției de Bună Execuție, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Achizitorului/Beneficiarului, și care va fi apreciat de către acesta, în cazul în care Executantul nu își îndeplinește, îndeplinește cu întârziere sau nu îndeplinește corespunzător, din culpa sa, oricare din obligațiile asumate prin Contract.

15.15 Achizitor/Beneficiarul are obligația de a emite pretenții asupra Garanției de Bună Execuție, oricând pe parcursul derulării Contractului, în oricare dintre cazurile de mai jos:

- (a) Dacă în termenii Garanției de Bună Execuție se specifică data de expirare a acesteia, iar Executantul nu și-a îndeplinit toate obligațiile contractuale asumate prin Contract până la acea dată, Achizitorul/Beneficiarul va cere întreaga valoare a Garanției de Bună Execuție înainte de expirarea Garanției de Bună Execuție, în situația în care Executantul nu prelungește valabilitatea Garanției de Bună Execuție până când obligațiile contractuale vor fi îndeplinite.
- (b) Executantul nu reușește să remedieze o nerespectare a obligațiilor sale în termen de 30 de zile de la primirea notificării Beneficiarului privind nerespectarea obligației respective;
- (c) Achizitorul/Beneficiarul reziliază Contractul, situație în care Achizitorul/Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanției de Bună Execuție.

15.16 Anterior emiterii unei pretenții asupra Garanției de Bună Execuție, Achizitorul/Beneficiarul are obligația de a notifica pretenția atât Executantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului.

15.17 De fiecare dată când Garanția de Bună Execuție este executată parțial sau total, cu excepția situațiilor în care Achizitorul/Beneficiarul reziliaza Contractul potrivit prevederilor articolului 13 sau Executantul nu reușește să prelungească valabilitatea Garanției de Bună Execuție, Executantul are obligația de a reîntregi valoarea Garanției de Bună Execuție în cauză, raportat la restul rămas de prestat, în termen de 15 zile de la data notificării emise de către Achizitor/Beneficiar.

15.18 (1) De fiecare dată când, pe parcursul derulării Contractului, Prețul Contractului este modificat, Executantul are obligația de a modifica valoarea Garanției de Bună Execuție în corelație cu noul Preț al Contractului, în termen de **15 zile** de la modificare.

(2) În situația în care părțile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv (inclusiv forța majoră), Executantul are obligația de a prelungi valabilitatea Garanției de Bună Execuție în **maxim 15 zile** de la solicitarea Achizitorului/Beneficiarului.

În cazul în care Executantul nu prelungește valabilitatea Garanției de Bună Execuție, Achizitorul/Beneficiarul are dreptul:

- să rezilieze contractul, fără îndeplinirea niciunei formalități, nefiind necesară nicio notificare, înștiințare sau altă măsură în vederea înștiințării rezilierii contractului pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nicio încuviințare sau intervenție în fața vreunei instanțe judecătorești, arbitrale sau de altă natură;
- să execute integral valoarea Garanției de Bună Execuție.

15.19 Achizitorul/Beneficiarul are obligația de a elibera/restitui Executantului cuantumul Garanției de Bună Execuție, după cum urmează:

- a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
- b) Restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni.

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 având ca obiect Lucrări de marja rutiere prefabricate și covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes național – autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale «E», drumuri naționale principale, drumuri naționale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzău

15.20 În cazul în care, pe parcursul perioadei de executare a lucrărilor, Executantul își modifică denumirea, acesta are obligația de a prezenta, în maxim 20 zile de la semnarea Actului Adicional în care este consemnată modificarea denumirii Executantului, amendamentele aferente tuturor garanțiilor din Contract. În cazul în care Executantul nu-și îndeplinește aceasta obligație, Achizitorul/Beneficiarul are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers suplimentar, de a executa garanțiile în cauză, garanții pentru care Executantul nu a prezentat amendamentele necesare și totodată, de a rezilia Contractul fără necesitatea notificării prealabile a Executantului.

15.21 În situația în care Executantul nu amendează Garanția de buna Executie în interiorul termenelor prevăzute în prezentul articol, Achizitorul este îndreptățit să aplice penalitățile stipulate la articolul 13 din prezentul contract și/sau să rezilieze contractul și/sau să execute integral Garanția de Buna Executie.

15.22 (1) În cazul în care Garanția de buna executie se constituie prin **rețineri succesive**, Executantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția Achizitorului/Beneficiarului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

(2) Suma inițială care se depune de către Executant în contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (1) nu trebuie să fie mai mică de **1,5% din Prețul prezentului contract** de lucrări, fără TVA.

(3) Pe parcursul îndeplinirii prezentului contract de lucrări, Achizitorul/Beneficiarul urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la alin. (1) prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Executantului, respectiv în **quantum de 10% din valoare fiecărei facturi**, până la concurența sumei reprezentând 10% din Prețul Contractului și va înștiința Executantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

(4) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului, prevăzut la alin. (1) pot fi dispuse plăți atât de către Executant cu avizul scris al Achizitorului/Beneficiarului care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a Beneficiarului.

(5) Contul de disponibil prevăzut la alin. (1) este purtător de dobândă în favoarea Executantului.

(6) În cazul în care Garanția de buna executie se constituie prin rețineri succesive, Executantul are **obligatia de a îndeplini cumulativ următoarele:**

- a) de a înainta Achizitorului/Beneficiarului confirmarea scrisă a unității Trezoreria Statului, atât cu privire la blocarea contului deschis în favoarea Achizitorului/Beneficiarului pentru Garanția de buna executie, cât și cu privire la deblocarea acestuia numai cu acordul Achizitorului/Beneficiarului, cât și executarea oricărei sume existente în cont la prima cerere a Beneficiarului, fără ca aceasta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă;
- b) de a înainta Achizitorului/Beneficiarului confirmarea scrisă a unității Trezoreria Statului cu privire la perioada de valabilitate a contului deschis conform alin. (1), perioada mai mare sau egală cu perioada de valabilitate a prezentului contract;
- c) de a înainta Achizitorului/Beneficiarului confirmarea scrisă a unității Trezoreria Statului cu privire la imposibilitatea Executantului de a derula operațiunile, altele decât alimentarea contului prevăzut la alin. (1), fără acordul Achizitorului/Beneficiarului;
- d) de a înainta Achizitorului/Beneficiarului confirmarea scrisă a unității Trezoreria Statului cu privire la însusirea obligației de transmitere, trimestrial, către Achizitor/Beneficiar a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.

(7) În cazul în care Garanția de buna executie se constituie prin rețineri succesive, Executantul are obligația de a înainta Achizitorului/Beneficiarului confirmările solicitate la alin. (6), din partea unității Trezoreria Statului unde a deschis contul de Garanție de buna executie menționat la alin. (1), concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de garanție de buna executie.

15.23 În condițiile în care Garanția de Buna Executie s-a constituit inițial prin rețineri succesive, ulterior, pe perioada de derulare a contractului, în situația în care Partile convin, Executantul poate solicita constituirea Garanției de Buna Executie în conformitate cu prevederile Art. 15.4 din prezentul contract, prin notificarea

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 având ca obiect Lucrări de marcaje rutiere prefabricate și covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes național – autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale «E», drumuri naționale principale, drumuri naționale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzău

Achizitorului. După obținerea aprobării Achizitorului, Executantul va transmite, în original, instrumentul de garantare corespunzător, în conformitate cu prevederile Art. 15 din Contract referitoare la acest tip de instrument de garantare.

15.24 Garanția de Buna Executie se constituie de către Executant în scopul asigurării Achizitorului/Beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului subsecvent. Garanția astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor/Beneficiar în executarea contractului subsecvent, rezultate din neîndeplinirea, îndeplinirea cu întârziere sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.

15.25 . Garanția produselor este distinctă de garanția de buna executie a contractului de lucrări.

16. Inspecții/Verificări și Recepția lucrărilor/ Perioada de garanție a marcajelor rutiere

❖ Inspecții/Verificări

16.1. (1) Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta/verifica lucrările executate pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din caietul de sarcini. Achizitorul are dreptul de a nu accepta lucrările care nu sunt în conformitate cu specificațiile cerute prin caietul de sarcini.

(2) Achizitorul va comunica, în scris, Executantului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea inspecțiilor/verificarilor, după caz, precum și a recepției.

16.2. Verificarea lucrărilor executate se va realiza în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

❖ Recepția lucrărilor

16.3. (1) Recepția lucrărilor de marcaje, care fac obiectul prezentului contract subsecvent, se realizează în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, după cum urmează:

- **Recepția la terminarea lucrărilor:** marcajul rutier se recepționează la maximum 15 zile de la terminarea unuiu sau mai multor sectoare de drum din administrarea SDN/SA pe care s-au aplicat marcaje, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabilă (longitudinal, de delimitare a părții carosabile, transversal, sau divers);

- **Recepția finală la expirarea perioadei de garanție:** maximum 15 zile înainte de expirarea perioadei de garanție, dar nu mai târziu de 15 zile după expirarea perioadei de garanție.

(2) Recepția se realizează de către o comisie aprobată de conducerea D.R.D.P.-ului.

(3) Recepția se efectuează prin determinări ale coeficienților de aderență, luminanță și retroreflexie efectuate de un laborator autorizat, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabilă (longitudinal, de delimitare a părții carosabile, transversal sau divers), care vor fi înregistrate în Centralizatorul rezultatelor determinărilor performanțelor marcajelor rutiere, conform modelului din Anexa nr. 4 la Caietul de sarcini și care va fi anexat la procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție. Măsurătorile se vor efectua în conformitate cu Tabelul nr. 2 din Caietul de sarcini.

16.4. Dacă lucrările verificate în scopul recepției nu sunt în conformitate cu specificațiile tehnice cerute prin caietul de sarcini, acestea nu se vor accepta și vor fi refuzate. În acest caz, Executantul are obligația de a executa din nou aceste lucrări, pe cheltuiala proprie, în termenul prevăzut de comisia de recepție, conform prevederilor caietului de sarcini.

❖ Perioada de garanție a marcajelor rutiere

16.5. Perioada de garanție a marcajelor rutiere care fac obiectul prezentului contract subsecvent este cea prevăzută în Anexa nr. 9 la Caietul de sarcini, document al prezentului contract.

17. Personalul și înlocuirea personalului

17.1. Executantul are obligația de a asigura disponibilitatea personalului, pe toată durata contractului, în

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 având ca obiect Lucrări de marcaje rutiere prefabricate și covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes național – autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale «E», drumuri naționale principale, drumuri naționale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzău

vederea îndeplinirii obiectului contractului. Executantul are obligația de a asigura desfășurarea activităților stipulate în contract prin acoperirea cu Personal specializat pe toată durata implementării contractului. Documentele justificative ce vor fi prezentate ulterior semnării contractului sunt prevazute în Caietul de sarcini, parte integrantă a prezentului contract.

17.2. (1) Executantul nu va efectua schimbări ale personalului fără acordul scris prealabil al Achizitorului.

(2) Executantul trebuie să propună din proprie inițiativă înlocuirea personalului în următoarele situații:

a) suspendarea contractului de lucrări (doar în condițiile în care personalul respectiv nu mai este disponibil la încetarea suspendării),

b) deces (se vor prezenta certificate de deces),

c) incapacitate fizică/psihică (dovedită prin documente medicale - certificate, adeverințe etc. - documente prezentate în original sau copie legalizată din care să rezulte faptul că expertul nu își poate exercita atribuțiile profesionale; documentele medicale din care nu rezultă expres incapacitatea persoanei de a-și exercita atribuțiile, nu vor constitui document justificativ și nu vor fi acceptate de Achizitor ca document justificativ),

d) demisia, **cu excepția situației** în care persoana, deși a demisionat de la Angajator, continuă să își desfășoare activitatea în cadrul prezentului contract. Prin noțiunea de "demisie" așa cum este menționată în prezentul articol se înțelege actul unilateral de voință al persoanei prin care încetează Contractul individual de muncă dintre persoana respectivă și Angajator, demisia salariatului fiind înaintată Executantului, în calitate de Angajator, astfel cum este reglementată de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

e) încetarea activității persoanei în cadrul prezentului contract, dovedită cu documente justificative;

f) desfacerea disciplinară a Contractului individual de muncă, dovedită cu documente justificative;

g) pensionarea salariatului în conformitate cu prevederile legii în vigoare la momentul respectiv (*doar în condițiile în care personalul respectiv nu mai este disponibil*).

(3) Înlocuirea personalului se realizează numai cu acceptul Achizitorului.

(4) Achizitorul nu va accepta înlocuirea personalului în situația în care noul personal nu îndeplinește cel puțin cerințele prevăzute în cadrul Documentației de atribuire.

În condițiile în care se propune înlocuirea personalului și acesta îndeplinește cerințele prevăzute în cadrul Documentației de atribuire, înlocuirea respectivă **nu reprezintă o modificare substanțială** așa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea nr. 98/2016 *privind achizițiile publice*, cu modificările și completările ulterioare.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (2), Executantul are obligația de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentația de atribuire, în vederea respectării cerințelor Caietului de Sarcini.

17.3. Executantul trebuie să se asigure că personalul își va îndeplini pe întreaga durată a contractului obligațiile stabilite în sarcina acestuia.

17.4. În cazul în care Executantul nu menține personalul aprobat ulterior, pe întreaga durată a contractului, pentru fiecare persoană înlocuită, acesta va fi obligat la plata către Achizitor a unei penalități în cuantum de **5.000 Lei**, pentru fiecare caz în parte, excepție făcând situațiile indicate la Articolul 17.2 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. c), lit. f) și lit. g). Situațiile menționate la Articolul 17.2 alin. (2) lit. d), lit. e), respectiv demisia persoanelor, respectiv încetarea activității acestora în cadrul prezentului contract nu exonerează Executantul de această obligație și consecințele încălcării ei. Beneficiarul nu va aplica penalitatea prevăzută în prezentul articol pentru persoanele ale căror nume și CV-uri nu au fost prezentate la momentul depunerii ofertei.

17.5. (1) Pe parcursul derulării contractului de lucrări, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, Achizitorul poate solicita înlocuirea dacă consideră că un membru al personalului nu își îndeplinește sarcinile din contractul de lucrări.

(2) În situația în care oricare membru al personalului va fi înlocuit, Executantul va transmite Achizitorului CV-

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 având ca obiect Lucrări de marcare rutieră prefabricate și covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes național – autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale «E», drumuri naționale principale, drumuri naționale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzău

ul în original al noii persoane propuse împreună cu documentele justificative menționate în Caietul de Sarcini.

(3) În cazul respingerii acestora, Achizitorul va notifica în scris motivele respingerii.

(4) Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Executantul.

17.6. În cazul în care Executanul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor care să îndeplinească cerințele din Caietul de Sarcini, Achizitorul poate să decidă rezilierea contractului de lucrări în conformitate cu Articolul 13 din contractul de lucrări.

17.7. Aprobarea si/sau înlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor relevante din contractul de lucrări și Documentatia de Atribuire, înlocuirea acestora facand obiectul unui Ordin Administrativ.

După aprobarea fiecărei persoane de către Achizitor, Executanul va notifica Achizitorului asupra datei de mobilizare a persoanei.

17.8. Aprobarea si/sau înlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor relevante din contractul de lucrări și Caietul de Sarcini prin corespondență scrisă între părți. După aprobarea fiecărei persoane de către Achizitor, Executanul va notifica Achizitorului asupra datei de mobilizare a persoanei.

17.9. Executanul are obligația de a se asigura că personalul utilizat în cadrul contractului potrivit prevederilor articolelor din prezentul contract de lucrări nu va genera situații de natură conflictului de interese.

18. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva incendiilor

18.1. Având în vedere faptul că în activitatea desfasurata Executanul lucrează independent cu personal și mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislației de securitate și sanatate în munca și aparare impotriva incendiilor. Executanul își va instrui personalul pentru activitățile desfasurate conform legislației și a instructiunilor proprii. Executanul are obligatia de a asigura personalului propriu precum și pentru alți lucratori care desfasoara activitati pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea și sanatatea în munca și apararea impotriva incendiilor.

18.2. Executanul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de muncă utilizate, sau de către lucrătorii săi și alți lucratori care desfasoara activitati pentru el, în conformitate cu:

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,
- prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

18.3. Personalul Executantulului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, să respecte pe tot teritoriul achizitorului, toate prevederile legale cu privire la securitatea și sanatatea în munca și apararea impotriva incendiilor.

18.4. a) Executanul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al procedurii legale, a accidentelor de muncă, a evenimentelor și incidentelor periculoase în care sunt implicați proprii salariați sau alți lucratori care desfasoara activitati pentru Executant.

b) Executanul este direct responsabil, pe toata perioada contractuala, în cazul producerii accidentelor de munca cu proprii salariatii sau alți lucratori/salariatii/operatori economici care desfasoara activitati pentru el, daca nu se respecta prevederile HG nr. 300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare in ceea ce priveste coordonarea SSM.

c) Executanul este direct responsabil de respectarea obligatiilor pe care le are conform prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare inainte de inceperea lucrarilor pe santier, mai ales atunci cand la executia lucrarilor vor participa si terti sau alți operatori economici stabiliți de Executant.

18.5. In cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 avand ca obiect Lucrari de marcate rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national – autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzau

desfasurata, comunicarea, cercetarea și înregistrarea accidentului de munca revine părții contractante la care are contract de muncă salariatul implicat, respectându-se toate prevederile legale.

18.6. Executantul are obligatia de a instrui lucratorii proprii precum si alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu.

Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, produs din cauza lucratorilor Executantului, va fi inregistrat de Executant, conform legislatiei in vigoare.

19. Amendamente. Clauze de revizuire

19.1. (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Executant, acesta trebuie sa inregistreze solicitarea la Achizitor cu cel putin 15 de zile inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare a modificarii.

19.2. Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia contractantul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.

19.3. Niciun Act Adicional nu poate fi incheiat retroactiv.

19.4. Orice modificare a contractului care nu respecta prevederile prezentului contract si ale legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.

❖ Clauze de revizuire

19.5. Modificarile contractului subsecvent de lucrari, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016.

19.6. Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele clauze contractuale:

I. Partile contractului subsecvent:

1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al formei societatii, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

2) atunci când Executantul este înlocuit de un nou Executant, în situația în care drepturile și obligațiile Executantului inițial, rezultate din Acordul-cadru, sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziție sau insolvență, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

II. Modificari tehnice: in cazul unor eventuale inlocuiri de produse de marcare rutiera care nu corespund specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire.

Pentru produsele de marcare rutieră care se doresc a înlocui produsele de marcare rutieră din propunerea tehnică, se vor prezenta aceleași categorii de documentele de calitate/certificare care au fost prezentate și pentru cele care fac parte din propunerea tehnică. În cazul solicitării de înlocuire a unui produs de marcare rutieră, până la momentul obținerii acordului Achizitorului, Executantul este obligat să își ducă la îndeplinire obligațiile ce îi revin prin ducerea la îndeplinire a comenzilor primite prin utilizarea produselor de marcare rutieră care fac parte din propunerea tehnică. Acordul Achizitorului va fi emis într-o perioadă cuprinsă între 30 și 60 zile, perioadă calculată de la momentul primirii tuturor documentelor de calitate/certificare solicitate prin documentația de atribuire. Perioada de solicitare documente sau informații suplimentare de către Achizitor privind noile produse

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 avand ca obiect Lucrari de marcare rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national – autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzau

de marcare rutieră, nu intră în perioada menționată anterior, cuprinsă între 30 și 60 zile de emitere a acordului;

III. Modalitati de plata si recuperare a creantelor: in cazul unor eventuale modificari ale legislatiei, in limitele legale impuse de legislatia in domeniul financiar si fiscal;

IV. Durata ultimului contract subsecvent: - prelungire, fără costuri suplimentare pentru Achizitor și fără a diminua perioada de garanție a lucrarilor deja executate si recepționate, în cazul în care Executantul prezintă Achizitorului justificări care atestă necesitatea prelungirii termenului/termenelor de executare a lucrarilor. Durata ultimului contract subsecvent poate depasi perioada de valabilitate a Acordului-Cadru;

V. Verificare si receptie: - eventualele solicitari suplimentare de documente ce pot surveni din partea celor doua parti contractante;

VI. Subcontractanti. Terti sustinatori: in cazul unor eventuale schimbari ale subcontractantilor pe parcursul derularii acordului-cadru/contractului subsecvent si/sau in cazul introducerii de subcontractanti si/sau in cazul exprimarii optiunii acestora de a fi platiti direct de catre Achizitor precum si in cazul in care tertii sustinatori preiau obligatiile contractuale, total sau partial, in locul contractantului;

VII. Modificari legislative si/sau de norme tehnice si/sau de normative si/sau de standarde si/sau STAS-uri pe parcursul derularii contractului subsecvent: in cazul unor eventuale modificari ale legislatiei/normativelor/standardelor/normelor tehnice/STAS-urilor, in conformitate cu prevederile impuse.

19.7. (1) Modificarile contractuale generate de aplicarea clauzelor de revizuire de la 19.6. vor face obiectul unui act additional sau ordin administrativ.

(2) Modificarile de la art. 19.6 punctele **II, V, VI si VII se fac prin ordin administrativ.**

(3) Modificarile de la art. 19.6 punctele **I, III si IV se fac prin act additional.**

(4) Eventualele modificari propuse de Executant vor fi transmise Achizitorului cu minim 15 zile inainte de data intrarii in vigoare a actului additional si va face obiectul analizei Achizitorului, din punct de vedere al respectarii legislatiei incidente, precum si a oportunitatii modificarii.

19.8. (1) Orice modificare a contractului de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016.

(2) În situația nerespectării dispozițiilor alin. (1), Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Acordul-cadru in baza caruia a fost incheiat prezentul contract subsecvent.

20. Asigurari

20.1. (1) Executantul are obligatia de a incheia, in termen de maxim 15 zile de la data semnarii contractului subsecvent o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia de catre Executant cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre Executant, nivelul minim al asigurarii fiind egal cu pretul contractului subsecvent.

(3) Executantul are obligatia sa obtina, sa pastreze si sa furnizeze Achizitorului dovada asigurarii, precum si de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori acesta solicita, polita/politele de asigurare si dovada achitarii primelor de asigurare. Neprezentarea dovezii asigurarii in termen, da dreptul Achizitorului de a aplica penalitate de 1.500 lei pe zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiei.

(4) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului politele relevante care atesta achitarea contravalorii primelor de asigurare in termen de 15 zile de la data semnarii contractului subsecvent, in caz contrar se vor aplica prevederile art. 13.1.

(5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii stabilite prin lege, in

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 avand ca obiect Lucrari de marcare rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national – autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzau

Rasuly

privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant, in vederea indeplinirii obiectului prezentului contract subsecvent.

21. Subcontractanti. Terti - (daca este cazul)

❖ Subcontractanti

21.1. Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in conditiile art. 21.6. alin. (6) din prezentul contract, cu respectarea prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

21.2. Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste contractul, atat el cat si subcontractantii (daca este cazul).

21.3. Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a contractului de lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru desfasurarea activitatilor care fac obiectul prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract si nu va diminua raspunderea sa in ceea ce priveste modul de indeplinire a prezentului contract subsecvent de lucrari.

21.4. (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către Executant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul Achizitorului.

(2) Orice schimbare a subcontractantului sau introducere de noi subcontractanti **fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Achizitorului** sau orice incredintare a activitatilor de catre subcontractant unei terte parti, **fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Achizitorului**, va fi considerata o incalcare a prezentului contract subsecvent de lucrari.

21.5. In cazul in care Executantul inlocuieste un subcontractant sau introduce un nou subcontractant fara aprobarea prealabila si acordata in scris de catre Achizitor, Executantul va fi obligat la plata unei sume reprezentand 2% din pretul contractului pentru fiecare subcontractant schimbat fara aprobarea Achizitorului. Executantul are obligatia de a plati aceasta suma Achizitorului in termen de 30 de zile de la solicitarea Achizitorului.

21.6. (1) Achizitorul efectueaza plati catre subcontractanti, in cadrul prezentului contract, in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016.

(2) Achizitorul efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită, pentru lucrarile executate contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru și dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.

(3) În sensul alin. (2), subcontractorii își vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziție publică, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor. Achizitorul efectuează plățile directe către subcontractanții doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreeate de toate cele 3 părți, respectiv Achizitor, Executant și subcontractant sau de Achizitor și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Executantul blochează confirmarea îndeplinirii obligațiilor asumate de subcontractant.

(4) Atunci când un subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, Executantul va transfera obligațiile de plată către subcontractant/subcontractanți pentru partea/părțile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, iar Achizitorul va efectua plata catre subcontractant/subcontractanti în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (3).

(5) Achizitorul are obligația de a solicita, la încheierea contractului de achiziție publică sau atunci când se introduc noi subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între Executant și subcontractant/subcontractanți

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 avand ca obiect Lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national – autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzău

nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică.

(6) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (5) trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publică.

(7) Dispozițiile prevăzute la art. 21.6 alin. (1)-(6) nu diminuează răspunderea Executantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de achiziție publică.

21.7. Dacă este cazul, Executantul are obligația de a transmite Achizitorului, în termen de 10 zile de la semnarea contractului/data introducerii de noi subcontractanți o declarație prin care acesta va cesa creanțele aferente părții din contractul de lucrări îndeplinite de subcontractanți, către acestia, precizând, totodată, faptul că aceste creanțe vor fi achitate de către Achizitor, direct către subcontractanți. În vederea determinării valorii creanței, Achizitorul va avea în vedere lucrările executate de subcontractant, luând în considerare informațiile cuprinse de Executant în oferta sa cu privire la denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte.

21.8. (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către Executant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situații:

a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți,

b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora,

c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție publică.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), Achizitorul va solicita Executantului transmiterea contractelor încheiate de acesta și subcontractanții declarați ulterior, acestea trebuind să conțină cel puțin următoarele elemente:

a) activitățile ce urmează a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți;

c) valoarea aferentă lucrărilor care vor fi efectuate de către noii subcontractanți.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1), noii subcontractanți ai Executantului au obligația de a transmite Achizitorului o declarație pe propria răspundere prin care aceștia declară în mod explicit și fără echivoc, că își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către Executant, documente ale prezentului contract subsecvent de lucrări, aferentă activității supuse subcontractării.

(4) Contractele prevăzute la alin. (2) și declarațiile menționate la alin. (3) vor fi prezentate de Executant Achizitorului, cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor de către noii subcontractanți.

21.9. (1) În situațiile prevăzute la art. 21.8. alin. (1), noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică.

(2) Situația prevăzută la art. 21.8. alin. (1) lit. a) nu reprezintă modificare substanțială, așa cum aceasta este definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

(3) În situația prevăzută la art. 21.8. alin. (1) lit. a), valoarea aferentă activităților subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, la care se poate adăuga numai ajustarea prețurilor existente în contract, aplicabilă conform art. 164 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, dacă ajustarea se acordă.

(4) În situația prevăzută la art. 21.8. alin. (1) lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(5) Obiectul și valoarea noului contract de subcontractare nu vor conține lucrărilor executate de către

*Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 având ca obiect Lucrări de marcaje rutiere prefabricate și covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes național – autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale «E», drumuri naționale principale, drumuri naționale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.
Lot 6 D.R.D.P. Buzău*

subcontractantul inițial și nici valoarea aferentă acestora.

21.10. (1) În situația prevăzută la art. 21.8. alin. (1) lit. b), Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanți pe durata îndeplinirii contractului, sub condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

(2) Situația prevăzută la art. 21.8 alin. (1) lit. b) nu reprezintă o modificare substanțială așa cum este aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016, dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul contractului dintre autoritatea contractantă și contractant;

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziție publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum și indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificați.

21.11. În situația prevăzută la art. 21.8. alin. (1) lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, Executantul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condițiile art. 21.8. alin. (1) lit. a).

21.12. (1) Executantul are obligația de a notifica Achizitorului, pe durata contractului de achiziție publică, orice modificări ale informațiilor referitoare la numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în îndeplinirea contractului de achiziție publică.

(2) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), Executantul va transmite Achizitorului informațiile referitoare la numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în îndeplinirea contractului de achiziție publică, prevăzute la art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, și va obține acordul Achizitorului privind eventuale noi subcontractanți implicați ulterior în îndeplinirea contractului.

(4) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după atribuirea contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

21.13. În scopul unei informări complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, respectiv ale art. 21.12 din prezentul contract, cu privire la subcontractanții subcontractanților contractantului sau subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.

❖ **Terti (dacă este cazul)**

21.14. (1) În cazul în care Executantul întâmpină dificultăți sau este în imposibilitatea derulării contractului de lucrări pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea tertului sustinator, acesta are obligația de a notifica Achizitorul, în scris, în termen de 15 zile de la data la care constată acest fapt.

(2) În cazul în care Executantul nu notifica Achizitorul cu privire la faptul că întâmpină dificultăți sau se află în imposibilitatea derulării contractului de lucrări, Achizitorul are dreptul de a stabili dacă Executantul întâmpină dificultăți sau se află în imposibilitatea derulării contractului pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea tertului.

(3) Achizitorul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul că Executantul întâmpină dificultăți

*Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 având ca obiect Lucrări de marcaje rutiere prefabricate și covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes național – autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale «E», drumuri naționale principale, drumuri naționale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.
Lot 6 D.R.D.P. Buzău*

sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator si ca tertul este chemat sa duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

(4) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator, tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementarea a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a contractului pentru care Executantul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Achizitorul, tertul sustinator si/sau Executantul, pot incheia un Act Additional la contractul de lucrari sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele:

- tertul sustinator va duce la indeplinire contractul de lucrari sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si

- prevederile contractului incheiat intre Executant si Achizitor vor deveni aplicabile tertului sustinator.

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului Additional la contractul de lucrari sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

21.15. Achizitorul va urmări orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator.

In cazul in care Executantul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Achizitorul solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Executant, iar tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Executantul o va avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de catre Executant catre Achizitor cu titlu de garantie.

21.16. În cazul în care Executantul a demonstrat îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară invocând susținerea unui/unor terț/terți, Achizitorul solicită ca Executantul și terțul/terții susținător/susținători să răspundă în mod solidar pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/ susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

21.17. (1) În cazul în care Executantul întâmpină dificultăți pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrari, iar susținerea acordată de unul sau mai mulți terți vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională, Achizitorul va solicita Executantului ca prin actul încheiat cu terțul/terții susținător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmări orice pretenție la daune pe care Executantul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor Executantului către Achizitor, cu titlu de garanție.

22. Forta majora si cazul fortuit

22.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

22.2. Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit.

22.3. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 avand ca obiect Lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national – autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzău

22.4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

22.5. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

22.6. Dacă forța majoră acționează o perioadă mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22.7. Dacă, potrivit legii, Executantul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat și în caz de forță majoră.

23. Solutionarea litigiilor

23.1. Achizitorul și Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

23.2. (1) Procesele și cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și cele privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor se soluționează în prima instanță, de urgență și cu precădere, de către secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul Achizitorului.

(2) Litigiile și cererile care decurg din executarea contractelor administrative și cele care decurg din rezilierea, rezoluțiunea, denunțarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractelor de achiziție publică din motive independente de Achizitor se soluționează în prima instanță, de urgență și cu precădere, de către secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului în circumscripția căreia se află sediul Achizitorului.

24. Limba care guvernează contractul

24.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări

25.1. (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

25.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

26. Raportul procedurii

Având în vedere faptul că potrivit Raportului procedurii de atribuire nr. 16797/19.04.2024:

a) Executantul a fost desemnat ofertant castigator în baza aplicării criteriului de atribuire prevăzut în Documentația de Atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - cel mai bun raport calitate - pret (**80%** propunere financiară și **20%** propunere tehnică) utilizându-se în acest sens un algoritm de punctare a fiecărui factor de evaluare așa cum a fost prevăzut în Documentația de Atribuire,

b) Executantul a fost desemnat ofertant castigator în următoarele condiții:

- 90 puncte conform evaluării propunerii financiare;

- 8,7 puncte conform evaluării propunerii tehnice;

punctaje aferente fiecărui factor obținute conform Raportului procedurii de atribuire nr. 16797/19.04.2024,

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 având ca obiect Lucrări de marcaje rutiere prefabricate și covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes național – autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale «E», drumuri naționale principale, drumuri naționale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzău



pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului contract subsecvent, eventuala modificare a elementelor mai sus mentionate pe parcursul derularii contractului subsecvent nu va conduce la obtinerea unui punctaj inferior celui precizat in contractul subsecvent si in Raportul procedurii de atribuire.

27. Reorganizarea persoanei juridice

In cazul in care Executantul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare, preluarea contractului de către persoana juridica succesoare se va face numai in condițiile îndeplinirii de către acesta cel puțin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribuire a Acordului-cadru in baza caruia s-a incheiat prezentul contract subsecvent.

28. Metodologia de utilizare a Sumelor Provizionate

Pe parcursul derularii contractului subsecvent, in situatia in care se utilizeaza Sumele Provizionate incluse in Propunerea Financiara, Partile se obliga sa respecte prevederile Metodologiei de utilizare a Sumelor Provizionate, dupa cum urmeaza:

I. Baza legala: Instructiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru, emisa de ANAP si publicata in Monitorul Oficial nr. 56/19.01.2021 - Secțiunea 2 - Alte sume necesare pentru implementare - Articolul 13

(1) Alte sume necesare pentru implementare sunt sume de bani stabilite ca sume fixe nominale, globale, incluse în valoarea contractului/acordului-cadru, reprezentând valoarea acelor bunuri/servicii/lucrări corespunzătoare activităților care sprijină îndeplinirea obiectivelor principale ale achiziției (aferente unor operațiuni auxiliare și/sau care țin de logistică), dar pentru care, la momentul pregătirii procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică/achiziție sectorială, nu se pot determina cu exactitate cantitățile și toate detaliile calitative pentru categoriile de cheltuieli astfel acoperite.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) se regăsesc în contractele de achiziție publică/sectorială sub diverse denumiri, cum ar fi rezerve de implementare, cheltuieli incidentale, sume provizionate, acestea neputând fi utilizate pentru acoperirea altor categorii de cheltuieli decât cele pentru care au fost destinate, conform mențiunilor din documentația de atribuire; categoria de cheltuieli "diverse și neprevăzute" din structura devizului general al lucrărilor nu este inclusă în noțiunea alte sume necesare pentru implementare.

(5) Alte sume necesare pentru implementare care ar avea ca scop acoperirea la nivel general a unor cheltuieli nedefinite nu îndeplinesc criteriile menționate în prezenta instrucțiune conform cărora categoriile de cheltuieli acoperite de astfel de sume trebuie să fie specifice și prezentate limitativ; folosirea unor asemenea alte sume necesare pentru implementare pentru astfel de cheltuieli ar constitui în sine o modificare contractuală pentru care se aplica prevederile art. 1 alin (2) și (3).

(6) Înainte de a efectua cheltuieli din categoria altor sume necesare pentru implementare, contractantul trebuie să obțină aprobarea autorității/entității contractante pentru efectuarea cheltuielilor în cauză.

(7) Contractantul trebuie să facă dovada că bunurile/serviciile/lucrările a căror decontare o solicită sunt necesare activităților care sprijină îndeplinirea obiectivelor principale ale achiziției iar prețurilor acestora se încadrează în prețurile aferente unor activități/articole similare prevăzute în contract sau reprezintă prețuri stabilite în condiții concurențiale de piață, inclusiv, atunci când este cazul, prin raportare la prevederile art. 6 din Legea nr. 98/2016; suplimentar, valoarea totală, cumulată a tuturor bunurilor/serviciilor/lucrărilor a căror decontare se solicită nu depășește suma fixă nominală, globală, menționată cu acest scop, în mod distinct, în contractul de achiziție publică/achiziție sectorială.

(8) Autoritatea/entitatea contractantă decontează pe bază de documente justificative valoarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor corespunzătoare altor sume necesare implementării.

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 avand ca obiect Lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national – autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzau

II. Domeniul de aplicare:

Se aplica pentru prezentul contract subsecvent semnat în baza acordului-cadru având ca obiect „*Lucrări de marcaje rutiere prefabricate și covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes național – autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale «E», drumuri naționale principale, drumuri naționale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A. Lot 6 – D.R.D.P. Buzău*” și numai în condițiile în care bunurile/serviciile/lucrările sunt corespunzătoare unor activități care sprijină îndeplinirea obiectivelor principale ale achiziției și sunt aferente unor operațiuni auxiliare și/sau care țin de logistică.

III. Condițiile de aplicare (cumulative):

1. utilizarea sumelor provizionate este necesară pentru implementarea acordului-cadru de lucrări și a contractelor subsecvente semnate în baza acordului-cadru;
2. utilizarea sumelor provizionate este generată de cauze care nu au putut fi prevăzute cu exactitate la data organizării procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică și pentru care nu s-a putut determina cu exactitate, la momentul inițierii procedurii de achiziție, cantitățile și toate detaliile calitative pentru categoriile de cheltuieli acoperite.

IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanțează din sumele provizionate:

- a. cheltuieli care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituții/ autorități/ entități care au atribuții în legătură cu contractul (ca de exemplu: Ministere, Autorități/Instituții centrale și/sau locale, Poliție, organisme de control, etc.) cu privire la situații neprevăzute care pot apărea în trafic;
- b. cheltuieli care rezultă din cerințele formulate de către Poliția Română privind marcajele și/sau elemente de siguranță circulației și/sau reconfigurări de lucrări pentru a se asigura siguranța circulației;
- c. cheltuieli care rezultă din adaptarea lucrărilor de marcaj la realitatea/situația din teren și anume: schimbări de soluții tehnice, execuție de marcaje în zone auxiliare/adiacente ariei de desfășurare a acordului-cadru/contractului subsecvent, modificări ale cotelor, pozițiilor și/sau dimensiunilor lucrări de marcaj ca urmare a situației reale din teren;
- d. cheltuieli care rezultă din necesitatea executării unor marcaje corespunzătoare în zonele în care marcajele existente nu sunt vizibile sau sunt deteriorate sau în zonele în care nu există marcaje, lucrări efectuate atât pentru zonele stabilite în acordul-cadru/contractul subsecvent cât și pentru zonele adiacente/auxiliare, excepție făcând erorile de execuție;
- e. cheltuieli care rezultă din necesitatea implementării recomandărilor/observațiilor/condițiilor stabilite de către Autoritatea Rutieră Română în auditurile/studiile efectuate cu privire la Siguranța rutieră, excepție făcând erorile de execuție;
- f. cheltuieli care rezultă din modificări ale cantităților de lucrări de marcaj ca urmare a remasuratorilor/redimensionărilor/redistribuirilor ce se vor face pentru stabilirea cantităților nete ale fiecărui marcaj ca va fi executat.

Note:

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanțează din sumele provizionate sunt numai cele incluse în Lista categoriilor de cheltuieli care se finanțează din sumele provizionate ce este parte integrantă din documentația de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea Contractantă prin documentația de atribuire, iar valoarea totală a acestora este de:.....-..... fără TVA. Este permisă realizarea de compensări/ relocări între categoriile de cheltuieli ce compun sumele provizionate, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

- *sa se stabileasca ca aceasta este necesara,*

*Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 având ca obiect Lucrări de marcaje rutiere prefabricate și covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes național – autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale «E», drumuri naționale principale, drumuri naționale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.
Lot 6 D.R.D.P. Buzău*

- sa se stabileasca ca aceasta nu va afecta negativ derularea acordului-cadru/contractului subsecvent,
- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din sumele provizionate nu depaseste valoarea totala a sumelor provizionate publicata de Autoritatea Contractanta in documentatia de atribuire pentru acordul-cadru sau din contractele subsecvente semnate in baza acordului-cadru.

Nota 2: Modificarile contractului subsecvent care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile din lista de mai sus, reprezinta modificari nesubstantiale si/sau aplicarea mecanica a clauzelor contractuale.

Nota 3: Sumele provizionate aferente categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se utilizeaza numai in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la capitolul II si respectiv III al prezentei clauze.

Nota 4: Beneficiarul nu va semna contracte subsecvente care vor contine numai cheltuieli care se finanteaza din sumele provizionate stabilite in Acordul - Cadru si mentionate in **Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din sumele provizionate.**

V. Conditii de utilizare a sumelor provizionate [Metodologia]:

A1. Lucrarile de marcaj pentru care se utilizeaza fondurile aferente sumelor provizionate, se vor executa la **pretul unitar (UM)** stabilit in cadrul Formularului de Propunere Financiara depus de Promitentul-Executant. In cazul in care se vor executa lucrari/cantitati de marcaj in zonele adiacente/auxiliare ariei de desfasurare a acordului-cadru sau a contractului subsecvent, la pretul unitar (UM) stabilit in cadrul Anexei A a Formularului de Propunere Financiara depus de Promitentul-Executant se vor adauga cheltuielile de transport intr-o marja rezonabila dar nu mai mult de 8%, cheltuieli de transport care sunt incluse in valoarea totala a sumelor provizionate. Cheltuielile de transport stabilite in cadrul procentului de maxim 8% se vor prezenta si deconta in functie de: numarul de kilometri parcursi, de numarul de utilaje care se vor deplasa, de cantitatea de carburant consumata, iar modul de calcul va fi prezentat in cadrul raportului mentionat in capitolul V.C punctul 2 sau 3 si aprobat de catre CNAIR SA - Central, dar nu mai tarziu de efectuarea deplasarii la locatia respectiva.

A2. Cantitatile de lucrari de marcaje din cadrul punctelor A1 - A4 si respectiv punctul B din Anexa A la Formularul de Propunere Financiara nu se vor utiliza in cadrul sumelor provizionate. In cadrul sumelor provizionate se vor utiliza numai cheltuielile care sunt stabilite in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din sumele provizionate la capitolul IV din prezenta metodologie si pentru care se stabilesc alte cantitati de lucrari de marcaj ce nu au putut fi prevazute/determinate la data organizarii procedurii de atribuire a acordului-cadru de achizitie publica.

A3. Pentru executia lucrarilor si/sau de cantitatilor de marcaj in zonele adiacente/auxiliare ariei de desfasurare a acordului-cadru sau a contractului subsecvent sumele provizionate utilizate includ pe langa costul executiei lucrarilor/cantitatilor de marcaj si cheltuielile de transport aferente executiei acestora. Nu se accepta utilizarea sau decontarea din cadrul sumelor provizionate doar a cheltuielilor de transport fara executia de lucrari de marcaj.

B: Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea sumelor provizionate.

1. Nu se vor utiliza sumele provizionate pentru sarcinile/obligatiile/riscurile Antreprenorului prevazute in contract.
2. Nu se vor utiliza sumele provizionate pentru cheltuieli ce rezulta din erori de executie sau din alte motive ce tin de culpa Antreprenorului.

C. Utilizarea sumelor provizionate in cadrul Contractului se face numai cu parcurgerea urmatorului proces administrativ:

1. Solicitarea de catre Executant/Beneficiar a utilizarii sumelor provizionate pentru executia lucrarilor de marcaj in care se va detalia:

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 avand ca obiect Lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national – autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzău

- lucrarea pentru care se solicita utilizarea sumei provizionate;
- modul de indeplinire a conditiilor specificate la capitolele II; III; IV din prezentul articol;
- valoarea determinata conform mecanismului stabilit la pct V. A1 de mai sus;
- timpul necesar pentru realizarea lucrarilor;
- locatia sau aria de desfasurare a executiei lucrarilor de marcaj

Nota 1: Lucrarile finantate din sumele provizionate nu pot face obiectul unor revendicari, litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Executantului, ulterior utilizarii sumelor provizionate.

Nota 2: Lucrarile finantate din sumele provizionate fac obiectul ajustarii preturilor. In situatia in care, in timpul derularii contractului, apar lucrari de natura celor prevazute a fi finantate din sumele provizionate, pretul acestor lucrari se va ajusta conform formulei de ajustare stabilita la articolul 5.2. alin (1) punctul I din prezentul contract subsecvent.

2. Aprobarea utilizarii sumelor provizionate de catre Beneficiar daca solicitarea vine din partea Executantului.

Pe baza documentelor transmise de Executant, Beneficiarul va analiza situatia, si daca sunt indeplinite conditiile din prezenta metodologie, va elabora un **Raport de necesitate** privind utilizarea sumelor provizionate intocmit de directia derulatoare a contractului subsecvent si avizat de conducerea D.R.D.P-ului, raport, care dupa avizarea DRDP-ului, se va transmite la CNAIR SA - Central pentru aprobarea acestuia.

Ulterior aprobarii acestui raport de catre CNAIR SA - Central, Beneficiarul va comunica Executantului posibilitatea utilizarii sumelor provizionate pentru situatia respectiva. Nu se vor utiliza sumele provizionate fara aprobarea expresa a CNAIR SA - Central.

3. Aprobarea utilizarii sumelor provizionate daca solicitarea vine din partea Beneficiarului.

In baza situatiei existente, Beneficiarul va verifica daca sunt indeplinite conditiile din prezenta metodologie si va elabora un **Raport de necesitate** privind utilizarea sumelor provizionate intocmit de directia derulatoare a contractului subsecvent si aprobat de conducerea D.R.D.P-ului, raport, care dupa avizarea DRDP-ului, se va transmite la CNAIR SA - Central pentru aprobarea acestuia.

Ulterior aprobarii acestui raport de catre CNAIR SA - Central, Beneficiarul va comunica Executantului posibilitatea utilizarii sumelor provizionate pentru situatia respectiva. Nu se vor utiliza sumele provizionate fara aprobarea expresa a CNAIR SA - Central.

4. Aprobarea de catre Beneficiar (dupa finalizarea etapei C2 sau C3) a unui Ordin Administrativ de Modificare pentru utilizarea sumelor provizionate (OAM SP nr.) care sa contina cel putin urmatoarele:

a) identificare

descrierea lucrarii pentru care s-a aprobat utilizarea sumei provizionate.

b) necesitatea

necesitatea utilizarii sumei provizionate (in baza raportului mentionat in capitolul V.C punctul 2 sau 3)

c) indeplinirea conditiilor de utilizare a sumei provizionate

- modul de indeplinire a conditiilor specificate la capitolele II; III; IV si respectiv V.A1 - A3 din prezentul articol;
- identificarea numarului, categoriei si valorii sumei provizionate mentionate in contractul subsecvent, care urmeaza a fi utilizata.

d) valoarea lucrarilor

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 avand ca obiect Lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national – autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzău

- valoarea determinata conform capitolului V.C punctul 1;
- valoarea aferenta sumei provizionate din cadrul contractului subsecvent solicitata a se utiliza;
- valoarea aferenta sumei provizionate din cadrul contractului subsecvent aprobata de Beneficiar si de catre CNAIR SA - Central;
- valoarea aferenta sumei provizionate din cadrul contractului subsecvent utilizata pana la data OAM SP curent;
- valoarea aferenta sumelor provizionate din cadrul contractului subsecvent ramasa neutilizata la data OAM SP curent;
- eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun sumele provizionate existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai multe categorii de cheltuieli ce compun sumele provizionate; si ii) valoarea unei categorii de cheltuieli din sumele provizionate nu este suficienta, in timp ce pentru alta categorie de cheltuieli din sumele provizionate exista excedent). In conditiile in care se efectueaza compensari/relocari este necesara demonstrarea indeplinirii conditiilor mentionate la capitolul IV - Nota 1 din prezentul articol.

e) timpul necesar pentru realizarea lucrarilor

Durata de realizare a lucrarilor pentru care se utilizeaza sumele provizionate.

f) locatia sau aria de desfasurare a executiei lucrarilor

Specificarea locatiei sau ariei de desfasurare a lucrarilor pentru care se utilizeaza sumele provizionate

g) documente justificative

Se vor anexa documente justificative/suport care sa documenteze Ordinul Administrativ de Modificare, conform celor mentionate mai sus. Confirmarea si receptia lucrărilor de marcaje executate se va face de către DRDP-ul pe raza căruia se execută marcajele rutiere.

D. Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele ce urmeaza a fi platite din categoria sumelor provizionate.

29. Legea aplicabila contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

30. Dispozitii finale

30.1. Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea oricarei prevederi din contract.

30.2. Prin semnarea contractului, partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in contract.

30.3. Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale aplicabile.

30.4. Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, in special ale art. 12-15 din lege, si ale Ordonantei nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate.

30.5. In situatia in care Executantul este o Asociere, Achizitorul solicita tuturor membrilor Asocierii să

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 avand ca obiect Lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national – autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzău

răspundă în mod solidar pentru indeplinirea contractului de achiziție publică.

30.6. - Prezentul contract subsecvent, încheiat în baza Acordului-cadru nr. 338/10.05.2024 va fi derulat la nivelul D.R.D.P. Buzău

Prezentul contract subsecvent a fost încheiat în data de 11.07.2024, în 2 exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru e pentru Achizitor și 1 (un) exemplar pentru Executant.

ACHIZITOR
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

prin D.R.D.P BUZAU

Director Regional

Ing. ROBU Sorin




EXECUTANT
S.C. GAMIDA EUROMARK
S.R.L.

Administrator

CURCEA Dana Mihaela



Viza CFP



Ec. PREDOIU Elena

Sef Serviciu Juridic

Cons. Jur. PASCU Denisa

Nr. 962/09.07.2024

Sef Serviciu Achizitii

Expert Achizitii Publice CIUPITU Doru

Serviciul Achizitii

Cons. Jur. MUSAT Violeta

Sef Birou Siguranța Circulației

Ing. ION Ionut Mihai

Responsabil cu derularea contractului

Biroul Siguranța Circulației

Ing. GUIU Alexandra

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 338/10.05.2024 având ca obiect Lucrări de marcaje rutiere prefabricate și covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes național – autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale «E», drumuri naționale principale, drumuri naționale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A.

Lot 6 D.R.D.P. Buzău

CENTRALIZATOR CANTITATIV ȘI VALORIC

“Lucrări de marcaje rutiere prefabricate și covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes național – autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale E, drumuri naționale principale, drumuri naționale secundare administrate de C.N.A.I.R. – S.A., Lot 6 – D.R.D.P. Buzău”

Nr. Crt.	Tipul lucrării	U.M.	P.U (lei/UM)	Cantitate	Valoare lei (fără T.V.A)
0	1	3	4	5	6=5*4
1	Marcaj rutier produs prefabricat termoplastic (monocolor)	mp	200,00	382,00	76.400,00
2	Covoare antiderapante executate cu produse plastice aplicate la rece	mp	190,00	6.018,00	1.143.420,00
3	Covoare antiderapante executate cu produse plastice aplicate la cald	mp	200,00	986,00	197.200,00
TOTAL VALORIC (LEI fara T.V.A.)					1.417.020,00
Valoare T.V.A					269.233,80
TOTAL GENERAL CU T.V.A.					1.686.253,80

ACHIZITOR
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
 prin D.R.D.P BUZAU
 Director Regional
 Ing. ROBU Sorin



Sef Birou Siguranța Circulației
 Ing. ION Ionut Mihai

Responsabil cu derularea contractului
 Biroul Siguranta Circulatiei
 Ing. GUIU Alexandru

EXECUTANT
S.C. GAMIDA EUROMARK S.R.L.
 Administrator
 CURCEA Dana Mihaela



Anexa nr. 2

la contractul subsecvent nr. 404/11.07.2024
la Acordul - cadru de lucrări nr. 338/10.05.2024

CONVENTIE privind S.S.M., P.S.I. si P.M.

Între **Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.)** cu sediul in Bucuresti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40/552/2004, avand CUI RO 16054368 prin **DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI BUZAU** cu sediul în Buzau, str. Independentei nr. 63, Jud. Buzau, tel. 0337/702874, fax. 0238/710.186, e-mail: drdpbuzau@andnet.ro, CUI RO16054368, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului cu nr. J40/552/2004, avand cont bancar RO26 CECE B000 30RO N253 2773, deschis la CEC Bank, reprezentata prin ing. Sorin ROBU, avand functia de Director Regional, in calitate de **ACHIZITOR**

si

S.C. GAMIDA EUROMARK S.R.L., cu sediul in loc. Breaza, str. Razboieni, nr. 9, jud. Prahova, telefon 0788596933, e-mail officet@gamida.ro, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/582/2001, cod de inregistrare fiscala RO13980054, cont bancar RO60 BACX 0000 0009 5325 5000, deschis la Unicredit, Sucursala Izvor, **prin reprezentat legal CURCEA Dana Mihaela** având functia de administrator, **in calitate de EXECUTANT**, pe de alta parte, a intervenit prezenta convenție încheiată în baza următoarelor reglementări privind:

- securitatea și sănătatea în muncă: Legea nr. 319/2006, a securității și sanatații în munca, și a normelor metodologice de aplicare” (H.G. nr. 1425/2006 actualizata), a H.G. nr. 300/2006 și Ord. M.M.S.S.F. nr.242/2007 „privind cerințele minime de securitatea muncii pentru șantiere”;
- apărarea împotriva incendiilor: Legea nr. 307/2006 „privind apărarea împotriva incendiilor” și Normelor generale P.S.I./2007”;
- protecția mediului: O.U.G. nr. 195/2005 „privind protecția mediului”, cu modificările și completările ulterioare.

În scopul prevenirii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, a asigurării securității echipamentelor de munca, inclusiv a protecției mediului înconjurator, precum și pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative în vigoare, se stabilesc responsabilități pe linie de securitate a muncii, P.S.I. si P.M. între cele două părți contractante, după cum urmează:

I. PREVEDERI GENERALE

1. Având în vedere faptul că în activitatea desfășurată conform prevederilor contractului, prestatorul lucrează independent cu personal și mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislației de securitate a muncii, P.S.I. și protecția mediului pentru întreaga activitate prestata.

2. Părțile poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.) și de muncă, procedeele tehnologice utilizate, în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006.

3. La apariția unor situații deosebite (degajări de substanțe toxice pentru mediu, inflamabile, eventualele poluări accidentale ale solului si/sau ale apei, etc), personalul prestatorului va informa în cel mai scurt timp, atât autoritățile competente pentru protecția mediului, cât și achizitorul, și totodată va lua măsurile necesare astfel încât să înlăture cauzele care au condus la respectiva situație.

4. În cazul în care prestatorul utilizează produse care intră în categoriile de pericolozitate menționate de legislația privind protecția mediului, acestea (produsele) vor fi însoțite de fișe de date de securitate.

5. Responsabilitatea gestionării deșeurilor rezultate în urma desfășurării activității revine prestatorului.

6. Stocarea temporară a deșeurilor rezultate în urma activității efectuate de prestator, până la predarea acestora (deșeurilor) către un operator economic autorizat, se va face separat, pe categorii de deșeuri, în locuri special amenajate.

7. Prestatorul va lua măsurile necesare astfel încât deșeurile rezultate în urma activității să nu afecteze factorii de mediu.

8. Prestatorul va efectua instruirea pe linie de protecție a mediului, a întregului personal, înainte de începerea efectivă a lucrărilor care fac obiectul contractului încheiat între părți.

9. Prestatorul va lua măsurile necesare astfel încât să preîntâmpine producerea evenimentelor care pot pune în pericol poluarea factorilor de mediu.

10. În cazul unui accident ecologic, precum și în scopul respectării condițiilor de stocare temporară a deșeurilor, în situația în care există suspiciuni privind conținutul de substanțe periculoase, prestatorul este obligat să solicite Laboratorul de referință din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului analiza deșeurilor generale, pentru a determina natura acestor substanțe.

11. Prestatorul va răspunde de cheltuielile legate de înlăturarea efectelor poluării produsă de acesta, conform principiului "poluatorul plătește" menționat în O.U.G. nr. 195/2005 "privind protecția mediului", cu modificările și completările ulterioare, și al cărui cadru este stabilit prin Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 "privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului".

12. În cazul în care activitatea prestatorului este prevăzută în Anexa 1 privind "Lista activităților supuse procedurii de emitere a autorizației de mediu" aferentă Ordinului nr 1798/2007 "Pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu" (A), se va prezenta autorizația de mediu emisă de către autoritățile competente pentru protecția mediului.

13. Cele două părți contractante vor asigura toate măsurile tehnico - organizatorice pentru desfășurarea în condiții optime a activității.

14. Personalul prestatorului este obligat, în toată perioada de derulare a contractului, să respecte pe tot teritoriul subunităților (secții de drumuri naționale/district de drumuri naționale) achizitorului, cât și pe drumurile publice, toate prevederile legale cu privire la normele de securitate a muncii, P.S.I. și protecției mediului.

15. Prestatorul va lua toate măsurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Ord. nr.1112/411 din 8 iunie 2000 a MINISTERULUI TRANSPORTURILOR „pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, publicat în M.O. nr. 397 din 24 august 2000.

16. Din punct de vedere administrativ, salariații rămân subordonați unității cu care au semnat contract de muncă.

17. Echipamentul de protecție, alimentația de protecție și materialele igienico-sanitare se acordă conform normelor de către fiecare unitate pentru salariații săi.

18. Achizitorul și prestatorul vor respecta normele P.S.I. privind dotarea spațiilor și echipamentelor tehnice cu mijloace de stingere P.S.I.

II.PREGATIREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI

1. Părțile își vor instrui personalul pentru activitățile desfășurate conform legislației de securitate a muncii, instructiunilor proprii de securitate a muncii, PSI.

2. Deoarece prestatorul desfășoară o activitate independentă cu personal și mijloace tehnice proprii, va purta întreaga răspundere legală privind modul de instruire a personalului propriu în toate fazele, modul de consemnare a instruirii, etc.

3. În conformitate cu prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și protecția mediului înconjurător, în situația în care prestatorul desfășoară activități în cadrul unor subunități ale achizitorului, va prezenta șefului subunității achizitorului documentația privind evaluarea riscurilor la echipamentele de muncă (utilaje, instalații, etc.) utilizate în punctul de lucru al achizitorului,

Totodată părțile vor lua măsurile necesare astfel încât să preîntâmpine producerea evenimentelor care pot pune în pericol securitatea/sănătatea lucrătorilor .

Evaluarea riscurilor va fi folosită la instruirea și protecția lucrătorilor achizitorului care își desfășoară activitatea în acel loc și prevenirea riscurilor profesionale.

De asemenea, șeful subunității achizitorului va instrui personalul prestatorului la intrarea în subunitate asupra factorilor de risc specifici activității din subunitate și se va întocmi fișa colectivă de instruire semnată de ambele părți .

4. Fișele de instruire individuale ale salariaților prestatorului împreună cu fișele de aptitudine se vor afla la sediile subunităților achizitorului pe timpul derulării contractului.

5. Șefii de subunitate ai achizitorului unde își desfășoară activitatea salariații prestatorului vor urmări ca aceștia să fie instruiți de către reprezentanții prestatorului, nominalizați pentru această activitate.

III. ACCIDENTE DE MUNCA SI INCIDENTE PERICULOASE

1. Părțile poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al procedurii legale, a evenimentelor și incidentelor periculoase în care sunt implicați proprii salariați.

2. La producerea unui eveniment, cele două părți se vor informa reciproc în cel mai scurt timp despre producerea acestuia și informațiile minime necesare (data, ora, locul, împrejurări, cauze, urmări), după care vor înștiința ITM Județean.

3. În cazul producerii unor evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată, cercetarea și înregistrarea evenimentului revine părții contractante care are contract de muncă cu salariatul implicat, respectându-se prevederile Legii nr. 319/2006 și Ord. nr. 450/825/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă .

4. Accidentele de muncă de traseu și accidentele de circulație se vor trata conform legislației de securitate a muncii în vigoare.

5. În cazul producerii unui accident se va acorda imediat primul ajutor de către personalul desemnat și instruit, indiferent dacă este angajatul achizitorului sau al prestatorului.

IV.ACCIDENTE ÎN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI

1. Orice eveniment de poluare accidentală produs în cadrul unei activități desfășurate pe teritoriul achizitorului în care sunt implicați lucrători ai prestatorului va fi comunicat de către acesta achizitorului, în scop informativ, iar comunicarea va conține următoarele informații minime:

- Ora și data transmiterii informației;
- Locul producerii accidentului (localitate, DN, km, stg./dr.);

- Ora și data anuntarii poluarii accidentale;
- Cine a produs poluarea;
- Cauza (probabilă) a poluării;
- Efecte înregistrate/ urmări asupra factorilor de mediu;
- Măsuri privind protecția mediului (luate la fața locului);
- Orice alte informatii pe care prestatorul le consideră importante.

2. În situația producerii unor deversări de produse periculoase în activitatea desfășurată, comunicarea, cercetarea și înregistrarea accidentului revine părții contractante care are contract de munca cu salariatul implicat. Totodată, poluarea rezultată în urma accidentului, se va investiga în conformitate cu prevederile legislative în vigoare privind protecția mediului, iar eventualele pagube cad în sarcina celui din vina căruia s-a produs aceasta (poluarea).

V. PREVEDERI FINALE

1. Prestatorul va prelucra prezenta convenție subcontractorilor (în cazul în care aceștia există).
2. Părțile poartă întreaga răspundere pentru orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării Contractului, privind securitatea și sănătatea în munca și protecția mediului.
3. Prezenta convenție nu poate fi modificată sau completată decât cu acordul părților semnatare ale contractului.
4. Prezenta convenție constituie Anexă la Contract și încetează de drept odată cu denunțarea unilaterală a contractului, rezilierea sau încetarea acestuia.

ACHIZITOR,
C.N.A.I.R S.A. prin DRDP BUZAU
Director Regional
Ing. ROBU Sorin



EXECUTANT,
S.C. GAMIDA EUROMARK S.R.L.
Administrator
CURCEA Dana Mihaela



Anexa nr. 3
la Contractul subsecvent nr. 404/11.05.2024.....
la Acordul - cadru de lucrări nr. 338/10.05.2024

Conventie privind principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal

in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Buzau, str. Independentei, nr. 63, cod 120204, Buzau, Tel. 0377/702874 0742-209055, Fax 0238-710186, E-mail: drdpbuzau@andnet.ro web <http://buzau.cnadnr.ro/ro>, CUI RO16054368; J40/552/15.01.2004, cont bancar RO26 CECE B000 30RO N253 2773, deschis la CEC Bank, prin reprezentantul sau legal ing. Sorin ROBU, avand functia de Director Regional, in calitate de **“OPERATOR”**

si

S.C. GAMIDA EUROMARK S.R.L., cu sediul in loc. Breaza, str. Razboieni, nr. 9, jud. Prahova, telefon 0788596933, e-mail officet@gamida.ro, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/582/2001, cod de inregistrare fiscala RO13980054, cont bancar RO60 BACX 0000 0009 5325 5000, deschis la Unicredit, Sucursala Izvor, **prin reprezentat legal CURCEA Dana Mihaela** având functia de administrator in calitate de **EXECUTANT**, pe de alta parte

AVAND IN VEDERE

1. DEFINITII

1.1. “Date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana “vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

1.2. “Prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sa asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

1.3. “Operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

1.4. “Imputernicit” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

1.5. "Destinatar" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta;

1.6. "Consimtamant" al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

1.7. "Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal" inseamna o incalcare a securitatii care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

1.8. "RGDP" inseamna Regulamentul Uniunii Europene (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului; RGDP – Regulamentul General privind Prelucrarea Datelor.

2. PRINCIPII DE PRELUCRARE

2.1. Partile trebuie sa respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile in vigoare, privind protectia datelor cu caracter personal.

2.2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv, dar fără a se limita la:

- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale
- informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia,
- îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

2.3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care l-au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării, orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespundătoare realizării obiectului principal al contractului.

2.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:

- vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;
- vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;
- se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;

- se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;
- se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;
- se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părți;
- se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidental;
- se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

3. DURATA

3.1. Prezenta Anexa va produce efecte pe toata durata de valabilitate a **Contractului nr. 404/11.07.2024**... si va inceta automat odata cu încetarea acestuia, indiferent de motivul încetării acestuia.

3.2. Incetarea prezentei Conventii nu va descarca partile de obligatiile asumate cu privire la Datele cu Caracter Personal sau de orice obligatii care raman in vigoare dupa incetarea contractului.

4. CONFIDENTIALITATEA

4.1. S.C. GAMIDA EUROMARK S.R.L., prin reprezentat legal CURCEA Dana Mihaela având funcția de administrator, va pastra confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate, poziția sa în vederea derulării **Contractului nr. 404/11.07.2024**

4.2. S.C. GAMIDA EUROMARK S.R.L., prin reprezentat legal CURCEA Dana Mihaela având funcția de administrator nu va divulga datele personale unor terțe parti sau nu va face copii ale datelor cu caracter personal decat daca aceasta operatiune este strict necesara pentru indeplinirea obligatiilor fata de Operatorul de date in conformitate cu prezenta Anexa si cu conditia ca persoana careia ii sunt divulgate datele sa aiba cunostinta cu privire la caracterul confidențial al datelor si sa fi acceptat pastrarea confidențiala a datelor cu caracter personal in conformitate cu prezenta Anexa.

4.3. Obligatia de confidențialitate subzista fara limitare de timp si indiferent daca s-a incheiat cooperarea intre parti.

4.4. Operatorul de date trebuie sa trateze informatiile confidențiale primite de la S.C. GAMIDA EUROMARK S.R.L., prin reprezentat legal CURCEA Dana Mihaela având funcția de administrator ca fiind confidențiale si sa nu utilizeze sau sa dezvaluie ilegal informatiile confidențiale.

5. RASPUNDEREA PARTILOR

5.1. Fiecare parte va raspunde individual pentru actiunile savarsite care pot aduce prejudicii. Raspunderea partii se limiteaza la dauna efectiv suferita.

5.2. Fiecare parte va fi pe deplin raspunzatoare in ceea ce priveste:

a. prelucrarile efectuate prin personalul propriu;

b. informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarile Datelor cu Caracter Personal colectate de catre partea in cauza.

5.3. In cazul in care Prestatorul va incalca prevederile acestei anexe, Operatorul va calcula si factura Prestatorului penalitati, in cuantum de 50% din valoarea contractului, Prestatorul avand obligatia de a achita factura de penalitati in termen de 30 de zile de la data transmiterii acesteia de catre Operator.

6. ALTE PREVEDERI

6.1. In cazul neconcordantelor dintre prevederile acestei Anexe si prevederile **Contractului nr. 606/11.07.2024**, vor avea prevalenta prevederile acestei Anexe.

6.2. Prezentul acord de vointa se supune legislatiei din Romania si legislatiei relevante aplicabile la nivel UE. Prezenta Anexa a fost incheiata astazi, **11.07.2024**....., in doua exemplare originale, din care unul pentru fiecare parte.

Operatorul de date,
C.N.A.I.R S.A. prin D.R.D.P. Buzau
Director regional,
Sorin ROBU



Executant,
S.C. GAMIDA EUROMARK S.R.L.
Administrator
CURCEA Dana Mihaela



**DRDP BUZAU
SDN GALATI**

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr.3/3792 din 27.09.2024

privind lucrarea "Lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A." Lot 6 – D.R.D.P. Buzău”, executată în cadrul Contract subsecvent nr.1-404/11.07.2024 încheiat între COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE prin DIRECTIA DE DRUMURI SI PODURI SA BUZAU si GAMIDA EUROMARK SRL

Lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A." Lot 6 – D.R.D.P. Buzău executate pe DN 25 km 12+375 – km 23+821

DN 26 km 75+285 – km 75+432

1. Lucrările au fost executate în baza Ordinului de începere a lucrărilor nr.23847 eliberată de D.R.D.P. Buzău la 05.09.2024 cu valabilitate până la 01.10.2024

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 25.09.2024 - 27.09.2024 fiind formata din :

Comisia de recepție:

Presedinte Ing Tudor Luciano - Coordonator SDN GALATI

Membri

Ing. Andrei Marius Mihai - Adjunct Sef Sectie

Ing. Gavril Cosmin Andrei - Sef Sector

ing. Bozesan Ioana - Sef Sector

Ing. Parau Narcis - Sef Dstrict Tecuci

teh. Bezman Dorin - Sef District Foltesti



Secretar:

Ing. Geana Bogdan

INVITATI -Balalau Constantin din partea Gamida Euromark SRL

4. Constatările comisiei de recepție

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr. 1 la prezentul proces verbal; **Nu este cazul**

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexa nr. 2 la prezentul proces verbal, nu au fost executate; **Nu este cazul**

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexa nr. 3 la prezentul proces verbal nu respecta prevederile caietului de sarcini; **Nu este cazul**

4.4. Valoarea lucrării recepționate este de 307729 lei, fără TVA.

4.5. Alte constatări specifice tipului lucrării recepționate:

Drumul și pozițiile kilometrice ale marcajelor supuse recepției:

DN 25 km 12+375 – km 23+821

DN 26 km 75+285 – km 75+432

Lăţimea benzii de marcaj: CONFORM ANEXA

Tipul de: CONFORM ANEXA

- vopsea:
- microbile, bile mari, amestec de microbile (bile mari) cu granule de aderenta

Caracterizarea drumului:

- tipul suportului: mixtura asfaltica conform anexa
- rugozitatea suportului: bună

Aspectul marcajului conform SR 1848-7: conform

Timpul de la aplicarea marcajului: Conform anexa

marcajul a fost controlat în perioada de aplicare:

- data: PERMANENT
- cine a făcut controlul: Geana Bogdan

Aderenţa: CONFORM ANEXA 1

Retro reflexie: CONFORM ANEXA 1

Luminanţa: CONFROM ANEXA 1

Sectoare necorespunzătoare: NU ESTE CAZUL

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:
ADMITEREA RECEPTIEI

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin :
Lucrările au fost executate în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini

7. Comisia de recepţie recomanda următoarele :
URMARIREA IN TIMP A COMPORTARII LUCRARILOR DE EXECUTIE .

8. Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file şi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 27.09.2024 în 3 exemplare.

Comisia de recepţie:

Preşedinte Ing. Tudor Luciano - Coordonator SDN GALATI

Semnătura

Membri

Ing. Andrei Marius Mihai - Adjunct Şef Secţie
Ing. Gavril Cosmin Andrei - Şef Sector
ing. Bozeşan Ioana - Şef Sector
Ing. Parau Narcis - Şef District Tecuci
Tehn. Bezman Dorin - Şef District Folteşti

Secretar:

Ing. Geana Bogdan

INVITATI - Bălălău Constantin din partea Gamida Euromark SRL

Semnătura

DRDP BUZĂU
SECȚIA GALAȚI

Nr.13/3489/ 06.09.2024

PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE AMPLASAMENT

Încheiat astăzi 05.09.2024 între Geană Bogdan inginer siguranța circulației, responsabil desemnat să supravegheze execuția lucrărilor marcaje rutiere prefabricate și covoare rutiere antiderapante la SDN GALAȚI în calitate de beneficiar și ing.Bălălu Constantin reprezentant al SC GAMIDA EUROMARK SRL în calitate de executant, cu ocazia începerii execuției lucrărilor.

Marcajul rutier va fi executat în conformitate cu prevederile “Caietului de sarcini tehnice privind **“Lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national-autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale E, drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare anministrate de C.N.A.I.R. S.A. Lot 6 – D.R.D.P. Buzau”** pe urmatoarele drumuri :

Nr.crt	DN	Sector	
		Pozitie km	Pozitionare
1	26	75+285	In zona TP
2	26	75+432	In zona TP
3	25	12+375	In zona TP
4	25	16+167	In zona TP
5	25	18+461	In zona TP
6	25	21+233	In zona TP
7	25	22+448	In zona TP
8	25	23+821	In zona TP

Tipul imbracamintii rutiere : beton asfaltic.

Nr. Benzi : 2.

Rugozitate drum : Medie

Vechime suport : 0 – 5 ani.

Stabilirea eventualelor modificari ale filmului existent in teren :

Conform informatiilor transmise de SDN GALAȚI

Se vor executa marcaje rutiere cu grosimea filmului ud: de 4000 microni

Marcajele se vor executa cu vopsea : LIMBOPLAST D468 ROSU RAL320

AM PREDAT
ing. GEANĂ Bogdan



AM PRIMIT
ing. BĂLĂLU Constantin



DRDP
SDN

BUZAU
GALATI

Anexa nr. 6 la Caietul de Sarcini Tehnice

Anexa Nr. 1
la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. crt.	DN	Gros.	Sector receptionat poz km	Tip marcaj	Km. echiv	mp	Tip produs marcare rutiera	Tip micro bila	Tipul suportu lui	Rugozitatea suportului	Perioada aplicarii	Tip drum	MZA	Garantie conform CST(luni)	Data expirarii	Valoarea lucrarii (lei fara TVA)	Obs.
1	25	3000	12+375-23+821	MARCAJ RUTIER CU PRODUSE PREF.MONOCOLOR		68.52	PREFORM TCG		MASF	BUNA	10/09/2024	NATIONAL		24	10/09/2026	13704.00	
2	25	4000	12+375-23+821	COVOARE ANTIDERAPANTE APLICATE LA RECE		1177.8	LOMBOPLAST D468 rosu antiskid		MASF	BUNA	07.09-10.09.2024	NATIONAL		24	10/09/2026	223,782.00	
3	26	4000	75+285-75+432	COVOARE ANTIDERAPANTE APLICATE LA RECE		369.7	LOMBOPLAST D468 rosu antiskid		MASF	BUNA	07.09-10.09.2024	NATIONAL		24	10/09/2026	70,243.00	
																307729.00	

Presedinte

Ing. Tudor Luciano-Coordonator SDN GALATI

Membri

Ing. Andrei Marius Mihai - Adjunct Sef Sector
Ing. Gavril Cosmin Andrei - Sef Sector
Ing. Bozessan Ioana - Sef Sector
Ing. Parau Narcis - Sef District Tecuci
Tehn. Bezman Dorin - Sef District Foltesti

Secretar:

Ing. Geana Bogdan

Semnatura

Executant
GAMIDA EUROMARK-

Balalau Constantin



Centralizator Raportari Zilnice de Executare a Marcajului Rutier

Data aplicarii	SDN	DN	Positia Km	Parte drum (stg/dr)	Tip marcaj	Gros.	Longitudinal/d elim.parte carosabila -kme-	Transv. Divers -mp-	Frezat -mp-	Tip produs marcare	Tip microbille	Pret Unitar	Valoare lei fara TVA
10/09/2024	GALATI	25	12+375-23+821	TRECERI PIETONI	MARCAJ RUTIER CU PRODUSE PREF MONOCOLOR	3000		68.52		PREFORM TCG	ECHOSTAR 30 TRM SF	200.00	13704.00
07/09/2024	GALATI	26	75+285	COVOARE ANTIDERAPANTE	PRODUSE PLASTICE APLICATE LA RECE	4000		188.50		LIMBOPLAST D468 ROSU antiskid+Quartz rosu		190.00	35815.00
07/09/2024	GALATI	25	12+375	COVOARE ANTIDERAPANTE	PRODUSE PLASTICE APLICATE LA RECE	4000		197.20		LIMBOPLAST D468 ROSU antiskid+Quartz rosu		190.00	37468.00
08/09/2024	GALATI	25	16+167	COVOARE ANTIDERAPANTE	PRODUSE PLASTICE APLICATE LA RECE	4000		195.80		LIMBOPLAST D468 ROSU antiskid+Quartz rosu		190.00	37202.00
08/09/2024	GALATI	25	18+461	COVOARE ANTIDERAPANTE	PRODUSE PLASTICE APLICATE LA RECE	4000		98.70		LIMBOPLAST D468 ROSU antiskid+Quartz rosu		190.00	18753.00
09/09/2024	GALATI	25	18+461	COVOARE ANTIDERAPANTE	PRODUSE PLASTICE APLICATE LA RECE	4000		98.70		LIMBOPLAST D468 ROSU antiskid+Quartz rosu		190.00	18753.00
09/09/2024	GALATI	26	75+432	COVOARE ANTIDERAPANTE	PRODUSE PLASTICE APLICATE LA RECE	4000		181.20		LIMBOPLAST D468 ROSU antiskid+Quartz rosu		190.00	34428.00
09/09/2024	GALATI	25	21+233	COVOARE ANTIDERAPANTE	PRODUSE PLASTICE APLICATE LA RECE	4000		197.40		LIMBOPLAST D468 ROSU antiskid+Quartz rosu		190.00	37506.00
10/09/2024	GALATI	25	22+448	COVOARE ANTIDERAPANTE	PRODUSE PLASTICE APLICATE LA RECE	4000		195.70		LIMBOPLAST D468 ROSU antiskid+Quartz rosu		190.00	37183.00
10/09/2024	GALATI	25	23-821	COVOARE ANTIDERAPANTE	PRODUSE PLASTICE APLICATE LA RECE	4000		194.30		LIMBOPLAST D468 ROSU antiskid+Quartz rosu		190.00	36917.00

1616.02

307729.00

Presedinte


Membri

Secretar:

Ing. Tudor Luciano-Coordonator SDN GALATI

Ing. Andrei Marius Mihai - Adjunct Sef Sectie
Ing. Gavril Cosmin Andrei - Sef Sector
ing. Bozesan Ioana - Sef Sector
Ing. Parau Narcis - Sef District Tecuci
Tehn. Bezman Dorin - Sef District Foltesti

Ing. Geana Bogdan





MARAD CONCEPT SRL

LABORATORUL DE INCERCARI PE MATERIALE PENTRU SEMNALIZARE RUTIERA

Str. Sighisoara nr. 7, sector 2, Bucuresti
Telefon: 0732.831.195 , 0758.568.957 , 0722.761.991
Fax: 021.256.81.42 , Email: office@maradconcept.ro
Autorizație nr.3216/27.12.2016

RAPORT DE INCERCARE nr.534

NUME CLIENT: GAMIDA EUROMARK SRL

ADRESA CLIENT: oras BREAZA, str. Razboieni nr.9, judetul PRAHOVA

Comanda nr. 117 din data de: 20.08.2024 esantionare: conform comenzii

I. DATE GENERALE PRIVIND PROBA SUPUSA INCERCĂRII

Produs: Marcaj rutier aplicat, realizat cu material bicomponent format din LIMBOPLAST D468 - rosu antiskid RAL 3020 plus cuart colorat RAL 3020 si Alb: Preform TCG – monocolor, grosime 3000 μm .

Perioada efectuării încercării : 25.09.2024

Încercări efectuate pe teren.

Locația efectuării măsurătorilor: DN 25: km 12+000 –24+000.

II. DESCRIEREA PROBEI: covoare antiderapante executate la rece, aplicate la o grosime de 4000 μm si preformate albe (trecuri de pietoni) cu o grosime de 3000 μm .

III. REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Caracteristici determinate	UM	Rezultate					Metoda
		Pozitia kilometrica / tip marcaj					
		Covoare				Trecere de pietoni	
		km 18+461	km 21+233	km 22+448	km 23+821	km 23+821	
Coefficientul de luminanță sub iluminare difuza, Q _d	med·m ⁻² ·lx ⁻¹	-	-	-	-	238	SR EN 1436: 2018, Anexa A
Coefficientul de luminanță retroreflectata, R _L	med·m ⁻² ·lx ⁻¹	-	-	-	-	355	SR EN 1436: 2018, Anexa B
Aderenta	Unitati SRT	74	72	77	73	61	SR EN 1436: 2018 (SR EN 13036-4:2012)

Observatii: - Rezultatele reprezinta media citirilor efectuate;

NOTE : Acest raport de incercare este conform MC-LIMSR - MARAD CONCEPT cuprinde o pagina.

Raportul a fost editat intr-un numar de 2 exemplare.

Rezultatele din prezentul raport de incercare se refera numai la proba de material incercata

Reproducerea partiala sau totala a acestui document fara acordul SC MARAD CONCEPT este interzisa!

Data eliberării raportului: 26.09.2024

Nr. exemplar: 1

Sef Laborator

Ing. Doina RUGINA

Ed.2/rev.0/10.2021

Cod: LIMSR, RI, 7.8



RAPORT ZILNIC PENTRU EXECUTAREA MARCAJULUI RUTIER
DATA: 09.09.2024

Anexa nr. 1

1. Beneficiar: DRDP BUZAU SDN GALATI
2. Antreprenor: Asocierea GAMIDA EUROMARK-DUMAVA SEMNALIZARE
Numele aplicatorului: ROSU VASILE GHEORGHE

Vizat,
Sef SDN


3.a. Premarcaje executate			
DN	Pozitia km	Tip marcaj	km. fiz./mp

3.b. Marcaje longitudinale si de delimitarea parti carosabile executate				
DN	Pozitia km	Tip marcaj	grosime /latime (μ/cm)	km fiz. km. echiv. mp

3.c. Marcaje transversale si diverse executate				
DN	Pozitia km	Tip marcaj	grosime (μm)	mp
25	18+461	18+461	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - STG	4000 98,70
26	75+432	75+432	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - STG	4000 90,60
26	75+432	75+432	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - DR	4000 90,60
25	21+233	21+233	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - STG	4000 98,70
25	21+233	21+233	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - DR	4000 98,70
TOTAL				477,30

4. Conditii meteorologice de lucru			5. Caracteristici ale drumului	
Temperatura aer:	°C	29	Nr. Benzi de circulatie	2
Temperatura suprafetei de rulare:		31	Tipul de imbracaminte	BA16
Umiditate:	%	40	Vechime imbracaminte	2010

Temperatura punctului de roua:	12
Nebulozitate- senin/acoperit/temporar noros	senin

TARBOC

MATURA DRUMARULUI

6. Tip echipament de marcare rutiera:

7. Mijloc de curatiera a suprafetei de rulare:

8. Tip produs de marcare rutiera utilizat:

a) Vopsea: LIMBOPLAST D468 ROSU ANTISKID

b) Perle: QUART ROSU RAL 3020

9. Dozajul de aplicare si cantitati aplicate ale produselor de marcare rutiera utilizate

Grosime film ud/ latime banda (µm/cm)	Dozajul de aplicare		Cantitati	
	pct. 8.a	pct. 8.b	pct. 8.a	pct. 8.b
	kg/mp	kg/mp	kg/mp	kg/mp
4000 µm	8	0,7	3818,40	334,11

10. Observatii:

.....

Executant,

SC GAMAIDA EUROMARK SRL

RESPONSABIL Sig. Circ




RAPORT ZILNIC PENTRU EXECUTAREA MARCAJULUI RUTIER

DATA: 08.09.2024

Anexa nr. 1

1.Beneficiar: DRDP BUZAU SDN GALATI
2.Antreprenor: Asocierea GAMIDA EUROMARK-DUMAVA SEMNALIZARE
Numele aplicatorului: ROSU VASILE GHEORGHE



Vizat,
Sef SDN

3.a. Premarcaje executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	km. fiz./mp

3.b. Marcaje longitudinale si de delimitarea partii carosabile executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	grosime /latime (μ/cm)	km fiz.	km. echiv.	mp

3.c. Marcaje transversale si diverse executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	grosime (μm)	mp
25	16+167	COVER ANTIDERAPANT ROSU - DR	4000	97,90
25	16+167	COVER ANTIDERAPANT ROSU - STG	4000	97,90
25	18+461	COVER ANTIDERAPANT ROSU - DR	4000	98,70
TOTAL				294,50

4. Conditii meteorologice de lucru

Temperatura aer:	°C	31
Temperatura suprafetei de rulare:		34
Umiditate:	%	35
Temperatura punctului de roua:		11

5. Caracteristici ale drumului

Nr. Benzi de circulatie	2
Tipul de imbracaminte	BA16
Vechime imbracaminte	2010

Nebulozitate-	senin/acoperit/temporar noros	senin
---------------	-------------------------------	-------

6. Tip echipament de marcare rutiera:

7. Mijloc de curățiere a suprafeței de rulare:

8. Tip produs de marcare rutiera utilizat:

a) Vopsea:

b) Perle:

TARBOC

MATURA DRUMARULUI

a) Vopsea:

b) Perle:

LIMBOPLAST D468 ROSU ANTISKID

QUART ROSU RAL 3020

9. Dozajul de aplicare si cantitati aplicate ale produselor de marcare rutiera utilizate

	Dozajul de aplicare		Cantitati	
	pct. 8.a	pct. 8.b	pct. 8.a	pct. 8.b
Grosime film ud/ latime banda (µm/cm)	kg/mp	kg/mp	kg/mp	kg/mp
4000 µm	8	0,7	2356,00	206,15

10. Observatii:

.....

Executant

SC GAMIDA EURO MARK SRL

RESPONSABIL Sig. Circ

1. Beneficiar: DRDP BUZAU SDN GALATI
2. Antreprenor: Asocierea GAMIDA EUROMARK-DUMAVA SEMNALIZARE
Numele aplicatorului: ROSU VASILE GHEORGHE

Vizat,
Sef SDN


3.a. Premarcaje executate			
DN	Pozitia km	Tip marcaj	km. fiz./mp

3.b. Marcaje longitudinale si de delimitarea partii carosabile executate				
DN	Pozitia km	Tip marcaj	grosime /latime (μ/cm)	km fiz. km. echiv. mp

3.c. Marcaje transversale si diverse executate				
DN	Pozitia km	Tip marcaj	grosime (μm)	mp
26	75+285	75+285	COVER ANTIDERAPANT ROSU - DR	4000 94,25
26	75+285	75+285	COVER ANTIDERAPANT ROSU - STG	4000 94,25
25	12+375	12+375	COVER ANTIDERAPANT ROSU - STG	4000 98,60
25	12+375	12+375	COVER ANTIDERAPANT ROSU - STG	4000 98,60
TOTAL				385,70

4. Conditii meteorologice de lucru			5. Caracteristici ale drumului	
Temperatura aer:	°C	31	Nr. Benzi de circulatie	2
Temperatura suprafetei de rulare:		35	Tipul de imbracaminte	BA16
Umiditate:	%	32	Vechime imbracaminte	2010
Temperatura punctului de roua:		12		

Nebulozitate-	senin/acoperit/temporar noros	senin
---------------	-------------------------------	-------

6. Tip echipament de marcare rutiera:

TARBOC

7. Mijloc de curatiera a suprafetei de rulare:

MATURA DRUMARULUI

8. Tip produs de marcare rutiera utilizat:

a) Vopsea: LIMBOPLAST D468 ROSU ANTISKID

b) Perle: QUART ROSU RAL 3020

9. Dozajul de aplicare si cantitati aplicate ale produselor de marcare rutiera utilizate

Grosime film ud/ latime banda (µm/cm)	Dozajul de aplicare		Cantitati	
	pct. 8.a	pct. 8.b	pct. 8.a	pct. 8.b
	kg/mp	kg/mp	kg/mp	kg/mp
4000 µm	8	0,7	3085,60	269,99

10. Observatii:

.....

Executant,

SC GAMMA EURO MARK SRL

RESPONSABIL Sig. Circ




[Handwritten signature]

RAPORT ZILNIC PENTRU EXECUTAREA MARCAJULUI RUTIER
DATA: 10.09.2024

Anexa nr. 1

1. Beneficiar: DRDP BUZAU SDN GALATI
2. Antreprenor: Asocierea GAMIDA EUROMARK-DUMAVA SEMNALIZARE
Numele aplicatorului: ROSU VASILE GHEORGHE

Vizat,
Sef SDN



3.a. Premarcaje executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	km. fiz./mp	

3.b. Marcaje longitudinale si de delimitarea partii carosabile executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	grosime /latime (μ/cm)	km fiz.	km. echiv.	mp

3.c. Marcaje transversale si diverse executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	grosime (μm)	mp
2	22+448	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - DR	4000	97,85
2	22+448	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - STG	4000	97,85
2	23+821	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - DR	4000	97,15
2	23+821	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - STG	4000	97,15
TOTAL				390,00

4. Conditii meteorologice de lucru

Temperatura aer:	°C	34
Temperatura suprafetei de rulare:		38
Umiditate:	%	32

5. Caracteristici ale drumului

Nr. Benzi de circulatie	2
Tipul de imbracaminte	MASF16
Vechime imbracaminte	

Temperatura punctului de roua:	12
Nebulozitate- senin/acoperit/temporar noros	senin

6. Tip echipament de marcare rutiera:

TARBOC

7. Mijloc de curatire a suprafetei de rulare:

MATURA DRUMARULUI

8. Tip produs de marcare rutiera utilizat:

a) Vopsea: LIMBOPLAST D468 ROSU ANTISKID

b) Perle: QUART ROSU RAL 3020

9. Dozajul de aplicare si cantitati aplicate ale produselor de marcare rutiera utilizate

Grosime film ud/ latime banda (µm/cm)	Dozajul de aplicare		Cantitati	
	pct. 8.a kg/mp	pct. 8.b kg/mp	pct. 8.a kg/mp	pct.8.b kg/mp
4000 µm	8	0,7	3120,00	273

10. Observatii:

Executant,
SC GAMIDA EURO MARK SRL

RESPONSABIL Sig. Circ



SC GAMIDA EUROMARK SRL

RAPORT ZILNIC PENTRU EXECUTAREA MARCAJULUI RUTIER

DATA:

10.09.2024

Anexa nr. 1

1. Beneficiar: DRDP BUZAU
2. Antreprenor: GAMIDA EUROMARK
Numele aplicatorului: ROSU VASILE GHEORGHE

3.a. Premaraje executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	km. fiz./mp

3.b. Marcaje longitudinale si de delimitarea partii carosabile executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	grosime /latime (μ/cm)	km fiz.	km. echiv.

3.c. Marcaje transversale si diverse executate

DN	Pozitia km		Tip marcaj	grosime (μm)		mp
2	23+821	23+821	Prefabricate monocolor-tre	Prefabricate monocolor-treceri pietoni	3000	19
2	21+233	21+233	Prefabricate monocolor-tre	Prefabricate monocolor-treceri pietoni	3000	17,2
2	16+167	16+167	Prefabricate monocolor-treceri pietoni	Prefabricate monocolor-treceri pietoni	3000	16,16
2	12+375	12+375	Prefabricate monocolor-treceri pietoni	Prefabricate monocolor-treceri pietoni	3000	16,16
TOTAL						68,52

4. Conditii meteorologice de lucru

Temperatura aer:	°C	31
Temperatura suprafetei de rulare:		33
Umiditate:	%	38
Temperatura punctului de roua:		11
Nebulozitate:	senin/acoperit/temporar noros	senin

6. Tip echipament de marcare rutiera:

7. Mijloc de curatiera a suprafetei de rulare:

8. Tip produs de marcare rutiera utilizat:

a) Vopsea:

PREFORM TCG

ARZATOR + BUTELIE PROPAN

MATURA DRUMARULUI



b) Perle: ECHOSTAR 30 TRM SRT

9. Dozajul de aplicare si cantitati aplicate ale produselor de marcare rutiera utilizate

Grosime film ud/ latime banda (µm/cm)	Dozajul de aplicare		Cantitati	
	pct. 8.a	pct. 8.b	pct. 8.a	pct. 8.b
3000 µm	kg/mp	kg/mp	kg/mp	kg/mp
		0,45		30,834

10.Observatii:

Executant,
SC GAMIDA EUROMARK SRL



RESPONSABIL Sig. Circ



Sediul social - Oras BREAZA, Str. RAZBOIENI, Nr. 9, Judetul PRAHOVA
J29/582/2001; CUI RO13980054; Tel. 0788253448/0788596933
office@gamida.ro; gamida.euromark@yahoo.com
Cont RO60 BACX 0000 0009 5325 5000 UniCredit Bank
Cont RO08 TREZ 5225 069X XX00 2812 - TREZORERIA Municipiului CAMPINA

SITUATIE DE PLATA - NR. 2

"Lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare

Conform ordin de incepere 23847/05.09.2024

Cod art.	Denumire articol	Grosime (µm)	U.M.	Cantitate	Pret Unitar [lei]	Valoare
A	MARCAJ RUTIER					
A.2	Marcaj rutier cu produs prefabricat termoplastic (monocolor)	3000	mp	68,52	200,00	13.704,00
A.5	Covoare antiderapante executate cu produse plastice executate la rece	4000	mp	1.547,500	190,00	294.025,00
TOTAL fara TVA						307.729,00
Valoare TVA						58.468,51
TOTAL GENERAL						366.197,51

EXECUTANT,

BENEFICIAR,

GAMIDA EUROMARK

CNAIR prin DRDP BUZAU





Sediul social - Oras BREAZA, Str. RAZBOIENI, Nr. 9, Judetul PRAHOVA
129/582/2001; CUI RO13980054; Tel. 0788253448/0788596933
office@gamida.ro; gamida.euromark@yahoo.com
Cont RO60 BACX 0000 0009 5325 5000 UniCredit Bank
Cont RO08 TREZ 5225 069X XX00 2812 - TREZORERIA Municipiului CAMPINA

SITUATIE DE LUCRARI - NR. 2
"Lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A." Lot 6 - D.R.D.P. Buzău"

Contract subsecvent nr.1-404/11.07.2024
Conform ordin de incepere 23847/05.09.2024

Cod art.	Denumire articol	U.M.	Cantitate
A	MARCAJ RUTIER		
A.2	Marcaj rutier cu produs prefabricat termoplastic (monocolor)	mp	68,52
A.3	Covoare antiderapante executate cu produse plastice executate la rece	mp	1547,500

EXECUTANT,

BENEFICIAR,

GAMIDA EURO MARK



CNAIR prin DRDP BUZAU



Sediul social - Oras BREAZA, Str. RAZBOIENI, Nr. 9, Judetul PRAHOVA
J29/582/2001; CUI RO13980054; Tel. 0788253448/0788596933
office@gamida.ro; gamida.euromark@yahoo.com
Cont RO60 BACX 0000 0009 5325 5000 UniCredit Bank
Cont RO08 TREZ 5225 069X XX00 2812 - TREZORERIA Municipiului CAMPINA

SITUATIE DE PLATA - NR. 1


"Lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A." Lot 6 – D.R.D.P. Buzău"

Conform ordin de incepere 20767/01.08.2024 si Ordin de incepere refacut 22696/26.08.2024

Cod art.	Denumire articol	Grosime (μm)	U.M.	Cantitate	Pret Unitar [lei]	Valoare
A	MARCAJ RUTIER					
A.2	Marcaj rutier cu produs prefabricat termoplastic (monocolor)	3000	mp	102.00	200.00	20,400.00
A.5	Covoare antiderapante executate cu produse plastice executate la rece	4000	mp	1,638.000	190.00	311,220.00
TOTAL fara TVA						331,620.00
Valoare TVA						63,007.80
TOTAL GENERAL						394,627.80


EXECUTANT,

GAMIDA EUROMARK



BENEFICIAR,

CNAIR prin DRDP BUZĂU



Sediul social - Oras BREAZA, Str. RAZBOENI, Nr. 9, Judetul PRAHOVA
129.582.2001; CUI RO13980054; Tel. 0788253448/0788596933
office@gamida.ro; gamida.euromark@yahoo.com

Cont RO60 BACX 0000 0009 5325 5000 UniCredit Bank

Cont RO08 TREZ. 5225 069X XX00 2812 - TREZORERIA Municipiului CAMPINA

SITUATIE DE LUCRARI - NR. 1

"Lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A." Lot 6 - D.R.D.P. Buzău"

Contract subsecvent nr.1-404/11.07.2024

Conform ordin de incepere 20767/01.08.2024 si Ordin de incepere refacut 22696.26.08.2024

Cod art.	Denumire articol	U.M.	Cantitate
A	MARCAJ RUTIER		
A.2	Marcaj rutier cu produs prefabricat termoplastic (monocolor)	mp	102.00
A.3	Covoare antiderapante executate cu produse plastice executate la rece	mp	1638.000

EXECUTANT,

BENEFICIAR,

GAMIDA EUROMARK

CNAIR prin DRDP BUZAU



[Handwritten signature]

DRDP BUZAU
SDN FOCSANI

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr.9/SDN4275 din 13.09.2024

privind lucrarea "Lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A." Lot 6 – D.R.D.P. Buzău", executată în cadrul Contract subsecvent nr.1-404/11.07.2024 încheiat între COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE prin DIRECTIA DE DRUMURI SI PODURI SA BUZAU si GAMIDA EUROMARK SRL

Lucrari de marcaje rutiere prefabricate si covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A." Lot 6 – D.R.D.P. Buzău executate pe DN 2 , KM 178+200-217+700

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. eliberată de la cu valabilitate până la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.09.2024-13.09.2024 fiind formata din :

Comisia de recepție:

Președinte: Ing Paraschiv Marian- Sef Sectie SDN Focsani

Membrii: Ing. Rovenschi Ionelia- Adjunct Sef Sectie SDN Focsani

Ing. Raghina Andrei-Sef Sector SDN Focsani

Ing.Sava Constantin-Sed District Focsani

Ing.Gherasim George- Sef District Adjud

Ing. Bran Valerica-Responsabil Contract SDN Focsani

Secretar: Ing. Bran Valerica-Responsabil Contract SDN Focsani

INVITATI -Balalau Constantin din partea Gamida Euromark SRL

4. Constatările comisiei de recepție

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr. 1 la prezentul proces verbal; Nu este cazul

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexa nr. 2 la prezentul proces verbal, nu au fost executate;Nu este cazul

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexa nr. 3 la prezentul proces verbal nu respecta prevederile caietului de sarcini;Nu este cazul

4.4.Valoarea lucrării recepționate este de 330668 lei, fără TVA.

4.5. Alte constatări specifice tipului lucrării recepționate:

Drumul și pozițiile kilometrice ale marcajelor supuse recepției:

DN 2 , KM 178+200-217+700

Lățimea benzii de marcaj: CONFORM ANEXA

Tipul de: CONFORM ANEXA

- vopsea:
- microbile, bile mari, amestec de microbile (bile mari) cu granule de aderență

Caracterizarea drumului:

- tipul suportului: mixtura asfaltică conform anexa
- rugozitatea suportului: bună

Aspectul marcajului conform SR 1848-7: conform

Timpul de la aplicarea marcajului: Conform anexa

marcajul a fost controlat în perioada de aplicare:

- data: PERMANENT
- cine a făcut controlul:
- Aderența CONFORM ANEXA 1

Retro reflexie: CONFORM ANEXA 1

Luminanță: CONFORM ANEXA 1

Sectoare necorespunzătoare: NU ESTE CAZUL

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

ADMITEREA RECEPTIEI

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :

Lucrările au fost executate în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini

7. Comisia de recepție recomandă următoarele :

URMARIREA IN TIMP A COMPORTARII LUCRARILOR DE EXECUTIE .

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Ing. Paraschiv Marian- Sef Sectie SDN Focsani

Membrii: Ing. Rovenschi Ionelia- Adjunct Sef Sectie SDN Focsani

Ing. Raghina Andrei-Sef District SDN Focsani



Ing. Sava Constantin-Sef District Focsani

Ing. Gherasim George- Sef District Adjud

Ing. Bran Valerica-Responsabil Contract SDN Focsani

Secretar: Ing. Bran Valerica-Responsabil Contract SDN Focsani

INVITATI - Balalau Constantin din partea Gamida Euromark SRL



Beneficiar: **D.R.D.P. Buzau – S.D.N. Focsani**
Executant: **S.C. GAMIDA EUROMARK S.R.L.**

**PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI
ȘI A BORNELOR DE REPERE**

LA OBIECTUL:

Contract subsecvent de lucrari nr. 404/11.07.2024, „ Lucrari de marcaje rutiere prefabricate vsi covoare antiderapante necesare drumurilor de interes national- autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale <E>, drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R – S.A Lot 6- D.R.D.P. Buzau

Acordul Cadru nr. 338/10.05.2024

Nr. 9/SDN3791/12.08.2024

1. Covoare antiderapante executate cu produse plastice aplicate la rece – 1638 mp

- Garoafa, DN2 km 193+000
- Garoafa, DN2 km 193+200
- Garoafa, DN2 km 193+500
- Garoafa, DN2 km 192+480
- Bizighești, DN2 km 197+600
- Pufesti, DN2 km 217+700
- Golesti, DN2 km 178+200
- Golesti, DN2 km 178+800

2. Marcaj rutier produs prefabricate termoplastic (monocolor) -102 mp

	Numele	Prenumele	Funcția
Predat :			
Beneficiar	PARASCHIV	MARIAN	Sef sectie
Responsabil			
Lucrare :	BRAN	VALERICA	Sef sector
Primit :			
Constructor	S.C.GAMIDA	EUROMARK	S.R.L.

Semnatura



Anexa Nr. 1
la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. crt.	DN	Gros.	Sector receptionat poz km	Tip marcaj	Km. echiv	mp	Tip produs marcare rutiera	Tip micro bila	Tipul suportului	Rugozitatea suportului	Perioada aplicarii	Tip drum	MZA	Garantie conform CST(luni)	Data expirarii	Valoarea lucrarii (lei fara TVA)	Obs.
1	2	3000	178-200-217+700	MARCAJ RUTIER CU PRODUSE PREF.MONOCOLOR		102	PREFORM TCG		MASF	BUNA	23-24.08.2024	NATIONAL		24	24.08.2026	20400,00	
2	2	4000	178-200-217+700	COVOARE ANTIDERAPANTE APLICATE LA RECE		1538	LOMBOPLAST D468 rosu antiskid		MASF	BUNA	13-24.08.2024	NATIONAL		24	24.08.2026	311.220,00	



Ing. Paraschiv Marian, Sef sectie SDN Focsani

Ing. Rovenschi Ionelie- Adjunct Sef Sectie SDN Focsani
Ing. Raghina Andrei -Sef Sector SDN Focsani
Ing. Sava Constantin-Sef District Focsani
Ing. Gherasim George- Sef Dostriect Adjud
Ing. Bran Valerica-Responsabil contract SDN Focsani



Executant
GAMIDA EUROMARK

Balalau Constantin



Secretar:

Ing. Bran Valerica-Responsabil contract SDN Focsani



Anexa Nr. 1
la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. crt.	DN	Gros.	Sector receptionat poz km	Tip marcat	Km. echiv	mp	Tip produs marcare rutiera	Tip micro bila	Tipul suportului	Rugozitatea suportului	Perioada aplicarii	Tip drum	MZA	Garantie conform CST(luni)	Data expirarii	Valoarea lucrarilor (lei fara TVA)	Obs.
1	2	3000	178+200-217+700	MARCAJ RUTIER CU PRODUSE PREF.MONOCOLOR		102	PREFORM TCG		MASF	BUNA	23-24.08.2024	NATIONAL		24	24.08.2026	20400,00	
2	2	4000	178+200-217+700	COVOARE ANTIDERAPANTE APLICATE LA RECE		1638	LOMBOPLAST D468 rosu antiskid		MASF	BUNA	13-24.08.2024	NATIONAL		24	24.08.2026	311.220,00	

Presedinte
Ing. Paraschiv Marian, Sef sectie SDN Focsani

Membru
Ing. Rovenschi Ionelie- Adjunct Sef Sectie SDN Focsani
Ing. Raghina Andrei -Sef Sector SDN Focsani
Ing. Sava Constantin-Sef District Focsani
Ing. Gherasim George- Sef Dostrict Adjud
Ing. Bran Valerica-Responsabil contract SDN Focsani

Semnatura
Executant
GAMIDA EUROMARK
S.D.N. - FOCŞANI
Ing. Gherasim George
şef. district Adjud
C.N.A.I.R. - D.R.D.P. BUZĂU
S.D.N. - FOCŞANI
Ing. Bran Valerica
şef. Sector

Presedinte
Ing. Bran Valerica-Responsabil contract SDN Focsani

Presedinte
Ing. Paraschiv Marian, Sef sectie SDN Focsani

Membru
Ing. Rovenschi Ionelie- Adjunct Sef Sectie SDN Focsani
Ing. Raghina Andrei -Sef Sector SDN Focsani
Ing. Sava Constantin-Sef District Focsani
Ing. Gherasim George- Sef Dostrict Adjud
Ing. Bran Valerica-Responsabil contract SDN Focsani

Semnatura
Executant
GAMIDA EUROMARK
S.D.N. - FOCŞANI
Ing. Gherasim George
şef. district Adjud
C.N.A.I.R. - D.R.D.P. BUZĂU
S.D.N. - FOCŞANI
Ing. Bran Valerica
şef. Sector

Presedinte
Ing. Bran Valerica-Responsabil contract SDN Focsani

Secretar:

Centralizator Raportari Zilnice de Executare a Marcajului Ru...

Data aplicarii	SDN	DN	Positia Km	Parte drum (stg/dr)	Tip marcaj	Gros.	Longitudinal/d elim. parte carosabila -kme-	Transv. Dive rs -mp-	Frezat -mp-	Tip produs marcare	Tip microbile	Pret Unitar	Valoare Lei fara TVA
23.08.2024	FOCSANI	2	178+200-178+200	TRECERI PIETONI	MARCAJ RUTIER CU PRODUSE PREF. MONOCOLOR	3000		29,36		PREFORM TCG	ECHOSTAR 30 TRM S	200,00	5872,00
24.08.2024	FOCSANI	2	192+480-193+200	TRECERI PIETONI	MARCAJ RUTIER CU PRODUSE PREF. MONOCOLOR	3000		72,64		PREFORM TCG	ECHOSTAR 30 TRM S	200,00	14528,00
13.08.2024	FOCSANI	2	193+000-193+000	COVOARE ANTIDERAPANTE	PRODUSE PLASTICE APLICATE LA RECE	4000		310,30		LIMBOPLAST D468 ROSU antiskid+Quartz rosu		190,00	58957,00
20.08.2024	FOCSANI	2	193+200-197+600	COVOARE ANTIDERAPANTE	PRODUSE PLASTICE APLICATE LA RECE	4000		359,60		LIMBOPLAST D468 ROSU antiskid+Quartz rosu		190,00	68324,00
21.08.2024	FOCSANI	2	178+200	COVOARE ANTIDERAPANTE	PRODUSE PLASTICE APLICATE LA RECE	4000		203,00		LIMBOPLAST D468 ROSU antiskid+Quartz rosu		190,00	38570,00
21.08.2024	FOCSANI	2	217+700	COVOARE ANTIDERAPANTE	PRODUSE PLASTICE APLICATE LA RECE	4000		203,00		LIMBOPLAST D468 ROSU antiskid+Quartz rosu		190,00	38570,00
22.08.2024	FOCSANI	2	192+480	COVOARE ANTIDERAPANTE	PRODUSE PLASTICE APLICATE LA RECE	4000		168,20		LIMBOPLAST D468 ROSU antiskid+Quartz rosu		190,00	31958,00
23.08.2024	FOCSANI	2	193+500	COVOARE ANTIDERAPANTE	PRODUSE PLASTICE APLICATE LA RECE	4000		190,90		LIMBOPLAST D468 ROSU antiskid+Quartz rosu		190,00	36271,00
24.08.2024	FOCSANI	2	178+800	COVOARE ANTIDERAPANTE	PRODUSE PLASTICE APLICATE LA RECE	4000				LIMBOPLAST D468 ROSU antiskid+Quartz rosu		190,00	331620,00



Presedinte Ing. Parasciiv Marian, Sef sectie SDN Focsani

Membru

Ing. Rovenschi Ionelie- Adjunct Sef Sectie SDN Focsani
Ing. Raghina Andrei -Sef Sector SDN Focsani
Ing. Sava Constantin-Sef District Focsani
Ing. Gherasim George- Sef Dostric Adjud
Ing. Bran Valerica-Responsabil contract SDN Focsani

Semnatura

C.N.A.I.R. - D.R.D.P. BUZAU
S.D.N. - FOCSANI
Ing. ROVENSCHI IONELIA
Adjunct Sef Sectie

C.N.A.I.R. - D.R.D.P. BUZAU
S.D.N. - FOCSANI
Ing. Sava Constantin
Sef District Focsani 1

C.N.A.I.R. - D.R.D.P. BUZAU
S.D.N. - FOCSANI
Ing. Gherasim George
Sef district Adjud

Secretar:

Ing. Bran Valerica-Responsabil contract SDN Focsani

C.N.A.I.R. - D.R.D.P. BUZAU
S.D.N. - FOCSANI
Ing. BRAN VALERICA
Sef Sector

Executant
GAMIDA EUROMARK



CENTRALIZATOR REZULTATE ALE DETERMINARILOR PERFORMANTELOR MARCAJELOR RUTIERE

Nr. crt.	SDN	DN	Pozitia Km (stg dr)	Tip produs de marcare	Tip marcaj	Latime banda	Data aplicarii	RL (med.m2.lx 1)	Qd (med.m2.lx 1)	SRT	Rezistenta la uzura
1	FOCSANI	2	178+200-193+200	PREFORM TCG	PREFORMATE MONOCOLOR	3,5 M	23-24.08.2024	RI 524	RI 524	RI 524	
2	FOCSANI	2	178+200-217+700	LIMBOPLAST D468 ROSU ANTISKID	COVOARE ANTIDERAPANTE APLICATE LA RECE	3,5 M	13.08-24.08.2024	RI 524	RI 524	RI 524	

Comisia de receptie,



Semnatura

Ing. Paraschiv Marian, Sef sectie SDN Focsani

C.N.A.I.R. - D.R.D.P. BUZAU
S.D.N. - FOCSANI
Ing. ROVENSCHI IONELIA
Adjunct Sef Sectie

Ing. Rovenschi Ionelie- Adjunct Sef Sectie SDN Focsani
Ing. Raghina Andrei -Sef Sector SDN Focsani
Ing. Sava Constantin-Sef District Focsani
Ing. Gherasim George- Sef District Adjud
Ing. Bran Valerica-Responsabil contract SDN Focsani

Executant
GAMIDA EUROMARK-



C.N.A.I.R. - D.R.D.P. BUZAU
S.D.N. - FOCSANI
Ing. Bran Valerica
Sef Sector

Secretar:

Ing. Bran Valerica-Responsabil contract SDN Focsani

C.N.A.I.R. - D.R.D.P. BUZAU
S.D.N. - FOCSANI
Ing. Bran Valerica
Sef Sector



MIARAD CONCEPT SRL

LABORATORUL DE INCERCARI PE MATERIALE PENTRU SEMNALIZARE RI TIERA

Sr. Sigheanu nr. 7, sector 2, Bucuresti
Tel: 072.831.195, 0738.568.957, 0722.761.991
Fax: 021.256.8142, Email: info@miaradconcept.ro
Nr. de inregistrare: 27.12.2016

RAPORT DE INCERCARE nr. 524

NUME CLIENT: GABRIELA EUROMARK SRL

ADRESA CLIENT: oas BULEZEA, str. Rebolcom nr.9, Judetul PRAMHOVA

Comanda nr. 116 din data del 20.08.2024 esantionare: conform comenzii

1. DATE GENERALE PRIVIND PROBA SUPUSA INCERCARII

Produs: Marcu ruter aplicat, realizat cu material bicomponent format din LIMBOPLAST D468 - rosu antiskid RAL 3020 plus quart colorat RAL 3020 si Alb: Preform TCG - monocolor, grosime 3000 µm.

Perioada efectuării încercării : 28.08.2024

Încercări efectuate pe teren.

Locația efectuării măsurătorilor: DN 2: km 193+000 - 220+000.

II. DESCRIEREA PROBEI: covoraie antidérapante executate la rece, aplicate la o grosime de 4000 µm si

preformate albe (treceri de pietoni) cu o grosime de 3000µm

III. REZULTATELE INCERCARILOR:

Caracteristici determinate	- UM	Rezultate					Metoda
		Pozitia kilometrica / tip marcaj					
Coeficientul de iluminare sub 2μ	med m^{-2}	-	161	-	-	-	SR EN 1436: 2018, Anexa A
Coeficientul de iluminare 2μ	med m^{-2}	-	203	-	-	-	SR EN 1436: 2018, Anexa B
Adherenta	Unitati SRT	64	72	67	70	66	SR EN 1436: 2018 (SR EN 13036-4:2012)

Observatii: Rezultatele reprezinta media cunilor efectuate

NOTE: Acest raport de incercare este conform MIC-LIASR - MIARAD CONCEPT cuprinde o pagina.

Raportul a fost editat intr-un numar de 2 exemplare.

Rezultatele din prezentul raport de incercare se refera numai la probe de material incercate

Reproducerea partiala sau totala a acestui document fara acordul SC MIARAD CONCEPT este interzisa!

Data eliberarii raportului: 30.08.2024

Sef Laborator

Ing. Dolga RUCINA

14.2.2024 10:20:21

Cod LMIISRL 78

SC GAMIDA EUROMARK SRL

RAPORT ZILNIC PENTRU EXECUTAREA MARCAJULUI RUTIER

DATA: 23/08/2024

1. Beneficiar: DRDP BUZAU SDN FOCSANI

2. Antreprenor: GAMIDA EUROMARK

Numele aplicatorului: ROSU VASILE GHEORGHE

3.a. Premarcaje executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	km. fiz./mp

3.b. Marcaje longitudinale si de delimitarea partii carosabile executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	grosime /latime (μ/cm)	km fiz.	km. echiv.

3.c. Marcaje transversale si diverse executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	grosime (μm)	mp
2	178+200	178+200 Prefabricate monocolor-treceri pietoni	3000	29.36
TOTAL				29.36

4. Conditii meteorologice de lucru

Temperatura aer:	°C	33
Temperatura suprafetei de rulare:		35
Umiditate:	%	34
Temperatura punctului de roua:		12
Nebulozitate- senin/acoperit/tempor senin		

5. Caracteristici ale drumului

Nr. Benzi de circulatie	2
Tipul de imbracaminte	MASF16
Vechime imbracaminte	

6. Tip echipament de marcare rutiera:

ARZATOR + BUTELIE PROPAN

7. Mijloc de curatiera a suprafetei de rulare:

MATURA DRUMARULUI

8. Tip produs de marcare rutiera utilizat:

a) Vopsea: PREFORM TCG

b) Perle: ECHOSTAR 30 TRM SRT

9. Dozajul de aplicare si cantitati aplicate ale produselor de marcare rutiera utilizate

Grosime film ud/ latime banda (μm/cm)	Dozajul de aplicare		Cantitati	
	pct. 8.a	pct. 8.b	pct. 8.a	pct. 8.b
	kg/mp	kg/mp	kg/mp	kg/mp
3000 μm		0.45		13.212


10. Observatii:

Executant,

SC GAMIDA EUROMARK SRL



RESPONSABIL Sig. Circ



SC GAMIDA EUROMARK SRL

RAPORT ZILNIC PENTRU EXECUTAREA MARCAJULUI RUTIER

DATA: 13/08/2024

1. Beneficiar: DRDP BUZAU SDN FOCSANI

2. Antreprenor: GAMIDA EUROMARK

Numele aplicatorului: ROSU VASILE GHEORGHE



3.a. Premarcaje executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	km. fiz./mp

3.b. Marcaje longitudinale si de delimitarea partii carosabile executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	grosime /latime (μ/cm)	km fiz.	km. echiv.

3.c. Marcaje transversale si diverse executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	grosime (μm)	mp
2	193+000 193+000	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - DR	4000	156.60
2	193+000 193+000	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - STG	4000	153.70
TOTAL				310.30

4. Conditii meteorologice de lucru

Temperatura aer:	°C	32
Temperatura suprafetei de rulare:		33
Umiditate:	%	33
Temperatura punctului de roua:		11
Nebulozitate-	senin/acoperit/tempor senin	

5. Caracteristici ale drumului

Nr. Benzi de circulatie	2
Tipul de imbracaminte	BA16
Vechime imbracaminte	2010

6. Tip echipament de marcare rutiera:

TARBOC

7. Mijloc de curatiera a suprafetei de rulare:

MATURA DRUMARULUI

8. Tip produs de marcare rutiera utilizat:

a) Vopsea: LIMBOPLAST D468 ROSU ANTISKID

b) Perle: QUART ROSU RAL 3020

9. Dozajul de aplicare si cantitati aplicate ale produselor de marcare rutiera utilizate

Grosime film ud/ latime banda (μm/cm)	Dozajul de aplicare		Cantitati	
	pct. 8.a	pct. 8.b	pct. 8.a	pct. 8.b
	kg/mp	kg/mp	kg/mp	kg/mp
4000 μm	8	0.7	2482.40	217.21

10. Observatii:

Executant,

SC GAMIDA EUROMARK SRL



RESPONSABIL Sig. Circ



SC GAMIDA EUROMARK SRL

RAPORT ZILNIC PENTRU EXECUTAREA MARCAJULUI RUTIER

DATA: 20/08/2024

1. Beneficiar: DRDP BUZAU SDN FOCSANI
2. Antreprenor: GAMIDA EUROMARK
Numele aplicatorului: ROSU VASILE GHEORGHE



3.a. Premarcaje executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	km. fiz./mp

3.b. Marcaje longitudinale si de delimitarea partii carosabile executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	grosime /latime (μ/cm)	km fiz.	km. echiv.

3.c. Marcaje transversale si diverse executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	grosime (μm)	mp
2	193+200 193+200	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - DR	4000	84.10
2	193+200 193+000	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - STG	4000	84.10
2	197+600 197+600	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - DR	4000	95.70
2	197+600 197+600	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - STG	4000	95.70
TOTAL				359.60

4. Conditii meteorologice de lucru

Temperatura aer:	°C	34
Temperatura suprafetei de rulare:		33
Umiditate:	%	32
Temperatura punctului de roua:		12
Nebulozitate- senin/acoperit/tempor senin		

5. Caracteristici ale drumului

Nr. Benzi de circulatie	2
Tipul de imbracaminte	BA16
Vechime imbracaminte	2010

6. Tip echipament de marcare rutiera:

TARBOC

7. Mijloc de curatiera a suprafetei de rulare:

MATURA DRUMARULUI

8. Tip produs de marcare rutiera utilizat:

a) Vopsea: LIMBOPLAST D468 ROSU ANTISKID

b) Perle: QUART ROSU RAL 3020

9. Dozajul de aplicare si cantitati aplicate ale produselor de marcare rutiera utilizate

Grosime film ud/ latime banda (μm/cm)	Dozajul de aplicare		Cantitati	
	pct. 8.a	pct. 8.b	pct. 8.a	pct. 8.b
	kg/mp	kg/mp	kg/mp	kg/mp
4000 μm	8	0.7	2876.80	251.72


10. Observatii:

Executant,

SC GAMIDA EUROMARK SRL



RESPONSABIL Sig. Circ



SC GAMIDA EUROMARK SRL

RAPORT ZILNIC PENTRU EXECUTAREA MARCAJULUI RUTIER

DATA: 21/08/2024



1. Beneficiar: DRDP BUZAU SDN FOCSANI
2. Antreprenor: GAMIDA EUROMARK
Numele aplicatorului: ROSU VASILE GHEORGHE

3.a. Premarcaje executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	km. fiz./mp

3.b. Marcaje longitudinale si de delimitarea partii carosabile executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	grosime /latime (μ/cm)	km fiz.	km. echiv.

3.c. Marcaje transversale si diverse executate

DN	Pozitia km		Tip marcaj	grosime (μm)	mp
2	217+700	217+700	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - DR	4000	101.50
2	217+700	217+700	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - STG	4000	101.50
2	178+200	178+200	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - DR	4000	101.50
2	178+200	178+200	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - STG	4000	101.50
TOTAL					406.00

4. Conditii meteorologice de lucru

Temperatura aer:	°C	32
Temperatura suprafetei de rulare:		33
Umiditate:	%	33
Temperatura punctului de roua:		11
Nebulozitate-	senin/acoperit/tempor	senin

5. Caracteristici ale drumului

Nr. Benzi de circulatie	2
Tipul de imbracaminte	BA16
Vechime imbracaminte	2010

6. Tip echipament de marcare rutiera:

TARBOC

7. Mijloc de curatiera a suprafetei de rulare:

MATURA DRUMARULUI

8. Tip produs de marcare rutiera utilizat:

a) Vopsea: LIMBOPLAST D468 ROSU ANTISKID

b) Perle: QUART ROSU RAL 3020

9. Dozajul de aplicare si cantitati aplicate ale produselor de marcare rutiera utilizate

Grosime film ud/latime banda (μm/cm)	Dozajul de aplicare		Cantitati	
	pct. 8.a	pct. 8.b	pct. 8.a	pct. 8.b
	kg/mp	kg/mp	kg/mp	kg/mp
4000 μm	8	0.7	3248.00	284.2

10. Observatii:

Executant,

SC GAMIDA EUROMARK SRL



RESPONSABIL Sig. Circ



SC GAMIDA EUROMARK SRL

RAPORT ZILNIC PENTRU EXECUTAREA MARCAJULUI RUTIER

DATA: 22/08/2024

1. Beneficiar: DRDP BUZAU SDN FOCSANI
2. Antreprenor: GAMIDA EUROMARK
Numele aplicatorului: ROSU VASILE GHEORGHE



3.a. Premarcaje executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	km. fiz./mp

3.b. Marcaje longitudinale si de delimitarea partii carosabile executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	grosime /latime (μ/cm)	km fiz.	km. echiv.

3.c. Marcaje transversale si diverse executate

DN	Pozitia km		Tip marcaj	grosime (μm)	mp
2	192+480	192+480	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - DR	4000	101.50
2	192+480	192+480	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - STG	4000	101.50
TOTAL					203.00

4. Conditii meteorologice de lucru

Temperatura aer:	°C	34
Temperatura suprafetei de rulare:		38
Umiditate:	%	32
Temperatura punctului de roua:		12
Nebulozitate-	senin/acoperit/tempor	senin

5. Caracteristici ale drumului

Nr. Benzi de circulatie	2
Tipul de imbracaminte	MASF16
Vechime imbracaminte	

6. Tip echipament de marcare rutiera:

TARBOC

7. Mijloc de curatiera a suprafetei de rulare:

MATURA DRUMARULUI

8. Tip produs de marcare rutiera utilizat:

a) Vopsea: LIMBOPLAST D468 ROSU ANTISKID

b) Perle: QUART ROSU RAL 3020

9. Dozajul de aplicare si cantitati aplicate ale produselor de marcare rutiera utilizate

Grosime film ud/ latime banda (μm/cm)	Dozajul de aplicare		Cantitati	
	pct. 8.a	pct. 8.b	pct. 8.a	pct. 8.b
	kg/mp	kg/mp	kg/mp	kg/mp
4000 μm	8	0.7	1624.00	142.1

10. Observatii:

Executant,

SC GAMIDA EUROMARK SRL



RESPONSABIL Sig. Circ



SC GAMIDA EUROMARK SRL

RAPORT ZILNIC PENTRU EXECUTAREA MARCAJULUI RUTIER

Anexa nr. 1

DATA: 23/08/2024

1. Beneficiar: DRDP BUZAU SDN FOCSANI
2. Antreprenor: GAMIDA EUROMARK
Numele aplicatorului: ROSU VASILE GHEORGHE



3.a. Premarcaje executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	km. fiz./mp

3.b. Marcaje longitudinale si de delimitarea partii carosabile executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	grosime /latime (μ/cm)	km fiz.	km. echiv.

3.c. Marcaje transversale si diverse executate

DN	Pozitia km		Tip marcaj	grosime (μm)	mp
2	193+500	193+500	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - DR	4000	84.10
2	193+500	193+500	COVOR ANTIDERAPANT ROSU - STG	4000	84.10
TOTAL					168.20

4. Conditii meteorologice de lucru

Temperatura aer:	°C	34
Temperatura suprafetei de rulare:		38
Umiditate:	%	32
Temperatura punctului de roua:		12
Nebulozitate-	senin/acoperit/tempor	senin

5. Caracteristici ale drumului

Nr. Benzi de circulatie	2
Tipul de imbracaminte	MASF16
Vechime imbracaminte	

6. Tip echipament de marcare rutiera:

TARBOC

7. Mijloc de curatiera a suprafetei de rulare:

MATURA DRUMARULUI

8. Tip produs de marcare rutiera utilizat:

a) Vopsea: LIMBOPLAST D468 ROSU ANTISKID

b) Perle: QUART ROSU RAL 3020

9. Dozajul de aplicare si cantitati aplicate ale produselor de marcare rutiera utilizate

Grosime film ud/ latime banda (μm/cm)	Dozajul de aplicare		Cantitati	
	pct. 8.a	pct. 8.b	pct. 8.a	pct. 8.b
	kg/mp	kg/mp	kg/mp	kg/mp
4000 μm	8	0.7	1345.60	117.74

10. Observatii:

Executant,

SC GAMIDA EUROMARK SRL



RESPONSABIL Sig. Circ



SC GAMIDA EUROMARK SRL

RAPORT ZILNIC PENTRU EXECUTAREA MARCAJULUI RUTIER

DATA: 24/08/2024



1. Beneficiar: DRDP BUZAU SDN FOCSANI

2. Antreprenor: GAMIDA EUROMARK

Numele aplicatorului: ROSU VASILE GHEORGHE

3.a. Premarcaje executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	km. fiz./mp

3.b. Marcaje longitudinale si de delimitarea partii carosabile executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	grosime /latime (μ/cm)	km fiz.	km. echiv.

3.c. Marcaje transversale si diverse executate

DN	Pozitia km		Tip marcaj	grosime (μm)	mp
2	193+000	193+000	Prefabricate monocolor-treceri pietoni	3000	24.52
2	193+200	193+200	Prefabricate monocolor-treceri pietoni	3000	24.28
2	192+480	192+480	Prefabricate monocolor-treceri pietoni	3000	23.84
TOTAL					72.64

4. Conditii meteorologice de lucru

Temperatura aer:	°C	33
Temperatura suprafetei de rulare:		35
Umiditate:	%	34
Temperatura punctului de roua:		12
Nebulozitate-	senin/acoperit/tempor	senin

5. Caracteristici ale drumului

Nr. Benzi de circulatie	2
Tipul de imbracaminte	MASF16
Vechime imbracaminte	

6. Tip echipament de marcare rutiera:

ARZATOR + BUTELIE PROPAN

7. Mijloc de curatiera a suprafetei de rulare:

MATURA DRUMARULUI

8. Tip produs de marcare rutiera utilizat:

a) Vopsea: PREFORM TCG

b) Perle: ECHOSTAR 30 TRM SRT

9. Dozajul de aplicare si cantitati aplicate ale produselor de marcare rutiera utilizate

Grosime film ud/ latime banda (μm/cm)	Dozajul de aplicare		Cantitati	
	pct. 8.a	pct. 8.b	pct. 8.a	pct. 8.b
	kg/mp	kg/mp	kg/mp	kg/mp
3000 μm		0.45		32.688

10. Observatii:

Executant,

SC GAMIDA EUROMARK SRL



RESPONSABIL Sig. Circ



SC GAMIDA EUROMARK SRL

RAPORT ZILNIC PENTRU EXECUTAREA MARCAJULUI RUTIER

DATA: 24/08/2024

Anexa nr. 1

1. Beneficiar: DRDP BUZAU SDN FOCSANI
2. Antreprenor: GAMIDA EUROMARK
Numele aplicatorului: ROSU VASILE GHEORGHE



3.a. Premarcaje executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	km. fiz./mp

3.b. Marcaje longitudinale si de delimitarea partii carosabile executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	grosime /latime (μ/cm)	km fiz.	km. echiv.

3.c. Marcaje transversale si diverse executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	grosime (μm)	mp
2	178+800	178+800 COVOR ANTIDERAPANT ROSU - DR	4000	95.45
2	178+800	178+800 COVOR ANTIDERAPANT ROSU - STG	4000	95.45
TOTAL				190.90

4. Conditii meteorologice de lucru

Temperatura aer:	°C	32
Temperatura suprafetei de rulare:		35
Umiditate:	%	31
Temperatura punctului de roua:		11
Nebulozitate-	senin/acoperit/tempor	senin

5. Caracteristici ale drumului

Nr. Benzi de circulatie	2
Tipul de imbracaminte	MASF16
Vechime imbracaminte	

6. Tip echipament de marcare rutiera:

TARBOC

7. Mijloc de curatiera a suprafetei de rulare:

MATURA DRUMARULUI

8. Tip produs de marcare rutiera utilizat:

a) Vopsea: LIMBOPLAST D468 ROSU ANTISKID

b) Perle: QUART ROSU RAL 3020

9. Dozajul de aplicare si cantitati aplicate ale produselor de marcare rutiera utilizate

Grosime film ud/ latime banda (μm/cm)	Dozajul de aplicare		Cantitati	
	pct. 8.a	pct. 8.b	pct. 8.a	pct. 8.b
	kg/mp	kg/mp	kg/mp	kg/mp
4000 μm	8	0.7	1527.20	133.63

10. Observatii:

Executant,

SC GAMIDA EUROMARK SRL



RESPONSABIL Sig. Circ



PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

NR. 301 / 16.05.2023

privind lucrarea „Lucrari de intretinere periodica – **Marcaje rutiere executate pentru proiectul Covoare asfaltice pentru SDN Tr. Severin**” pentru DN 67 km 8+500 ÷ km 11+000 / km 18+000 ÷ km 25+000” executată în cadrul contractului nr. 2124/08.07.2021, prin comanda nr. 2126/ 08.07.2021, încheiat între SC STRABAG SRL și SC GAMIDA EUROMARK SEL

Suprafata receptionata este de 3630,61 mp conform situatiei de lucrari - marcaje rutiere executate in perioada 11 - 29 aprilie 2023.

1. Comisia de receptie și-a desfășurat activitatea în data de 16.05.2023, fiind formată din :

STRABAG SRL
Stoian Ion Bogdan
Dobre Madalin
Ungureanu Mariana

Manager Tehnic Grupa
Sef de Santier
Responsabil Calitate

SC GAMIDA EUROMARK SRL
Balalau Constantin

Director General

2. Constatările comisiei de receptie: Au fost executate marcaje longitudinale, transversale si diverse de culoare alba, executate mecanizat cu vopsea pe baza de doi componenti, aplicate in strat de 3000 microni cu suprafata totala de 3630,61 mp.
4. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: **admiterea receptiei la terminarea lucrarilor**
5. Perioada de garantie este de **36 luni** incepand cu data semnarii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor cu Beneficiarul (DRDP Craiova).
6. Prezenta proces-verbal, continand 1 file și 0 anexe, numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 16.05.2023 la STRABAG SRL în 2 exemplare.

Comisia de receptie:

Stoian Ion Bogdan

Dobre Madalin

Ungureanu Mariana

Balalau Constantin

STRABAG

STRABAG S.R.L.

J40/13563/1994 - RO 6891914

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 9

050126 BUCURESTI-SECTOR 1





Sediul social - Oras BREAZA, Str. RAZBOIENI, Nr. 9, Judetul PRAHOVA
J29/582/2001; CUI RO13980054; Tel. 0788253448/0788596933
office@gamida.ro; gamida.euromark@yahoo.com
Cont RO60 BACX 0000 0009 5325 5000 UniCredit Bank
Cont RO08 TREZ 5225 069X XX00 2812 - TREZORERIA Municipiului CAMPINA

SITUAȚIE DE LUCRĂRI

MARCAJE RUTIERE executate APRILIE 2023

Conform Act adițional la Contract de Subantrepriză lucrări construcții nr. 2124 / 08.07.2021

COVOARE SDN SEVERIN pe DN67 km 8+500 - 11+000, km 18+000 – 25+000

Centru de cost 201.5611

Nr. crt.	Tip lucrare - Marcaje longitudinale, transversale si divers de culoare alba, executate mecanizat cu vopsea pe baza de doi componenți, aplicate in strat de 3000 microni	M liniari	M pătrați
1	Marcaj LONGITUDINAL axial - Linie continuă tip E, linie discontinuă tip E, C, A - Linie continuă + discontinuă tip G	5881	882,15
2	Marcaj LONGITUDINAL marginal DREAPTA Marcaj LONGITUDINAL marginal STANGA	9013 9013	1351,95 1351,95
3	Marcaj TRANSVERSAL si DIVERS - TRECERE PIETONI – 44,56 mp	-	44,56
	TOTAL	mp	3630,61


EXECUTANT

SC GAMIDA EUROMARK SRL



BENEFICIAR

SC STRABAG SRL



RAPORT ZILNIC PENTRU EFECTUAREA MARCAJULUI RUTIER

Data: 11.04.2023

1. Beneficiar: SC STRABAG SRL

2. Antreprenor: SC GAMIDA EUROMARK SRL

LUCRAREA

3a. Premarcaje executate

DN	Pozitie KM	Tip marcaj	Km fizici	MP

3b. Marcaje longitudinale executate

DN	Pozitia km		Tip marcaj	Grosime/latime (μm/cm)	Km fizici	Km echiv.	MP
67	18+000	25+000	AX linie tip A, C, G+E, I	3000/15	7.000	3.642	546.30
TOTAL					7.000	3.642	546.30

3c. Marcaje transversale si diverse executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	Grosime(μm)	MP
TOTAL				

4. Conditii meteorologice de lucru

Vant	MODERAT		
Temperatura aer	17	°C	Cer
Temperatura suprafata rulare	14	°C	INNORAT
Umiditatea	36	%	

5. Caracterizarea suprafetei de rulare

Nr. benzi	2	Vechime suport	NOU
Tipul suport	ASFALT	Rugozitate	RUGOZ

6. Masina cu care se aplica marcajele

Tip	WINTER W251	Presiune pistol vopsea: atm	-
Viteza de lucru km/h	1.4	Presiune pistol microbile: atm	2

7. Mijloc de curatire a suprafetei de rulare:

SUFLANTA

8. Tip produs de marcare utilizat:

vopsea

bicomponenta

9. Dozajul de aplicare si cantitati aplicate ale produselor de marcare rutiera utilizate

Grosime film ud / latime banda (μm/cm)	Dozaje aplicate		Cantitati	
	vopsea	microbile	vopsea	microbile
	kg/mp	kg/mp	kg/mp	kg/mp
3000/15	5.720	0.450	3,125	246
TOTAL				

10. Observatii:

Executant,

SC GAMIDA EUROMARK SRL



Beneficiar,

STRABAG

STRABAG S.R.L.
J40/13563/1997 - RO 689191
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 9
050726 BUCURESTI-SECTOR:
14

RAPORT ZILNIC PENTRU EFECTUAREA MARCAJULUI RUTIER

Data: 12.04.2023

1. Beneficiar: SC STRABAG SRL

2. Antreprenor: SC GAMIDA EUROMARK SRL

LUCRAREA

3a. Premarcaje executate

DN	Pozitie KM	Tip marcaj	Km fizici	MP

3b. Marcaje longitudinale executate

DN	Pozitia km		Tip marcaj	Grosime/latime (µm/cm)	Km fizici	Km echiv.	MP
67	18+000	25+000	LAT - linie tip E, I	3000/15	7.000	6.587	988.05
TOTAL					7.000	6.587	988.05

3c. Marcaje transversale si diverse executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	Grosime(µm)	MP
TOTAL				

4. Conditii meteorologice de lucru

Temperatura aer	14	°C	Vant	SLAB
Temperatura suprafata rulare	12	°C	Cer	INNORAT
Umiditatea	51	%		

5. Caracterizarea suprafetei de rulare

Nr. benzi	2	Vechime suport	NOU
Tipul suport	ASFALT	Rugozitate	RUGOZ

6. Masina cu care se aplica marcajele

Tip	WINTER W251	Presiune pistol vopsea: atm	-
Viteza de lucru km/h	1.4	Presiune pistol microbile: atm	2

7. Mijloc de curatire a suprafetei de rulare:

SUFLANTA

8. Tip produs de marcare utilizat:

vopsea

bicomponenta

9. Dozajul de aplicare si cantitati aplicate ale produselor de marcare rutiera utilizate

Grosime film ud / latime banda (µm/cm)	Dozaje aplicate		Cantitati	
	vopsea	microbile	vopsea	microbile
3000/15	5.720	0.450	5,652	445
TOTAL				

10. Observatii:

Executant,

SC GAMIDA EUROMARK SRL



Beneficiar,

STRABAG

STRABAG S.R.L.
J40/13563/1994 - RO 6891914
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 9
050726 BUCURESTI-SECTOR 4

RAPORT ZILNIC PENTRU EFECTUAREA MARCAJULUI RUTIER

Data: 27.04.2023

1. Beneficiar: SC STRABAG SRL

2. Antreprenor: SC GAMIDA EUROMARK SRL

LUCRAREA

3a. Premarcaje executate

DN	Pozitie KM	Tip marcaj	Km fizici	MP

3b. Marcaje longitudinale executate

DN	Pozitia km		Tip marcaj	Grosime/latime (µm/cm)	Km fizici	Km echiv.	MP
67	8+500	11+000	LAT - linie tip E, I	3000/15	2.500	2.426	363.90
67	8+500	11+000	AX - linie tip E, A, C, G	3000/15	2.500	2.239	335.85
TOTAL					5.000	4.665	699.75

3c. Marcaje transversale si diverse executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	Grosime(µm)	MP
		8+500		
TOTAL				

4. Conditii meteorologice de lucru

Temperatura aer	15	°C	Vant	SLAB
Temperatura suprafata rulare	12	°C	Cer	INNORAT
Umiditatea	38	%		

5. Caracterizarea suprafetei de rulare

Nr. benzi	2	Vechime suport	NOU
Tipul suport	ASFALT	Rugozitate	RUGOZ

6. Masina cu care se aplica marcajele

Tip	WINTER W251	Presiune pistol vopsea: atm	-
Viteza de lucru km/h	1.4	Presiune pistol microbile: atm	2

7. Mijloc de curatire a suprafetei de rulare:

PERIE MECANICA + SUFLANTA

8. Tip produs de marcare utilizat:

vopsea bicomponenta

9. Dozajul de aplicare si cantitati aplicate ale produselor de marcare rutiera utilizate

Grosime film ud / latime banda (µm/cm)	Dozaje aplicate		Cantitati	
	vopsea kg/mp	microbile kg/mp	vopsea kg/mp	microbile kg/mp
3000/15	5.720	0.450	4,003	315
TOTAL				

10. Observatii:

Executant,

SC GAMIDA EUROMARK SRL



Beneficiar,



RAPORT ZILNIC PENTRU EFECTUAREA MARCAJULUI RUTIER

Data: 28.04.2023

1. Beneficiar: SC STRABAG SRL

2. Antreprenor: SC GAMIDA EUROMARK SRL

LUCRAREA

3a. Premarcaje executate

DN	Pozitie KM	Tip marcaj	Km fizici	MP

3b. Marcaje longitudinale executate

DN	Pozitia km		Tip marcaj	Grosime/latime (µm/cm)	Km fizici	Km echiv.	MP
67	11+000	8+500	LAT - linie tip E, I	3000/15	2.500	2.508	376.22
TOTAL					2.500	2.508	376.22

3c. Marcaje transversale si diverse executate

DN	Pozitia km		Tip marcaj	Grosime(µm)	MP
67	10+750		TRECERE PIETONI	3000	16.24
67	19+550		TRECERE PIETONI	3000	16.00
TOTAL					32.24

4. Conditii meteorologice de lucru			Vant	MODERAT
Temperatura aer	16	°C	Cer	INNORAT
Temperatura suprafata rulare	14	°C		
Umiditatea	42	%		

5. Caracterizarea suprafetei de rulare

Nr. benzi	2	Vechime suport	NOU
Tipul suport	ASFALT	Rugozitate	RUGOZ

6. Masina cu care se aplica marcajele

Tip	WINTER W251	Presiune pistol vopsea: atm	-
Viteza de lucru km/h	1.4	Presiune pistol microbile: atm	2

7. Mijloc de curatire a suprafetei de rulare:

SUFLANTA

8. Tip produs de marcare utilizat:

vopsea bicomponenta

9. Dozajul de aplicare si cantitati aplicate ale produselor de marcare rutiera utilizate

Grosime film ud / latime banda (µm/cm)	Dozaje aplicate		Cantitati	
	vopsea kg/mp	microbile kg/mp	vopsea kg/mp	microbile kg/mp
3000/15	5.720	0.450	2,336	184
TOTAL				

10. Observatii:

Executant,

SC GAMIDA EUROMARK SRL



Beneficiar,

STRABAG
STRABAG S.R.L.
J46/13563/1994 RO 6891914
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 9
050726 BUCURESTI-SECTOR:
14

RAPORT ZILNIC PENTRU EFECTUAREA MARCAJULUI RUTIER

Data: 29.04.2023

1. Beneficiar: SC STRABAG SRL

2. Antreprenor: SC GAMIDA EUROMARK SRL

LUCRAREA

3a. Premarcaje executate

DN	Pozitie KM	Tip marcaj	Km fizici	MP

3b. Marcaje longitudinale executate

DN	Pozitia km		Tip marcaj	Grosime/latime (μm/cm)	Km fizici	Km echiv.	MP
67	25+000	18+000	linie tip E, I	3000/15	7.000	6.587	988.05
TOTAL					7.000	6.587	988.05

3c. Marcaje transversale si diverse executate

DN	Pozitia km	Tip marcaj	Grosime(μm)	MP
TOTAL				

4. Conditii meteorologice de lucru

Temperatura aer			Vant	SLAB
14	°C	Cer	INNORAT	
Temperatura suprafata rulare				
12	°C			
Umiditatea				
57	%			

5. Caracterizarea suprafetei de rulare

Nr. benzi	2	Vechime suport	NOU
Tipul suport	ASFALT	Rugozitate	RUGOZ

6. Masina cu care se aplica marcajele

Tip	WINTER W251	Presiune pistol vopsea: atm	-
Viteza de lucru km/h	1.4	Presiune pistol microbile: atm	2

7. Mijloc de curatire a suprafetei de rulare:

SUFLANTA

8. Tip produs de marcare utilizat:

vopsea

bicomponenta

9. Dozajul de aplicare si cantitati aplicate ale produselor de marcare rutiera utilizate

Grosime film ud / latime banda (μm/cm)	Dozaje aplicate		Cantitati	
	vopsea	microbile	vopsea	microbile
3000/15	kg/mp	kg/mp	kg/mp	kg/mp
	5.720	0.450	5,652	445
TOTAL				

10. Observatii:

Executant,

SC GAMIDA EUROMARK SRL



Beneficiar,

