

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/A dresa	Calitatea antreprenorului ^{i*)}	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrărilor de reparație capitală a încăperilor SAMU Ialoveni, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19.	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	Antreprenor general	2 721 826.80	02.12.21 - 21.10.22	Nr. 1 din 20.12.22
2	„Lucrări de reparație capitală a depozitului de armament și echipament special din mun.Chișinău, str.Petricani 19.”.	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI	Antreprenor general	3 502 148.41	12.12.21 - 26.08.22	Nr. 3 din 09.09.22
3	Reconstrucția acoperișului șarpant a Casei de Cultură din sat Zubrești r. Strășeni	IREX MOLDOVA	Antreprenor general	956 224.00	05.01.22 - 05.05.22	Nr. 1 din 12.05.22
4	Lucrări de reparație a Catedrei de dermatovenerologic, din incinta Dispensarului Republican de Dermatovenerologic	IP USMF Nicolae Testimiteanu	Antreprenor general	979 878.50	17.05.22 - 19.09.22	Nr. 7-T din 23.09.22
5	Reparație a acoperișului la Școala Primară Parcani r-u Călărași	Consiliul raional Călărași	Antreprenor general	2 205 692.27	27.05.22 - 22.08.22	Nr. 7 din 26.08.22
6	Reparația acoperișului și amenajarea întrării în IP Gimnaziul Hîrjauca	Consiliul raional Călărași	Antreprenor general	1 817 354.16	27.05.22 - 19.08.22	Nr. 6 din 26.08.22
7	Lucrări de reparație a subsolului la IPLT M Eliade din str. Balnulescu Bodoni, 33	Instituția Publică Liceul Teoretic Mircea Eliade	Antreprenor general	687 601.35	02.06.22 - 03.10.22	Nr. 1 din 06.10.22
8	Lucrări de reparație	” A.O. CCF	Antreprenor	1 401 838.33	22.07.22	Nr. 1

	a serviciului, creșă socială din or. Călărași	Moldova – Copil, Comunitate, Familie ”	or general	TVA zero	– 19.12.22	din 29.12.22
9	Lucrări de reparație camera de joaca copii Centrul pentru refugiați sat. Cărpineni r-nu Hîncești, în cadrul proiectului „Sprijin de urgență copiilor refugiați din Ucraina”	” A.O. CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie ”	Antreprenor general	111 927.86	25.07.22 – 09.09.22	Nr. 1 din 14.09.22
10	Lucrări de reparație a cabinetului de fizioterapie din cadrul centrului Medical a Direcției Regionale Centru al Inspectoratului General al poliției de Frontieră	AO Centrul de Drept al Avocatilor	Antreprenor general	183 367.27 TVA zero	25.11.22 – 29.12.22	Nr. 1 din 29.12.22
11	Lucrări de reparații interioare în cadrul secției nr. 10	IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie	Antreprenor general	263 726.43	05.12.22 – 26.12.22	Nr. 01/10 din 12.01.23
12	Reconstrucția acoperișului blocului “A” al gimnaziului din satul Jora de Sus (comuna Jora de Mijloc), raionul Orhei	IREX MOLDOVA	Antreprenor general	923 273.00	12.07.22 – s-e extinde la cererea beneficia rului	-
13	Renovarea sălii de sport și a încăperilor auxiliare a școlii „Alexandru Donici” din satul Peresecina, raionul Orhei	IREX MOLDOVA	Antreprenor general	1 132 036.94	14.07.22 – s-e extinde la cererea beneficia rului	-
14	Sporirea gradului de acoperire a strazilor cu iluminat stradal modern din comuna Calfa raionul Anenii Noi ”	Primăria s.Calfa, r-ul Anenii Noi	Antreprenor general	900 220,00	12.12.22 – s-e extinde la cererea beneficia rului	-

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 12.01.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ___ „**Lucrărilor de reparație capitală a încăperilor SAMU Ialoveni, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19..**___

2. Numărul și data contractului ___ **nr. 71 din 24 septembrie 2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului ___ **IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească** _

4. Adresa beneficiarului ___ **MD 2025 mun. Chisinau str. Constantin Vîrnav, 16** ___

5. Țara ___ **Republica Moldova** _____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ___ **Antreprenor General** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

2 721 826.80	146 335,00 Dolari SUA
---------------------	------------------------------

a) inițială

(la data semnării contractului) ___ **02.12.21** _____

b) finală

(la data finalizării contractului) ___ **21.10.2022** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ___ **Nu au fost** _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată ___ **5 luni** _____

b) efectiv realizată ___ **10 luni** (*extinderea termenului prin suprapunerea lucrărilor "Construcția boxelor auto, volum necontractat, la solicitarea Beneficiarului"*) ___

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ___ **Nu sunt** _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ___ **PV nr. 01** ___
din **01.12.2022** ___

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ___ **Au fost remediate** ___

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ___ **Lucrări de finisare interioară, vopsele structurate, linoleum medicinal, pardosele din gresie, tencuirea cu mortar ciment, ipsos, gleturi, vodomulsie, placarea cu gips carton a pereților, tavane din lamele, montarea construcțiilor din PVC inclusiv termomost, montarea fașadei ventilate, montarea sistemului centralizat de ventilare, montarea rețelei de gaz inclusiv 2 centrale gaz, canalizare inclusiv exterioară, apeduct, inclusiv exterior, tavane amstrong, rețele electrice interioare inclusiv de forță, sonorizare, rețele de telefonie, montarea utilajului tehnologic, tencuieli interioare, structurate, lucrari de betonare, pardosele**

industriale, mocketă, termoizolarea fasadei inclusiv finisarea structurată, amenajarea teritoriului. s.a. _____

Data completării: __ 05.04.2022 _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ Olari Elena _____

Funcția în cadrul firmei: __ Administrator _____

Denumirea firmei și sigiliu: __ SRL OLBI COM _____

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ___ „,„Lucrări de reparație capitală a depozitului de armament și echipament special din mun.Chișinău, str.Petricani 19.”...___

2. Numărul și data contractului ___ nr. 2LC din 28 octombrie 2021 inclusiv Acordul adițional cu nr. 01 din 02 iunie 2022 la contractual cu nr. 2LC din 28 octombrie 2021.

3. Denumirea/numele beneficiarului ___ Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI _

4. Adresa beneficiarului ___ **mun.Chișinău, str.Petricani 19.**

5. Țara ___ **Republica Moldova** _____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ___ **Antreprenor General** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

3 502 148,41	188 288,00 Dolari SUA
---------------------	------------------------------

a) inițială
(la data semnării contractului) ___ **12.12.21** _____

b) finală
(la data finalizării contractului) ___ **26.08.2022** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ___ **Nu au fost** _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată ___ **7 luni** _____

e) efectiv realizată ___ **8 luni** (extinderea termenului se justifică prin Acordul additional și a volumelor suplimentare”) ___

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ___ **Nu sunt** _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ **PV nr. 03** ___
din **09.09.2022** ___

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ___ **Au fost remediate** ___

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ___ **Lucrări de finisare interioară, vopsele structurate, pardosele din gresie, paardosele fuxard, pardosele industriale, tencuirea cu mortar ciment, ipsos, gleturi, vodomulsie, placarea cu gips carton a pereților, tavane din lamele, montarea construcțiilor din PVC inclusiv termomost, montarea montarea sistemului centralizat de ventilare, canalizare inclusiv exterioară, apeduct, inclusiv exterior, tavane din lamele metalice, gips carton, tencuite gips, glet, vodomulsie, rețele electrice interioare inclusiv de forță speciale destinație de pastrare a armamentului, sonorizare, rețele de telefonie, pază specială, montarea utilajului**

**tehnologic, tencuieli interioare, structurate, lucrari de betonare, pardosele industriale,
construcții metalice speciale, gard metalic special, amenajarea teritoriului. s.a. _____**

Data completării: __ 05.04.2022 _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ Olari Elena _____

Funcția în cadrul firmei: __ Administrator _____

Denumirea firmei și sigiliu: __ SRL OLBI COM _____

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului ___ „Reconstrucția acoperișului șarpant a Casei de Cultură din sat Zubrești r. Strășeni .__

2. Numărul și data contractului ___ Nr. FY22-CM-OLB (01) din 13 decembrie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului ___ “IREX MOLDOVA” _

4. Adresa beneficiarului ___ bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica Moldova /
202, blvd Stefan cel Mare str, 8th floor, Chisinau, Republic of Moldova / 1275 K St NW #600,
Washington, DC 20005 __

5. Țara ___ Republica Moldova _____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ___ **Antreprenor general** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

956 224.00	51 410,00 Dolari SUA
------------	----------------------

a) inițială

(la data semnării contractului) ___ 05.01.2022 _____

b) finală

(la data finalizării contractului) ___ 05.05.2022 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ___ **Nu au fost** _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată ___ **12 luni** _____

h) efectiv realizată ___ **5 luni** _____

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ___ **Nu sunt** _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _PV nr. 01__
din 12.05.2022___

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ___ **Nu sunt** ___

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ___ **Demontarea acoperișului din ardezie, straturilor de ruberoid, armarea și betonarea și betonarea brîului pe orizontal, confecționarea carcasei șarpante din lemn țevit, confecționarea și montarea canalelor de ventilare, montarea țiglei metalice, termoizolarea planșeului la cota + 9.600 confecționarea și montarea barelor de protecție pe acoperiș, montarea sistemii de scurgere, conform proiectului de execuție, s.a.** _____

Data completării: ___ 05.04.2022 _____

Semnat: _____

Nume/prenume: ___ Olari Elena _____

Funcția în cadrul firmei: ___ Administrator _____

Denumirea firmei și sigiliu: ___ SRL OLBI COM _____

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ___ „**Lucrări de reparație a Catedrei de dermatovenerologic, din incinta Dispensarului Republican de Dermatovenerologic.**___

2. Numărul și data contractului ___ **nr. 34 din 17 mai 2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului ___ **IP USMF Nicolae Testimiteanu** _

4. Adresa beneficiarului ___ **mun. Chisinau str. Ștefan cel Mare și Sfânt 165.** ___

5. Țara ___ **Republica Moldova**_____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ___ **Antreprenor General** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

979 878,50	52 682,00 Dolari SUA
-------------------	-----------------------------

a) inițială

(la data semnării contractului) ___ **17.05.22**_____

b) finală

(la data finalizării contractului) ___ **19.09.2022**_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ___ **Nu au fost**_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată ___ **45 zile** _____

k) efectiv realizată ___ **3 luni** (*extinderea termenului prin internarea persoanelor cu covid - 19, și stoparea lucrărilor la solicitarea Beneficiarului*) ___

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ___ **Nu sunt**_____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ **PV nr. 07-T** ___
din 23.09.2022___

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ___ **Nu sunt** ___

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ___ **Lucrări de finisare interioară, vopsele structurate, linoleum medicinal, pardosele din gresie, tencuirea cu mortar ciment, ipsos, gleturi, vodomulsie, placarea cu gips carton a pereților, tavane din lamele, montarea construcțiilor din PVC, montarea sistemului centralizat de ventilare, montarea rețelei termice, canalizare inclusiv exterioară, apeduct, inclusiv exterior, tavane amstrong, rețele electrice interioare inclusiv de forță, sonorizare, rețele de telefonie, internet, montarea utilajului tehnologic, s.a.** _____

Data completării: 05.04.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ___ „Reparație a acoperișului la Școala Primară Parcani r-ul Călărași. ___

2. Numărul și data contractului ___ nr. 33 din 27 mai 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului ___ “Consiliul Raional Călărași” _

4. Adresa beneficiarului ___ str. Biruinței 1, or.Călărași ___

5. Țara ___ Republica Moldova _____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ___ Antreprenor general _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

2 205 692,27	118 586,00 Dolari SUA
--------------	-----------------------

a) inițială

(la data semnării contractului) ___ 27.05.2022 _____

b) finală

(la data finalizării contractului) ___ 22.08.2022 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ___ Nu au fost _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată ___ 3 luni _____

n) efectiv realizată ___ 2 luni și 22 zile _____

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ___ Nu sunt _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _PV nr. 07__
din 26.08.2022___

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ___ Nu este ___

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ___ Demontarea acoperișului din ardezie, straturilor de ruberoid, armarea și betonarea și betonarea brîului pe orizontal, confecționarea carcabei șarpante din lemn țevit, confecționarea și montarea canalelor de ventilare, montarea țiglei metalice, termoizolarea planșeului la cota + 9.600 confecționarea și montarea barelor de protecție pe acoperiș, montarea sistemii de scurgere, conform proiectului de execuție, s.a. ___

Data completării: ___ 05.04.2022 _____

Semnat: _____

Nume/prenume: ___ Olari Elena _____

Funcția în cadrul firmei: ___ Administrator _____

Denumirea firmei și sigiliu: ___ SRL OLBI COM _____

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ___ „Reparația acoperișului și amenajarea întrării în IP Gimnaziul Hîrjauca. ___

2. Numărul și data contractului ___ nr. 32 din 27 mai 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului ___ “Consiliul Raional Călărași” _

4. Adresa beneficiarului ___ str. Biruinței 1, or.Călărași ___

5. Țara ___ Republica Moldova _____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ___ Antreprenor general _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

1 817 354.16	97 708,00 Dolari SUA
--------------	----------------------

a) inițială

(la data semnării contractului) ___ 27.05.2022 _____

b) finală

(la data finalizării contractului) ___ 19.08.2022 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ___ Nu au fost _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată ___ 3 luni _____

q) efectiv realizată ___ 2 luni și 19 zile _____

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ___ Nu sunt _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _PV nr. 06__
din 26.08.2022___

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ___ Nu este _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ___ Demontarea acoperișului din ardezie, straturilor de ruberoid, armarea și betonarea și betonarea brîului pe orizontal, confecționarea carcabei șarpante din lemn țevit, confecționarea și montarea canalelor de ventilare, montarea țiglei metalice, termoizolarea planșeului la cota + 9.600 confecționarea și montarea barelor de protecție pe acoperiș, montarea sistemii de scurgere, conform proiectului de execuție, s.a. _____

Data completării: ___ 05.04.2022 _____

Semnat: _____

Nume/prenume: ___ Olari Elena _____

Funcția în cadrul firmei: ___ Administrator _____

Denumirea firmei și sigiliu: ___ SRL OLBI COM _____

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ___ „**Lucrări de reparație a subsolului la IPLT M Eliade din str. Balnulescu Bodoni, 33.**___

2. Numărul și data contractului ___ **nr. 12 privind achiziția prin COP ocds-b3wdpl-MD-1 64987065737 1 din 02 iunie 2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului ___ **Instituția Publică Liceul Teoretic Mircea Eliade _**

4. Adresa beneficiarului ___ **mun. Chisinau str. Bănulescu Bodoni 33.** ___

5. Țara ___ **Republica Moldova** _____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ___ **Antreprenor General** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

687 601,35	36 968,00 Dolari SUA
-------------------	-----------------------------

a) inițială

(la data semnării contractului) ___ **02.06.22** _____

b) finală

(la data finalizării contractului) ___ **03.10.2022** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ___ **Nu au fost** _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată ___ **2 luni** _____

t) efectiv realizată ___ **4 luni** (*extinderea termenului prin suprapunerea cu lucrările de electricitate executate de altă companie, procese umede în subsol, timp suplimentar pentru eliberarea încăperilor, la solicitarea Beneficiarului*) ___

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ___ **Nu sunt** _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **_PV nr. 01_**
din 06.10.2022_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ___ **Nu sunt** ___

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ___ **Lucrări de finisare interioară, vopsele pe bază de vodomulsie, pardosele din**

gresie, tencuirea cu mortar ciment, ipsos, gleturi, vodomulsie, placarea cu gips carton a pereților, tavane din lamele, montarea construcțiilor din PVC, si metal, repararea sistemului centralizat de ventilare, repararea rețelei termice, , tavane gips carton, montarea utilajului tehnologic. s.a. _____

Data completării: 05.04.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ___ „**Lucrări de reparație a serviciului, creșă socială din or. Călărași.**”

2. Numărul și data contractului ___ **nr. 01 din 22 iulie 2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului ___ ” **A.O. CCF Moldova –Copil, Comunitate, Familie** ” _

4. Adresa beneficiarului ___ **Str. A. Pușkin, 16, of. 5-6. Chișinău Republica Moldova** _

5. Țara ___ **Republica Moldova** _____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ___ **Antreprenor General** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

1 401 838.33 TVA zero	75 368,00 Dolari SUA
--	-----------------------------

a) inițială

(la data semnării contractului) ___ **22.07.22** _____

b) finală

(la data finalizării contractului) ___ **19.12.2022** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ___ **Nu au fost** _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată ___ **120 zile** _____

w) efectiv realizată ___ **150 zile** *(extinderea termenului prin modificarea proiectului inclusiv lucrările adăugătoare, solicitate spre executare de Beneficiar)* ___

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ___ **Nu sunt** _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ___ **PV nr. 01 din 29.12.2022** ___

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ___ **Nu sunt** ___

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ___ **Lucrări de finisare interioară, vopsele structurate, linoleum medicinal, pardosele din gresie, tencuirea cu mortar ciment, ipsos, gleturi, vodomulsie, placarea cu gips carton a pereților, tavane din lamele, montarea construcțiilor din PVC, montarea sistemului centralizat de ventilare, montarea rețelei de gaz inclusiv o centrală pe gaz, canalizare inclusiv exterioară, apeduct, inclusiv exterior, tavane amstrong, rețele electrice interioare inclusiv de forță, sonorizare, rețele de telefonie, montarea utilajului tehnologic, tencuieli interioare, structurate, lucrari de betonare, termoizolarea fasadei inclusiv finisarea structurată amenajarea teritoriului. s.a.** _____

Data completării: 05.04.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ___ „**Lucrări de reparație camera de joaca copii Centrul pentru refugiați sat. Cărpineni r-nu Hîncești, în cadrul proiectului „Sprijin de urgență copiilor refugiați din Ucraina”**..___

2. Numărul și data contractului ___ **nr. 01 din 25 iulie 2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului ___ ” **A.O. CCF Moldova –Copil, Comunitate, Familie** ” _

4. Adresa beneficiarului ___ **Str. A. Pușkin, 16, of. 5-6. Chișinău Republica Moldova** ___

5. Țara ___ **Republica Moldova** _____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ___ **Antreprenor General** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

111 927,86	6 018,00 Dolari SUA
-------------------	----------------------------

a) inițială

(la data semnării contractului) ___ **25.07.22** _____

b) finală

(la data finalizării contractului) ___ **09.09.2022** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ___ **Nu au fost** _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată ___ **30 zile** _____

z) efectiv realizată ___ **30 zile** _____

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ___ **Nu sunt** _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ **PV nr. 01** ___
din **14.09.2022** ___

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ___ **Nu sunt** ___

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ___ **Lucrări de finisare interioară, vopsele structurate, linoleum medicinal, pardosele din gresie, tencuirea cu mortar ciment, ipsos, gleturi, vodomulsie, placarea cu gips carton a pereților, montarea construcțiilor din PVC, rețele de canalizare, apeduct, tavane amstrong, rețele electrice interioare, lucrari de betonare, s.a.** ___

Data completării: ___ **05.04.2022** _____

Semnat: _____

Nume/prenume: ___ **Olari Elena** _____

Funcția în cadrul firmei: ___ **Administrator** _____

Denumirea firmei și sigiliu: ___ **SRL OLBI COM** _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ___ „**Lucrări de reparație a cabinetului de fizioterapie din cadrul centrului Medical a Direcției Regionale Centru al Inspectoratului General al poliției de Frontieră "**..__

2. Numărul și data contractului ___ **nr. 01 din 25 noiembrie 2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului ___ **AO Centrul de Drept al Avocatilor _**

4. Adresa beneficiarului ___ **str. Vlacu Pircalab nr.8, Chișinău Republica Moldova**__

5. Țara ___ **Republica Moldova**_____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ___ **Antreprenor General** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

183 367.27 TVA zero	9 859,00 Dolari SUA
--------------------------------------	----------------------------

a) inițială

(la data semnării contractului) ___ **25.11.22**_____

b) finală

(la data finalizării contractului) ___ **29.12.2022**_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ___ **Nu au fost**_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

bb) contractată ___ **1 lună**_____

cc) efectiv realizată ___ **1lună** _____

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ___ **Nu sunt**_____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **_PV nr. 01_**
din 29.12.2022___

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ___ **Nu sunt**___

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ___ **Lucrări de finisare interioară, vopsele structurate, linoleum medicinal, pardosele din gresie, tencuirea cu mortar ciment, ipsos, gleturi, vodomulsie, placarea cu gips carton a pereților, montarea construcțiilor din PVC, rețele de canalizare, apeduct, tavane amstrong, rețele electrice interioare, rețele termice, lucrari de betonare, s.a.** _____

Data completării: ___ **05.04.2022**_____

Semnat: _____

Nume/prenume: ___ **Olari Elena**_____

Funcția în cadrul firmei: ___ **Administrator**_____

Denumirea firmei și sigiliu: ___ **SRL OLBI COM**_____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ___ „**Lucrări de reparații interioare în cadrul secliei nr. 10**”..__

2. Numărul și data contractului ___ **nr. 21067680/1 din 05 decembrie 2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului ___ **IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie** _

4. Adresa beneficiarului ___ **MD-2011" mun. Chișinău. str. Costiujeni. 3** _

5. Țara ___ **Republica Moldova** _____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ___ **Antreprenor General** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

263 726,43	14 179,00 Dolari SUA
-------------------	-----------------------------

a) inițială

(la data semnării contractului) ___ **05.12.2022** _____

b) finală

(la data finalizării contractului) ___ **26.12.2022** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ___ **Nu au fost** _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ee) contractată ___ **1 lună** _____

ff) efectiv realizată ___ **1lună** ___

gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ___ **Nu sunt** _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _**PV nr. 01/10** ___
din 12.01.2023 ___

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ___ **Nu sunt** ___

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ___ **Lucrări de finisare interioară, vopsele structurate, linoleum medicinal, pardosele din gresie, tencuirea cu mortar ciment, ipsos, gleturi, vodomulsie, placarea cu gips carton a pereților, montarea construcțiilor din PVC, rețele de canalizare, apeduct, tavane armstrong, rețele electrice interioare, rețele termice, lucrari de betonare, s.a.** _____

Data completării: ___ **05.04.2022** _____

Semnat: _____

Nume/prenume: ___ **Olari Elena** _____

Funcția în cadrul firmei: ___ **Administrator** _____

Denumirea firmei și sigiliu: ___ **SRL OLBI COM** _____



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



Digitally signed by Olari Elena
Date: 2023.02.15 11:47:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 71 privind achiziția prin licitație deschisă

24.09.2021

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma licitației deschise ID **ocds-b3wdp1-MD-1627043587371** din **19.08.2021**, între **IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească**, cu sediul în mun. Chişinău, str. C. Vîrnav, 16, telefon: (022) 28-62-70; 28-65-01, fax: 28-62-70, e-mail: cnamup@ambulanta.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1015600032824 din 01.10.2015, reprezentat prin **director - dl. Boris GOLOVIN**, în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și **“Olbi Com” SRL**, cu sediul în s. Răciula, r-ul Călarăşi, telefon: 069888441, e-mail: srlolbicom@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1016600011659 din 08.04.2016, reprezentat prin **director - dna. Elena OLARI**, în calitate de *Antreprenor*, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație capitală a încăperilor SAMU Ialoveni, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19**, denumite în continuare *Lucrări*, Cod CPV: **45200000-9**, în conformitate cu prevederile devizului local completat în formulare Win Smeta 7, 5 și 3 - *Anexa nr. 1*, care este parte integrantă a prezentului contract, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **5 luni din momentul predării de către Beneficiar a obiectului / spațiului către Antreprenor**.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va constata dacă lucrările au fost efectuate în conformitate cu prevederile devizului local completat în formulare Win Smeta 7, 5 și 3 (*Anexa nr. 1*), care este parte integrantă a prezentului contract. În cazul

în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va semna actul de predare-primire a lucrărilor.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de: **2 721 826,80 lei** (*Două milioane șapte sute douăzeci și unu mii opt sute douăzeci și șase lei, 80 bani*) MD (inclusiv TVA), conform devizelor locale - completate în formulare Win Smeta 7, 5 și 3 (*Anexa nr. 1*), care este parte integrantă a prezentului contract.
- 4.2. **Achitățile vor fi efectuate prin transfer, în decurs de 20 zile bancare după semnarea procesului verbal de primire predare a lucrărilor completate în formular Win Smeta 21 și a facturilor fiscale.**
- 4.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
- 4.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de către părți, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările în termenul stabilit la pct. 3.1 a prezentului Contract și de o calitate corespunzătoare cu cerințele, normativele, standardele, prescripțiile tehnice legislației în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate după proiect se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în trei exemplare.
- 7.2. Antreprenorul are obligația să execute lucrările, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrărilor contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenor. Documentele

- respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Devizele locale sunt parte integrantă a prezentului contract, completate în formulare Win Smeta 7, 5 și 3 (*Anexa nr. 1*). Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză).
- 7.8. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. **Forma garanției de bună execuție agreată de Beneficiar este sub forma reținerilor succesive directe din plata convenită pentru facturile parțiale, în cuantum de 50 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 10% din valoarea contractului.**
- 7.10. Sumele astfel reținute vor fi stopate în contul Beneficiarului.
- 7.11. **Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor și/sau remedierea obiecțiilor înaintate de către Beneficiar la recepție și doar după ce Antreprenorul va prezenta o scrisoare prin care confirmă menținerea termenului de garanție indicat la pct. 10 al prezentului Contract.**
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului garanția la termenul fixat, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, în devizele locale, care sunt parte integrantă a prezentului contract, completate în formulare Win Smeta 7, 5 și 3 (*Anexa nr. 1*), corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 7.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 3.1, Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndeparteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

8. Forța de muncă

- 8.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Antreprenorul va prezenta, la solicitarea Beneficiarului, documentele justificative privind prețurile efective ale materialelor utilizate, (copii de pe facturile fiscale) și calitatea acestora, inclusiv certificatele de garanție pentru materialele utilizate.
- 9.2. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.3. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor.
- 9.4. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.5. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.6. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

- 9.7. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenor.
- 9.8. Beneficiarul va pune la dispoziția Antreprenorului, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- suprafețele necesare pentru depozite pe șantier;
 - căile de acces rutier;
 - racordurile pentru utilitățile existente (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.9. Costurile pentru consumul de utilități (apă, gaz, electricitate, etc.), precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.10. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. **Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 1 an.**
- 10.2. **Perioada de garanție curge de la recepția la terminarea lucrărilor și doar după ce Antreprenorul va prezenta o scrisoare prin care confirmă menținerea termenului de garanție, pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.**
- 10.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Antreprenorul, în conformitate cu prevederile art. 30 a Legii RM Nr. 721 din 02.02.1996 **privind calitatea în construcții**, răspunde potrivit obligațiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor indicate în art. 2 a prezentului contract, ivite într-un interval de **5 ani** de la recepția lucrărilor, precum și pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și execuție în vigoare la data realizării ei.
- 10.5. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Beneficiarul are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Antreprenor, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectiile, Antreprenorului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Antreprenorul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

- 11.5. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul Antreprenorului de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, acesta suportă o penalitate în valoare de **10 %** din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de **0,1 %** din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de **10 %** din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește **15 zile** față de termenul indicat la pct. 3.1 a prezentului Contract sau valoarea penalităților depășește **10 %** din suma totală a prezentului Contract, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările și Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de **10 %** din suma totală a contractului, iar Beneficiarul va putea rezilia contractul unilateral.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de **0,1 %** din suma lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de **10 %** din suma totală a lucrărilor neachitate.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenor în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul dacă Antreprenorul, fără careva motive argumentate legal, întîrzie să execute lucrările și sunt întrunite condițiile prevăzute la pct. 11.8 - 11.9 a prezentului Contract;
- 13.4. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1.-13.3. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 10 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.5. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.

- 13.6. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.



14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate, completate în formulare Win Smeta 7; 5 și 3 – anexa nr. 1;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui, fiind valabil până la **30.06.2022**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **24.09.2021**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:	“ANTREPRENOR”:
IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	“Olbi Com” SRL
Adresa: mun. Chișinău, str. C. Vîrnav, 16	Adresa: rn. Călărași, s. Răciula
Tel/fax: (022) 28-62-70; 28-65-01	Tel.: 069888441
Cod IBAN: MD28TRPCCC518430C00401AA	Denumirea Băncii: BC „Victoriabank” SA
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat	Adresa Băncii: sucursala nr. 28, Călărași
Cod fiscal: 1015600032824	Cod Bancar: VICBMD2X492
	Cod IBAN: MD09V1022242800000139MDL
	Cod fiscal: 1016600011659
	Cod TVA: 3800484

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:	“ANTREPRENOR”:
	



Lucrari de reparatie capitala a încăperilor SAMU Ialoveni,
or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 767 986 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demolari						
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	232,0400	30,742	7 133,420
					29,242	6 785,360
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	107,8000	18,400	1 983,563
					17,245	1 859,054
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	53,6900	9,148	491,145
					8,248	442,824
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,9200	60,194	1 620,424
					59,984	1 614,770
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,2000	151,286	786,685
					148,086	770,045
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) cu reuperare	m2	64,9800	15,746	1 023,162
					15,746	1 023,162
7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	8,0000	216,195	1 729,560
					206,195	1 649,560
8	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile	t	0,0500	467,300	23,365

INVESTITOR

IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

Digitally signed by Olari Elena
Date: 2023.02.15 11:49:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 20.XII 2022

privind lucrarea "Lucrările de reparație capitală a încăperilor SAMU Ialoveni" executată la obiectul SAMU Ialoveni(str. Alexandru cel Bun,19) în cadrul contractului nr. 71 din 24 septembrie 2021, Ac.ad.01 din 17.06.22 și Ac.ad. 02 din 21.10.22 între IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, cu sediul în mun. Chișinău, str. C. Vîrnav, 16 și "OLBI COM" SRL, cu sediul în or.Călărași, str.M.Eminescu, 21, ap. 62, în calitate de Executant, pentru lucrările de reparație capitală a încăperilor destinate SAMU Ialoveni, Departamentul regional Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în conformitate cu devizele, parte componentă a contractului nr. 71 din 24 septembrie 2021 și acordurilor additionale nr. 01 din 17.06.2022, și 02 din 21.10.22.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii noiembrie 2022, fiind formată din:

Președinte : Bagrinovschi Mihai, șef departament regional AMU Centru IMSP CNAMUP
Membri: Lozovanu Nicolae, șef stație AMU Ialoveni IMSP CNAMUP
Cozari Serghei, șef-adjunct departament logistică IMSP CNAMUP
Stegarescu Serghei, inginer-energetician direcția gospodărie IMSP CNAMUP
Efremov Petru, inginer IMSP CNAMUP

3. Au mai participat la recepție:
Radu Ion, DȘ, reprezentantul antreprenorului

4. Constatările comisiei de recepție:

- lipsa, incompleturile de piese în documentația scrisă și desenată, sunt indicate în lista-anexă nr. 1;
- lucrări ce nu au fost executate nu sunt (lista-anexă nr. 2);
- lucrările au fost executate în conformitate cu devizul, neconformitățile sunt indicate lista-anexă nr.3.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectul: "Lucrările de reparație capitală a încăperilor SAMU Ialoveni", cu condiția remedierii obiecțiilor înaintate în anexele 1 și 3 de către executant în termen restrâns conform prescripțiilor art. 26-27 din Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Recepția la terminarea lucrărilor la obiectul: "Lucrările de reparație capitală a încăperilor SAMU Ialoveni", se admite deoarece obiecțiile sunt de natură minoră și nu afectează utilizarea lucrării conform destinației.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepția finală.


8. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: încăperi 5501210103.01,
adresa poștală – str. Alexandru cel Bun, 19, or. Ialoveni,
destinația – pentru amplasarea SAMU Ialoveni,
conform ordinului MSPMS RM nr. 521 din 03.06.2020.

9. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate,
cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 20.XII. 2022 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Bagrinovschi Mihai
Lozovanu Nicolae
Cozari Serghei
Stegarescu Serghei
Efremov Petru



Invitați:

Radu Ion, D Ș




Lucrarea: "Lucrările de reparație capitală a încăperilor SAMU Ialoveni"

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

20.XII. 2022

Director.






PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

28.XII. 2022

Director



Anexa nr.1
la Proces – Verbal nr. 01 din 20.XII. 2022 la Terminarea Lucrărilor
Lista, incompleturile de piese în documentația scrisă și desenată:


Nu sunt.

Președintele comisiei:

Bagrinovschi Mihai




Inginer responsabil CNAUMP:



Diriginte de santier:

Radu Ion



Anexa nr.2
la Proces – Verbal nr. 01 din 20.XII. 2022 la Terminarea Lucrărilor
Lucrări ce nu au fost executate:


Nu sunt.

Președintele comisiei:

Bagrinovschi Mihai



Inginer responsabil CNAUMP:



Diriginte de santier:

Radu Ion



Anexa nr.3

la Proces – Verbal nr. 01 din 20-XII 2022 la Terminarea Lucrărilor
Lucrările au fost executate în conformitate cu devizul, obiecțiile comisiei de
recepție:

Obiect: Lucrări de repartie capitală a încăperilor SAMU Ialoveni, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19:

1. De tencuit pe afară fereastra (locul ferestrei),
2. La fațadă de executat îmbinările cu glafurile și ferestrele și sub otliv;
3. De adus la condiție tavanele amstrong;
4. De exclus fisurile în tocurile de îmbinarea foilor de gips carton.
5. De vopsit grilele la fereastră 1 buc;
6. De executat deșcifrarea în panourile de electricitate;
7. De afișat instrucțiunea la panoul de semnalizare;
8. De afișat schema de montare a avertizatoarelor pe birouri, de reglat
Sistema.

Președintele comisiei:

Bagrinovschi Mihai _____

Inginer responsabil CNAUMP:

Diriginte de santier:

Radu Ion _____





Digitally signed by Olari Elena
Date: 2023.02.15 11:52:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

ACORD ADIȚIONAL Nr. _____

la contractul Nr. 2-LC din "28,, octombrie 2021

Prezentul acord este semnat astăzi "07,, 06 2022, între "OLBI COM" S.R.L., în persoana administratorului d-na Elena OLARI, care acționează în baza statutului, denumit în continuare Antreprenor, c/f 1016600011659 și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI, în persoana șefului d-lui. Rosian VASILOI, care acționează în baza art.51 alin. (1) pct.17) al Legii nr.283/2011cu privire la Poliția de Frontieră, denumit în continuare Beneficiar c/f 1006601000196, în scopul modificării Contractului Nr. 2-LC din "28" octombrie 2021 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1631621773650 din "14" septembrie 2021.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 28 din 01.06.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma totală a contractului la data semnării constituie **3 240 992,00 lei inclusiv TVA.**
2. Contractul se majorează în sumă de **261 156,41 lei inclusiv TVA.**
3. După majorare suma totală a contractului va constitui **3 502 148,41 lei inclusiv TVA.**
4. Extinderea termenului de execuție a contractului cu **30 zile calendaristice** din momentul expirării termenului de executare inițial.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

ANTREPRENORUL

r-l Călărași, s. Răciula, MD-4434
tel/fax: +373 69 888 441
IBAN: MD09VI022242800000139MDL
BC "Victoriabank" S.A. Sucursala nr. 28
Călărași
cod: VICBMD2X
c/f: 1016600011659

BENEFICIARUL

mun. Chișinău, str. Petricani, 19
Telefon: 022-25-96-79, fax: 022-25-96-51
IBAN: MD28TRPBAA31120A14287AF
MF - Trezoreria de Stat
cod: TREZMD2X
Cod fiscal:1006601000196

Semnăturile părților

Administrator "OLBI COM" SRL



Elena OLARI

Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră

Rosian VASILOI

Șef Direcție economie și finanțe

Ion BULHAC



nr. cont. 2021 - 0000016175



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2-LC privind achiziția prin Licitatie deschisă

„28” 10 2021

Digitally signed by Olari Elena
Date: 2023.02.15 11:58:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1631621773650 din data 14.09.2021, între **Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI** cu sediul în mun. Chișinău str.Petricani 19, telefon: 022-259-610, fax: -, IDNO **1006601000196** reprezentat prin șeful dl. **Rosian VASILOI** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **"OLBI COM" S.R.L.**, cu sediul în r-l Călărași, s. Răciula, MD-4434, telefon: 373 69 888 441, fax: -, IDNO **1016600011659** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 051539 din „06” iunie 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate ”Terasamente si lucrări de teren, Executarea construcțiilor, Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor, Lucrări de finisare a construcțiilor, Instalații și rețele interioare, Instalații si rețele exterioare etc.”, reprezentat prin administrator **Elena OLARI**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație capitală a depozitului de armament și echipament special din mun.Chișinău, str.Petricani 19* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **7 (șapte) luni după înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor** și după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 (cinci) ani** din momentul recepționării lucrărilor de către Beneficiar.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **3 240 992,00** (trei milioane două sute patruzeci de mii nouă sute nouăzeci și doi) lei MD, inclusiv **540 167,00** (cinci sute patruzeci de mii o sută șaiszeci și șapte) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate în modul următor:

3.2.1. prima tranșă - adică 10% în avans, din limita anuală stabilită pe obiectiv;

3.2.2. celelalte tranșe sau restul sumei – se vor achita de Beneficiar prin transfer, în decurs a 30 zile calendaristice după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă,

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 (cinci)** ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu

rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Adresa poștală: r-l Călărași, s. Răciula, MD-4434

Telefon: +373 69 888 441

Cod fiscal: 1016600011659

Banca: BC "Victoriabank" S.A. Sucursala nr. 28 Călărași

Cod: VICBMD2X

IBAN: MD09VI022242800000139MDL

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Petricani 19

Telefon: (022) 25-96-10

Cod fiscal: 1006601000196

Banca: MF-Trezoreria de stat

Cod: TREZMD2X

IBAN

MD55TRPBAA31120A14287AE

an. 2021 $\Sigma = 1000\ 000,00\ lei$

an. 2022 $\Sigma = 2240\ 992,00\ lei$

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Administrator "OLBI COM" SRL



Elena OLARI

BENEFICIAR

Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră

Rosian VASIOI

Șef Direcție economie și finanțe



Ion BULHAC



2021-0000016175

Anexa nr. 1

la Contractul nr. 2-LC

Din „28” 10 21

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de reparație capitală a depozitului de armament și echipament special din mun. Chișinău, str. Petricani 19	45200000-9	Conform caietului de sarcini	Conform Devizelor	---
TOTAL					

ANTREPRENOR

Administrator "OLBI COM" SRL



Elena OLARI

BENEFICIAR


Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră

Rosian VASILOI

Șef Direcție economie și finanțe

Ion BULHAC





Digitally signed by Olari Elena
Date: 2021.10.01 09:05:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

___*Lucrări de reparație capitală a depozitului de armament și echipament special din mun. Chișinău, str. Petricani 19,*___
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021					Anul 2022							
		Lunile												
		Noiembrie	Decembrie	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai						
1.	Organizare de șantier													
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări: Lucrari de reparație SAC 2-1-1	30 zile	31 zile	31 zile	28 zile	31 zile	30 zile	31 zile						
3.	Obiect 01 Categorია de lucrări: Retele electrice 2-1-2	10 zile	5 zile	10 zile	5 zile	5 zile	15 zile	5 zile						
4.	Obiect 01 Categorია de lucrări: Semnalizarea 2-1-3	2 zile	5 zile	5 zile	0 zile	0 zile	15 zile	15 zile						
5.	Obiect 01 Categorია de lucrări: 2-1-4 Semnalizare paza	5 zile	2 zile	7 zile	8 zile	0 zile	10 zile	11 zile						
6.	Obiect 01 Categorია de lucrări: 2-1-5 Ventilare	2 zile	5 zile	0 zile	0 zile	10 zile	15 zile	14 zile						
7.	Obiect 01 Categorია de lucrări: 6-1 Retele de apa exterioare	15 zile	10 zile	0 zile	0 zile	7 zile	20 zile	20 zile						
8	Obiect 01 Categorია de lucrări: 7-1 Amenajarea	20 zile	5 zile	0 zile	0 zile	0 zile	19 zile	20 zile						

Data completării: 30.09.2021

Semnat:

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

Digitally signed by Olari Elena
Date: 2021.10.01 09:00:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Formularul F 3.1

OFERTĂ

1. Către ” Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI”

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Olari Elena, reprezentanți ai ofertantului „OLBI COM” SRL

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: „Lucrări de reparație capitală a depozitului de armament și echipament special din mun.Chîșinău, str.Petricani 19.”.

Cod CPV 45200000-9

pentru suma de:

2 700 825,00 (Doua milioane sapte sute mii opt sute douazeci si cinci lei, 00 bani
la care se adaugă

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

540 167,00 (Cinci sute patruzeci mii una suta sasezeci si sapte lei 00 bani)

În total:

3 240 992,00 (Trei milioane doua sute patruzeci mii noua sute nouazeci si doi lei,00 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție coordonat cu beneficiarul **7 luni (Sapte luni).**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, respectiv pînă la data de **02.12.2021** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar “**anexa la ofertă**”;

[X] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **30.09.2021** eu, Olari Elena, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „OLBI COM”.

ANEXA LA OFERTĂ

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

- 1.Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor. **117 612.00 lei** **3.62** (%) din prețul total oferat)
- 2.Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma: **(Conform solicitării Autorității Contractante)** în cuantum de **5** (%) din prețul total oferat) - constituie **suma de 162 050,00 lei**
3. Perioada de garanție a lucrărilor **5 (Cinci) ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) **3** zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3** zile calendaristice

Ofertant,

semnătura autorizată



Digitally signed by Olari Elena
Date: 2023.02.15 12:00:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

INVESTITOR
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 3 din 09 septembrie 2022

privind lucrarea: "Lucrări de reparație capitală a depozitului de armament și echipament special" a Direcției regionale Centru al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, executate în cadrul contractului: nr. 2-LC din 28.10.2021 încheiat între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și "OLBI COM" S.R.L. pentru "Lucrări de reparație capitală a depozitului de armament și echipament special" a Direcției regionale Centru al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. ____ eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 09.09. 2022 fiind formată din:

Președintele comisiei:

Veaceslav URSACHI - comisar principal, șef al DMLA

Membrii comisiei:

- Sergiu IVANUȚA - comisar, șef al SDI a DMLA
Oleg BRÎNZA - inspector superior, ofițer principal al SDI a DMLA
Alexandru DRAGOI - inspector, ofițer principal al SRC a DJPC
Victor DODON - comisar, șef al SPMR a DEF
Mihail ERHAN - comisar, șef adjunct al DSMT a DGMO
Ghenadie POTÎNGA - locotenent-major, șef adjunct al DR Centru
Andrian VOLOȘIN - comisar, șef al SAES a SL a DR Centru
Eduard SIBOV - comisar-șef, șef al SL a DR Centru
Serghei ANASTASOV - Responsabil tehnic Certificat de atestare 2020-RT Nr. 0839
Gheorghe RĂU - Diriginte de șantier Certificat de atestare 2018-DȘ Nr.0253
Veaceslav STRATAN - Responsabil tehnic Certificat de atestare 2020-RT Nr.0703

Secretarul comisiei:

Pavel NAROLSCHI - comisar, ofițer principal al SDI a DMLA.

3. Au mai participat la recepție:

Mihai RAȚĂ - Proiectant/compania SRL,,S.A.D. PROIECT"
Elena OLARI - Antreprenor /Directorul SRL ,,OLBI COM"

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De recepționat obiectul.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin

Finalizarea lucrărilor de construcție, examinarea documentației de execuție, verificarea calității lucrărilor a obiectivului la fața locului.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: **0100403.114.14**;

Adresa poștală: **mun. Chișinău, str. Petricani 19**, destinația: **0100403.114.14 – Depozit**;

Compus din următoarele construcții: **0100403.114.14 Litera K – Depozit**;

Suprafața la sol: **0100403.114.14 Litera K (Depozit) – 552,5 m²**;

Suprafața totală interioară, **0100403.114.14 Litera K – Depozit – 461,8 m²**;

numărul de etaje: **0100403.114.14 (Depozit) – unu**.

Conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil nr. **0100/18/52990 din 26.04.2018**, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 09.09.2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție:

Presedintele comisiei:

Veaceslav URSACHI

Membrii:

Sergiu IVANUȚA

Oleg BRÎNZA

Alexandru DRAGOI

Victor DODON

Mihail ERHAN

Ghenadie POTÎNGA

Andrian VOLOȘIN

Eduard SIBOV


Serghei ANASTASOV

Gheorghe RĂU

Veaceslav STRATAN

Secretarul comisiei:

Pavel NAROLSCHI



9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: _____

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: **Lucrări de reparație capitală a depozitului de armament și echipament special** al Direcției regionale Centru a IGPF, este:


TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
„OLBI.COM” S.R.L

_____ 2022
L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

_____ 2022
L.Ș. _____
(semnătura)



Lista

Pieselor din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, și sunt lipsă s-au incomplete la obiectul: "Lucrări de reparație capitală a depozitului de armament și echipament special" a Direcției regionale Centru al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, din mun. Chișinău, str. Petricani 19

Obiecții nu sunt.

Antreprenor



Beneficiar



Responsabil tehnic



Lista

**Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, care nu au fost executate la obiectul:
"Lucrări de reparație capitală a depozitului de armament și echipament special" a Direcției
regionale Centru al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, din mun. Chișinău, str.
Petricani 19**

Obiectii nu sunt.

Antreprenor




Beneficiar




Responsabil tehnic




Lista

**Lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului la obiectul:
"Lucrări de reparație capitală a depozitului de armament și echipament special" a Direcției
regionale Centru al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, din mun. Chișinău, str.
Petricani 19**

1. Curățirea teracotei de vopsea în încăperi și soclu construcției;
2. Remedierea porțiunilor de pavaj neuniforme cu respectarea înclinației de scurgere a apelor pluviale;
3. Repararea pereul din spatele construcției, demontarea elementelor de la rosturile de etanșare;
4. Nivelarea porțiunilor de gazon neuniforme, curățarea gazonului de pietriș;
5. Remedierea sudurii îmbinărilor la porțile de acces;
6. Montarea corpului de iluminat exterior.

Notă: Obiecțiile stipulate în pct. 1-6 vor fi înlăturate în termen de 30 zile calendaristice.

După înlăturarea obiecțiilor Antreprenorul va prezenta scrisoare în adresa Beneficiarului coordonată cu Direcția regională Centru, ce va confirma remedierea obiecțiilor.

Antreprenor



[Signature]

Beneficiar



Responsabil tehnic

[Signature]



Beneficiar: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI

Proiectant: „S.A.D Proiect” SRL

Antreprenor general: „OLBI COM” SRL

Digitally signed by Olari Elena
Date: 2023.02.15 12:01:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PROCES-VERBAL Nr. 2

de constatare a volumelor de lucrărilor spre excludere/includere/noi

11.04.2022

mun. Chișinău

Obiectul: Lucrări de reparație capitală a depozitului de armament și echipament special din mun. Chișinău, str. Petricani 19.

Comisia în componența:

Președinte:

Veaceslav URSACHI, șef al Direcției management logistic și achiziții.

Membrii:

Sergiu IVANUȚA, șef al Secției dezvoltarea infrastructurii al DMLA;

Oleg BRÎNZA, ofițer principal al Secției dezvoltarea infrastructurii;

Andrei GUMENIUC, șef adjunct al Direcției economie și finanțe;

Petru TODOS, ofițer principal al Serviciului practică contravențională al DJPC;

Andrei POTAPOV, subofițer superior intendent al Serviciului echipament special al DR Centru;

Andrian VOLOȘIN, șef al serviciului armament și echipament special al DR Centru;

Serghei ANASTASOV, responsabil tehnic;

Elena OLARI, Administrator „OLBI COM” SRL;

Ion RADU, diriginte de șantier;

Mihail RAȚĂ, autor de proiect „S.A.D Proiect” SRL;

Secretar:

Pavel NAROLSCHI, ofițer principal al Secției dezvoltarea infrastructurii.

În baza demersul cu nr. 07/7-01 din 07.03.2022 de la operatorul economic SRL „OLBI COM”, care execută „Lucrări de reparație capitală a depozitului de armament și echipament special”, amplasat în mun. Chișinău str. Petricani 19, conform contractului de antrepriză nr.2-LC din 28.10.2021, Comisia IGPF în comun cu responsabilul tehnic, diriginte de șantier, autorul proiectului și operatorul economic SRL „OLBI”, pentru evitarea costurilor suplimentare la obiect susmenționat au efectuat modificările necesare privind excluderi/includeri conform devizelor locale (se anexează), cum ar fi:

Se exclude:

- Șapa din amestec uscat de autonivelare „Nivelir” grosimea de 10mm în volum de - 240,0 m²;
- Pardoseli epoxidice turnate. Sistema „FUXRAD” „FX 31”, acoperire în 3 straturi cu o suprafață lucioasă, grosimea stratului de 2,0-2,5mm pe suport existent, în volum de - 240,0 m²;
- Strat de fundație din pietriș (20cm), în volum de - 23,862 m³;
- Uși metalice confecționate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Uși metalice U3 1.5*1.5-3buc, confecționate conform specificației din proiect pl 10), în volum de - 6,75 m²;
- Uși metalice confecționate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafață

tocului până la 7 mp inclusiv (Uși gratie U4 1.5*1.5-3buc, confecționate conform specificației din proiect 10), în volum de - 4,75 m²;

- Deflector circular cu perimetrul 900-1600 mm, tip CRII (deflector D300mm, H=2750mm, cu ramificare de trecere și colector de condensat 300mm), în volum de - 14 buc;
- Deflector D300mm, H=2750mm, cu ramificare de trecere și colector de condensat, în volum de - 14 buc.

Notă: în acest scop au fost efectuate calculele respective la care valoarea totală a devizului local spre excludere constituie suma de - 289 592,00 lei inclusiv TVA (deviz local Act nr. 1, deviz local Act nr. 3, spre excludere).

Se include:

- Vopsirea în culoare de ulei a tâmplăriei metalice, la interior și exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, în construcții existente, în doua straturi (Vopsirea consolidărilor), în volum de 16,25 m² (Vopsirea golurilor la ușile de la intrare);
- Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 8.5 cm grosime cu fata drișcuită fin (Grosimea totala 6.5 cm), în volum de - 240 m²;
- Montarea plasei sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp (Armarea din cap. Tencuieli), în volum de - 480 kg;
- Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m² dimensiuni până la 300 x 300 mm (Gress), în volum de - 240 m²;
- Vopsirea în culoare de ulei a tâmplăriei metalice, la interior și exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, în construcții existente, în două straturi (Vopsirea cornierului), în volum de 92,99 m² (Vopsirea cornierului de la tavane);
- Vopsirea în culoare de ulei a tâmplăriei metalice, la interior și exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, în construcții existente, în două straturi (Vopsirea tâmplăriilor din metal (diferența), în volum de 78,92 m² (Vopsirea ușilor de la intrare);
- Cofraje din panouri refofosibile, cu asterială din scânduri de rașinoase scurte și sub scurte pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile (Planșeu intrare în subsol), în volum de - 6,72 m²;
- Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial s-au total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R, în volum de - 35 buc;
- Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate (Planșeu intrare în subsol), în volum de - 70,2 kg;
- Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Planșeu intrare în subsol), în volum de - 1,02 m³;
- Montarea capacelor din fontă sau fontă-beton fără piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apa și canalizare, necarosabil tip I, în volum de - 2 buc;
- Demolarea pereților de zidărie din sparger pentru creeri de goluri în zidărie, în volum de - 0,88 m³;
- Grilaje metalice gata confecționate: din oțel profilat sau forjat la scări sau balcoane exclusiv mina curentă, în volum de - 119,7 kg;
- Buloane de ancorare 12*100 (16 buc* 10 grile de ventilare), în volum de - 160 buc.


Notă: în acest scop au fost efectuate calculele respective la care valoarea totală a devizului local spre includere constituie suma de 188 371,00 lei inclusiv TVA (deviz local Act nr. 1, deviz local Act nr. 3, spre includere).

HOTĂRÂREA COMISIEI:

În scopul finalizării lucrărilor de construcție – montaj la obiectul *Lucrări de reparație capitală a depozitului de armament și echipament special din mun. Chișinău, str. Petricani 19*, considerăm necesar efectuarea modificărilor constatate în procesul de execuție conform listei cu cantitățile de lucrări spre excludere/includere/noi.

Semnăturile Comisiei:

Președinte: Veaceslav URSACHI
Membrii: Sergiu IVANUȚA
Oleg BRÎNZA
Petru TODOS
Andrian VOLOȘIN
Andrei POTAPOV
Andrei GUMENIUC
Serghei ANASTASOV
Elena OLARI
Ion RADU
Mihail RAȚĂ
Pavel NAROLSCHI



(semnătura, L.Ș)



APROBAT:

Șef al Inspectoratului
General al Poliției de Frontieră



Rosian VASILOI

(semnătura, L.Ș)