

**DECLARAȚIE  
PRIVIND EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. **Denumirea și obiectul contractului:**  
**reparația drumurilor, construcția trotuarelor, executarea marcajului rutier mun. Cahul; reparația str. Doinelor, mun. Cahul; lucrări de reparație a drumurilor primăria s. Andrușul de Jos, r-ul Cahul; reparația drumurilor com. Burlacu, r-ul Cahul; întreținerea de rutină a drumurilor locale din r-ul Cahul; lucrări de reparație capitală a drumului local L665 R34 Larga Nouă-Rumianțev, r-ul Cahul; reparația curentă a drumului cu beton asfaltic s. Alexanderfeld, r-ul Cahul.**
  2. Numărul și data contractului nr.130/SAE/12-23 din 01.12.2023; nr.106 din 03.04.2024; nr.77 din 07.03.2024; nr.10 din 28.05.2024; nr.13 din 28.06.2024; nr.170 din 13.06.2024; nr.18 din 10.07.2024; nr.26 din 07.08.2024; nr.16 din 16.09.2024; nr.31 din 04.10.2024; nr.34 din 08.11.2024; nr.72 din 09.08.2024; nr.132 din 08.11.2024; nr.50/AP din 11.11.2024.
  3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Cahul; Primăria Andrușul de Jos; Primăria s. Alexanderfeld; Consiliul raional Cahul; Masterdrum SRL; Primăria com. Burlacu;
  4. Adresa beneficiarului mun. Cahul; s. Andrușul de Jos; s. Alexanderfeld; s. Zîrnești; r-ul Cahul.
  5. Țara \_\_\_\_\_ Republica Moldova \_\_\_\_\_
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - ☒ antreprenorul
    - ☒ subantreprenor
  7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului )    12 552 173,17 lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 12 552 173,17 lei
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu au fost \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată \_\_\_\_\_ 01.02.2024 \_\_\_\_\_
    - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 19.12.2024 \_\_\_\_\_
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ nu a avut loc \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.f/n EAT 000978358 din 19.12.2024
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sînt
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.
- Data completării: \_\_\_\_\_
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: \_\_\_\_\_ M.Nucă \_\_\_\_\_
- Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_ administrator \_\_\_\_\_
- Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_ ÎM de CRDSL