FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA
1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie a Pietei Independentei sia

strazilor adiacente din mun.Cahul

2. Numarul si data contractului Nr.65/AP din 15.11.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria mun.Cahul

4. Adresa beneficiarului mun.Cahul, str.Pietei Independentei Nr.6
5. Tara r.Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

° antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
] antreprenor asociat
° subantreprenor
7 Valoarea contractului 5 071 205,00 lei MD exprimata in moneda
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initialda 5 071 025.00 lei MD
(la data semnairii contractului ) 15.11.2016
b) finala 5 071 025.00 leiMD
(la data finalizarii contractului) 27.10.2017

8. Dac au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: litigii nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata opt luni

b) efectiv realizatd opt luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut
pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul -

10. Numarul si data procesului—verbal de receptie la terminarea Iucréri’lbr
Nr.2 din 27.10.2017

1. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie obiectii de
ordin minor care au fost executate imediat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire
in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de
lucrari prevazute in contracte Amenajarea Parcului ,,Gr.Vieru,, cu constructia
parcérilor din str.L.Tolstoi si str.31 August.. Contract Nr.09/AP din 10.02.2017 la
suma de 1 590 249 lei MD, PV de receptie Finald Nr.1 din 09.11.2017 la suma de
1 474 058.00 lei MD

Data completarii: 18.11.2019
Semnat:

Nume: Dumitru Susanu

Functia in cadrul firmei: Director

Denumireaifirmaigiaigiis A&aGebhardht
Date: 2019.11.18 10:32:53 EET

.....

uct,,SRL

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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