

CONTRACT Nr. IC-C-11695-IDA (MERP)
de angajare a Responsabilului tehnic
(Nr. sub-proiect 4111)

*Prezentul Contract este semnat în baza prevederilor Amendamentului nr. 2 la Acordul de Finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului Reforma Învățământului în Moldova
Credit nr. 5196-MD*

31 ianuarie 2020

Părțile Contractului (în continuare - Părți):

- a) **I.P. Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM)**, cod fiscal **1008601001382**, reprezentat de **Directorul, dl Iurie Chiorescu** (numit în continuare - **Beneficiar**), și
- b) **Întreprinderea I.I. SAVCA GRIGORE**, în persoana **Administratorului Savca Grigore**, Înregistrată la data de **20.04.2017**, nr. **1017608000506**, cu adresa: **s. Cîrnătenii Noi, r-nul Căusenii**, Cod Fiscal: **1017608000506**, tel. **069944299**, care dispune de genul de activitate în domeniul respectiv (numită în continuare «**Executor**»), au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:

Activitățile prevăzute de Contract vor fi executate nemijlocit de **Savca Grigore**, (Certificat de atestare tehnico-profesională Seria **2014-RTLS** nr. **0184**, eliberat în mod legal de organul abilitat), născut la **08.02.1960**, domiciliat în: **s. Cîrnătenii Noi, r-nul Căusenii**, tel: **069944299 (mob.)**, Buletin de identitate: Seria **A**, nr. **490158566**, eliberat de of. **49** la data de **05.09.2005**, IDNP: **0980502189846**, numit în continuare „Responsabil tehnic” (sau „RT”).

1. OBIECTUL CONTRACTULUI ȘI CERINTE DE CALIFICARE

- 1.1. Contractul definește și descrie obligațiile Beneficiarului și Executorului, precum și condițiile de executare a activității de supraveghere de către Responsabilul tehnic a lucrărilor executate în cadrul sub-proiectului, conform Termenilor de referință, prezentați în Anexa A la Contract, care constituie parte integrantă a acestuia.
- 1.2. Responsabilul tehnic supraveghează și verifică lucrările de construcție executate și răspunde pentru rezultatele obținute în cadrul sub-proiectului „**Lucrări civile la Liceul Teoretic "Petru Rareș"**” din mun. **Soroca** (numit în continuare «sub-proiect»), pe tot parcursul implementării sub-proiectului și asigură cel mai înalt nivel de calitate corespunzător exigențelor esențiale, desfășurarea sub-proiectului în conformitate cu specificațiile tehnice și în termenul stabilit.

2. DURATA CONTRACTULUI

- 2.1. Durata de bază pentru care sunt solicitate lucrările de supraveghere ale Responsabilului tehnic este de la **31 ianuarie 2020** până la **28 februarie 2021**. Totodată, Responsabilul tehnic, de comun cu Beneficiarul, Primăria și Contractorul va organiza darea în exploatare a obiectului la terminarea lucrărilor, precum și darea în exploatare finală a acestuia după expirarea perioadei de garanție stabilită conform condițiilor contractului de executare a lucrărilor civile dintre Primărie și Contractor.
- 2.2. În cazul în care durata reală de executare a lucrărilor de către Contractor conform sub-proiectului va fi mai mare decât durata de bază de solicitare a lucrărilor de supraveghere executate de Responsabilul tehnic, stabilită la p. 2.1, și dacă, Părțile (de comun acord sau unilateral) sau contractul nu stabilesc altfel, Responsabilul tehnic va continua executarea supravegherii sub-proiectului, conform condițiilor prezentului contract, pe toată durata derulării sub-proiectului, prin semnarea unui Acord Adițional, indiferent dacă lucrările vor fi efectuate și/sau finalizate de contractorul inițial sau de oricare alt contractor (contractori).

3. PREȚUL CONTRACTULUI

- 3.1. Suma totală a plății pentru lucrările de supraveghere executate de Responsabilul tehnic se stabilește în conformitate cu Anexa C la Codul Practic în Construcții CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și construcțiilor prin ordinul nr. 6 din 23.01.2013 și va constitui **129 107,96 lei (una sută douăzeci și nouă mii una sută șapte lei 96 bani)**. Plata va fi achitată eșalonat, conform graficului din p. 3.2.
- 3.2. Plata pentru lucrările de supraveghere executate de către Responsabilul tehnic va fi efectuată în baza Cererii de efectuare a plăților aprobată de Beneficiar (CEP), vizată de Primăria mun. Soroca și Agenția de Implementare, conform modelului stabilit în Anexa B și va fi achitată conform următorului grafic:
 - a) 15% din sumă – după executarea de către Contractor a 15% din lucrările stabilite în Deviz sub supravegherea Responsabilului tehnic;
 - b) 35% din sumă – după executarea de către Contractor a 50% din lucrările stabilite în deviz;
 - c) 40% din sumă – după semnarea procesului – verbal de recepție la finalizarea lucrărilor;
 - d) 10% din sumă – după semnarea procesului – verbal de recepție la darea în exploatare finală a obiectului.
- 3.3. Nu se admite executarea concomitentă de către Responsabilul tehnic, în cadrul sub-proiectelor finanțate de I.P. Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM) a unui număr mai mare de 3 (trei) contracte fie economice, sociale sau CDD, sau în orice variantă combinată.

- 3.4. În cazul executării concomitente a trei contracte Responsabilul tehnic va avea dreptul să participe la un nou concurs și va încheia un nou contract numai după terminarea în condiții satisfăcătoare pentru Beneficiar a cel puțin unuia din ele (după darea în exploatare la terminarea lucrărilor).
- 3.5. Plata pentru lucrările de supraveghere executate de Responsabilul tehnic va fi achitată prin transfer bancar la contul de decontare al Executorului, în baza cererii de efectuare a plăților semnată de Executor și aprobată de Beneficiar, vizată de Primăria mun. **Soroca** și Agenția de Implementare.
- 3.6. După primirea de către Executor a sumelor achitate pentru lucrările de supraveghere ale Responsabilului tehnic, Executorul va fi responsabil pentru achitarea remunerației Responsabilului tehnic și a oricăror taxe și impozite ce pot fi stabilite prin lege pentru asemenea plăți.
- 3.7. Suma totală indicată în pct. 3.1. poate fi micșorată la inițiativa Beneficiarului în cazul micșorării costului total al sub-proiectului cu mai mult de 15% în raport cu micșorarea dată, cu obligația ca Beneficiarul să notifice în termen de 10 zile Executorului și Responsabilul tehnic hotărârea sa. Responsabilul tehnic în termen de 5 zile de la data primirii notificării (înștiințării) scrise a Beneficiarului are obligația să comunice acestuia dezacordul cu prețul micșorat. Dacă Executorul/Responsabilul tehnic nu răspunde la notificarea scrisă în termenul de mai sus, aceasta este considerată o acceptare tacită a prețului.
- 3.8. În cazul majorării costului total al contractului de lucrări civile care este supravegheat de Responsabilul tehnic, suma totală indicată la p.3.1 se va majora proporțional, în conformitate cu Anexa C la Codul Practic în Construcții CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și construcțiilor prin ordinul nr. 6 din 23.01.2013.

4. COMPETENȚA DE ACTIVITATE A RESPONSABILULUI TEHNIC

- 4.1. Sfera de competență a Responsabilului tehnic este aplicarea sistemului calității și supravegherea tehnică a lucrărilor executate de Contractor (întreprinderea responsabilă pentru executarea lucrărilor) în cadrul sub-proiectului și a volumelor de lucrări semnate pentru plată, în conformitate cu prevederile contractului respectiv și a Legii calității în construcții.
- 4.2. În activitatea sa Responsabilul tehnic va ține cont și va respecta prevederile contractului de lucrări civile semnat cu Contractorul și manualului operațional, în special referințele cu privire atribuțiile și responsabilitățile Managerului de proiect.
- 4.3. Executorul declară pe proprie răspundere că toate afirmațiile, comunicatele și documentele prezentate Beneficiarului privitor la studiile și calificarea profesională ale Responsabilului tehnic corespund realității și sunt corecte.
- 4.4. Obligațiile Responsabilului tehnic sunt prevăzute în Termenii de referință (Anexa A la prezentul contract).
- 4.5. Suplimentar la cele indicate în termenii de referință, Responsabilul tehnic este responsabil de a raporta oral Beneficiarului, Primăriei mun. **Soroca** și Agenției de Implementare și gestionarului FISM despre toate problemele apărute pe șantier, defecte, furturi, etc. sau orice alte fapte ilicite sau ilegale produse și în afara șantierului, dar în care au fost implicate persoanele ce au tangență cu sub-proiectul, aceste rapoarte fiind urmate imediat de note informative scrise asupra incidentelor respective, care vor fi adresate Beneficiarului, Primăriei mun. **Soroca**, Agenției de Implementare, Executorului și Contractorului.
- 4.6. Responsabilul tehnic asigură publicitatea și transparența implementării sub-proiectului în comunitate prin: supravegherea panoului de informare privind datele despre sub-proiect și contractor; afișarea graficului tehnologic de executare a lucrărilor; afișarea informației despre mersul debursării mijloacelor financiare pentru lucrările îndeplinite; reînnoirea permanentă a informației curente; explicarea procedurilor FISM; semnarea actelor și efectuarea corectă a plăților precum și modalitate de dare în exploatare a obiectului renovat. Totodată, Responsabilul tehnic va prezenta lunar dări de seamă despre mersul implementării sub-proiectului la ședința comună Primăriei mun. **Soroca**, Agenției de Implementare, consilierilor primăriei, informând despre aceasta consultantul FISM în dezvoltare comunitară.

5. RĂSPUNDEREA EXECUTORULUI

- 5.1. Executorul / Responsabilul tehnic, după caz, răspunde, conform prevederilor legislației RM, pentru orice daună și prejudiciu cauzat Beneficiarului, Primăriei, Agenției de Implementare sau oricărui terț prin acțiunile sau inacțiunile sale sau ale Responsabilului tehnic în cadrul executării prezentului Contract.
- 5.2. Toate incidentele, abaterile, acțiunile sau inacțiunile săvârșite de Responsabilul tehnic, care sunt contrare ordinii stabilite de prezentul contract, de anexele sale, de normele tehnice și legislația în vigoare vor fi constatate și documentate printr-un proces-verbal semnat de o comisie desemnată de Beneficiar, de comun cu Primăria mun. **Soroca** și Agenția de Implementare.
- 5.3. Dacă Executorul sau Responsabilul tehnic refuză sau renunță în orice mod la executarea prezentului contract, Beneficiarul este în drept să rezilieze Contractul, iar Executorul sau Responsabilul tehnic nu va pretinde de la Beneficiar alte plăți în baza prezentului Contract.

6. ÎNCETAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI

- 6.1. Din cauza duratei scurte a sub-proiectelor, prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, la inițiativa Beneficiarului în cazul în care Responsabilul tehnic:
- nu își execută una dintre obligațiile enumerate în prezentul contract și repetat va încălca una dintre obligații, după ce a fost preîntâmpinat printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare sau încălcare a obligației prevăzute de prezentul contract va duce la rezilierea prezentului contract;
 - cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul Beneficiarului;
 - acceptă lucrări neprevăzute în documentația tehnico-științifică sau în alte documente de executare a sub-proiectului, exprimat prin vizarea acestora și înaintarea spre plată;
 - înlocuiește oricare materiale sau utilaje, fără acordul Beneficiarului, Primăriei și Agenției de Implementare exprimat în formă scrisă;
 - nu îndeplinește sistematic condițiile prevăzute în pct. 4.1 – 4.6 ale contractului sau a termenilor de referință, dar fără a ne limita la acestea;
 - nu îndeplinește graficul de executare a Lucrărilor;
 - va depăși termenul limită de prezentare a documentelor sau nu va respecta graficul prezentării lor;
 - este angajat sau negociază să se angajeze într-o activitate, cu deosebire de cea indicată în prezentul contract, în conflict cu interesele Beneficiarului;
 - comite delikte în legătură cu realizarea sub-proiectului, sau nu raportează comiterea acestora de către alte persoane implicate;
 - este angajat în practici corupte sau frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive, în timpul participării la concurs sau în timpul executării contractului;

În scopul acestei Clauze:

- "practică coruptă"¹ înseamnă oferirea, darea, primirea sau solicitarea, în mod direct sau indirect, a oricărui lucru de valoare pentru a influența în mod inadecvat acțiunile altei părți;
- "practică frauduloasă"² înseamnă orice acțiune sau omisiune, inclusiv o declarație falsă, care induce sau încearcă să inducă în eroare o parte, cu bună știință sau din neglijență, pentru a obține un beneficiu financiar sau de altă natură sau pentru a se sustrage de la o obligație;
- "practică coluzivă"³ înseamnă o înțelegere între două sau mai multe părți, menită să contribuie la realizarea unui scop ilegal, inclusiv influențarea necorespunzătoare a acțiunilor unei alte părți
- "practică coercitivă"⁴ înseamnă afectarea sau vătămarea, sau amenințarea cu afectarea sau vătămarea, în mod direct sau indirect, a oricăreia dintre părți sau a proprietății părții pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile unei părți;
- "practica obstructivă" înseamnă:
 - distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea deliberată a documentelor probatorii într-o investigație sau declarații false făcute unui investigator pentru a împiedica în mod material o investigație a Băncii cu privire la comiterea unor practici corupte, frauduloase, coercitive sau coluzive; și/sau amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să dezvăluie date cunoscute de către aceasta care sunt relevante pentru investigație sau să continue investigația, sau
 - acte menite să împiedice în mod material exercitarea drepturilor de inspecție și audit ale Băncii

6.2. Beneficiarul este în drept să rezilieze Contractul fără avertizarea Responsabilului tehnic, având obligația de a documenta incidentul printr-un proces-verbal semnat de o comisie desemnată de Beneficiar de comun cu Primăria și Agenția de Implementare, notificând în scris Executorul/ Responsabilul tehnic cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, dacă se constată unul din cazurile specificate în sub-punctele (a)-(j) ale acestei Clauze;

6.3. În caz de prelungire a termenului de desfășurare a lucrărilor prevăzute de condițiile sub-proiectului, care va fi considerată de Beneficiar, Primăria mun. Soroca și Agenția de Implementare ca fiind nejustificată și având drept cauză prestația nesatisfăcătoare a Responsabilului tehnic, Contractul va fi reziliat de către Beneficiar, iar plata va fi efectuată doar proporțional cu lucrările executate de Contractor sub supravegherea Responsabilului tehnic, care au fost aprobate de Beneficiar, Primăria mun. Soroca și Agenția de Implementare pentru plată.

6.4. Executorul nu va fi în drept să pretindă de la Beneficiar alte plăți în baza prezentului Contract.

7. NOTIFICĂRI

¹ "Altă parte" înseamnă un funcționar public care întreprinde o acțiune în legătură cu procesul de procurare sau executare a contractului. În acest context, noțiunea de "funcționar public" include personalul și angajații Băncii Mondiale, ai altor organizații care adoptă sau examinează decizii referitoare la procurări.

² "Parte" înseamnă un funcționar public; termenii "beneficiu" și "obligație" se referă la procesul de procurare sau executare a contractului, iar "acțiunea sau omisiunea" are drept scop influențarea procesului de procurare sau executare a contractului.

³ "Părți" înseamnă participanții la procesul de procurare (inclusiv funcționarii publici) care încearcă să stabilească prețurile ofertelor la nivele artificiale, necompetitive.

⁴ "Parte" înseamnă un participant la procesul de procurare sau executare a contractului.

- 7.1. Toată corespondența dintre părțile contractante privind devierea de la executarea prevederilor prezentului contract va fi ținută prin scrisori de informare numite – Notificări (*Notificare*).
- 7.2. Prin acceptarea comună a părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în prezentul contract.
- 7.3. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.
- 7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin modalitatea prevăzută la pct. 7.2.

8. LITIGII

- 8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor cu participarea Agenției de Implementare.
- 8.2. Dacă în rezultatul convorbirilor părțile nu au ajuns la un acord comun, părțile contractului se adresează cu cerere scrisă privind soluționarea conflictului iscat la comisia FISM.
- 8.3. Dacă soluționarea conflictului în ordinea prevăzută de p.p.8.1 și 8.2 nu va satisface vreuna dintre părțile contractului, partea este în drept să se adreseze cu acțiune împotriva altei părți a contactului la Cureaua de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în conformitate cu Regulamentul acestei Curți, în componența a trei arbitri: cite unul numit de fiecare dintre părți și un supra-arbitru ales de cei doi arbitri. Locul Arbitrajului va fi: or. Chisinau, Republica Moldova.

9. CLAUZE FINALE

- 9.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 9.2. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea, care suferă vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.
- 9.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru părți.

RECHIZITELE BANCARE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Executor:
 Cod IBAN: MD28ML00000002251836685
 BC Moldindconbank
 Cod: MOLDMD2X336
 Cod Fiscal: 1017608000506


Savca Grigore
 Conducător,
 I.I. SAVCA GRIGORE


Responsabil tehnic:

Savca Grigore

Beneficiar:
 Cod IBAN: MD92TRPHAA311120E00498AB
 Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
 Cod: TREZMD2X
 Cod Fiscal: 1008601001382

Iurie Chiorescu,
 Director,
 I.P. Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Coordonat:	Șef Direcția procurări	Șef Direcția EMT	Șef Direcția finanțe și administrare
			



This program is funded
by the European Union

RMCO 84682



Romania-Republic of Moldova
ENI-CROSS BORDER COOPERATION

SERVICE CONTRACT FOR EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTIONS

No 34/5 - 93 dated 12.11.2020

FINANCED FROM THE EU GENERAL BUDGET

General Police Inspectorate of the Republic of Moldova (GPI), Identification number: 101360101000495, Official address: 11/1, Tiraspol street MD-2012, Chisinau, Republic of Moldova, (**'The Contracting Authority'**), represented by **Sergiu PAIU**, Head of the GPI, Legal representative of RMCO Project, of the one part,

and

ÎI "Savca Grigore", Identification number: 1017608000506, Official address: 6, Tiraspol street MD-2024, Chisinau, Republic of Moldova, (**'The Contractor'**), represented by **Grigore SAVCA**, Director, of the other part

have agreed to cooperate on the implementation of

the Large Infrastructure Project „Regional cooperation for prevention and combating trans-border criminality in Romania and Moldova” (THOR) financed by the European Union through the Joint Operational Programme Romania - Republic of Moldova 2014 – 2020, according the Grant Contract no. 84682 /27.06.2019.


This contract has been awarded following the public procurement procedure nr. ocds-b3wdp1-MD-1597818554049 which was carried out in accordance with **The Procurement and Grants for European Union external actions – A Practical Guide (PRAG – version 2016.0)**.

CONTRACT TITLE **Site supervision services**

Identification number: RMCO 84682/27.06.2019 – THOR/4.3/1 –Site supervision.

(1) Subject

- 1.1 The subject of this contract is the supervision of the works for the construction of one building for 3 police units (Special Operations Unit, Center for Combating cybercrime and Information Analysis)
- 1.2 The contractor shall execute the tasks assigned to him in accordance with the terms of reference, annexed to the contract (Annexe II)



This program is funded
by the European Union

RMCO 84682



Romania-Republic of Moldova
ENI-CROSS BORDER COOPERATION

(2) Contract Value

This contract, established in: MDL, is a fee based contract.

In accordance with the presented fees, the estimated number of working days for each category of experts in the "budget breakdown" form, as well as other costs, necessary to perform the contract, the maximum value of the contract is:

- (excluding VAT/other taxes) **237 600,00 MDL**

- VAT and other taxes – **0,00 MDL**

This contract is exempt from VAT payment according to GD no. 413 of 21.08.2019.

(3) Order of precedence of the contract documents


The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this contract, in the following order of precedence:

- the contract agreement;
- the special conditions;
- the general conditions (Annex I);
- the terms of reference (Annex II);
- the organisation and methodology (Annex III);
- key experts (Annex IV);
- budget (Annex V);
- specified forms and other relevant documents (Annex VI).

The various documents making up the contract shall be deemed to be mutually explanatory; in cases of ambiguity or divergence, they shall prevail in the order in which they appear above. Addenda shall have the order of precedence of the document they are amending.

(4) Language of the contract

The language of the contract is English, but all written communications between the contractor and the contracting authority and/or the project coordinator shall be in Romanian.



This program is funded by the European Union

RMCO 84682



Romania-Republic of Moldova
ENI-CROSS BORDER COOPERATION

(5) Other specific conditions applying to the Contract

Done in 3 originals, 2 originals for the Contracting Authority, one original for the Contractor.

Payment dates of the parties

For the Contractor	For the Contracting Authority
Fiscal code: 1017608000506	Fiscal code: 1013601000495
IBAN: MD28ML000000002251836685	IBAN: MD57TRPBAA311120A14294AC IBAN: a. 2020 - 69820,78 lei a. 2021 - 167779,22 lei
Bank Code: MOLDMD2X336	Bank Code: TREZMD2X
Bank Name: BC "Moldincombank" S.A, suc. Kiev	Bank Name: Ministry of Finance of The Republic of Moldova, Constantin Tanase, 7 Chisinau

For the Contractor

Name: Grigore SAVCA

Title: Director

Signature

Date:

For the Contracting Authority

Name: Sergiu PAIU

Title: Head of the GPI, Legal representative of RMCO Project

Signature

Date:

2020-0000016380



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Inspectoratul General al Poliției
Direcția managementul proiectelor



MD 2012, mun. Chișinău, Tiraspol 11/1, tel. (373-22) 868-167, email:dmp@igp.gov.md,
pagina web: www.igp.gov.md, c/f 1013601000495, Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

nr. P-II/56 din „10” iunie 2020

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta se confirmă, că dl. Savca Grigore, prin intermediul ÎI ”Savca Grigore” în perioada septembrie 2018 – decembrie 2019, a desfășurat activități de supraveghere tehnică la obiectivele Inspectoratului General al Poliției, în calitate de responsabil tehnic, autorizat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii pentru lucrări de construcții civile, industrial și agrozootehnice, prin certificatul de atestare tehnico-profesională serie-2019, nr.0454 și instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare serie 2019 RTLS nr 0081.

Activitățile au fost îndeplinite în cadrul contractului de prestări servicii Nr.79 din 18.09.2018 “*Servicii de realizare a supravegherii tehnice a lucrărilor de construcție conform proiectelor*”, în suma de 924619.50 lei, care a avut ca scop organizarea și realizarea supravegherii directe a lucrărilor de construcții la obiectivele Inspectoratului General al Poliției, modernizate în cadrul Programului de suport bugetar pentru reforma Poliției, susținut financiar de Comisia Europeană, conform Acordului de finanțare CRIS: ENI/2015/038-144.

În această calitate, domnul Savca Grigore a realizat mai multe activități specifice, cum sunt:

- verificarea respectării cerințelor de calitate a lucrărilor, precizate în documentația de execuție;
- verificarea conformității lucrărilor cu normele și actele normative în vigoare;
- verificarea respectării proceselor tehnologice la efectuarea lucrărilor de construcție;
- participarea la întocmirea și completarea proceselor verbale a lucrărilor ce devin ascunse, proceselor verbale a fazelor determinante;
- verificarea volumelor și calității lucrărilor de construcție menționate în procesele verbale a lucrărilor îndeplinite și înaintate spre plată;
- verificarea buletinelor de analize și încercări, certificatele de conformitate a materialelor.

În toată această perioadă dl. Savca Grigore a demonstrat profesionalism, ambiție și o mare deschidere spre înțelegerea nevoilor și așteptărilor noastre, cunoașterea prevederilor legislației specifice și implicarea în soluționarea problemelor apărute pe parcurs.

Având în vedere cele expuse, recomandăm ÎI ”Savca Grigore” ca fiind o întreprindere profesionistă și de încredere în relația cu orice companie.

Digitally signed by Ardeleanu Vadim
Date: 2020.06.10 15:16:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**Șef Direcție,
comisar principal**

Vadim ARDELEANU



AGENȚIA PENTRU
EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

АГЕНТСТВО ПО
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

MD-2068, Chișinău, str. Alecu Russo, 1
tel. +373-22-49-94-44, fax +373-22-31-10-01

E-mail: office@aee.md
Pagina web: www.aee.md

MD-2068, Кишинэу, ул. Алеку Руссо, 1
тел. +373-22-49-94-44, факс +373-22-31-10-01

E-mail: office@aee.md
Веб страница: www.aee.md

12 iunie 2020 nr. 25 - _____

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Confirmam prin prezenta, faptul că, domnul Savca Grigore a desfășurat activități în calitate de Responsabil Tehnic, autorizat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii pentru lucrări de construcții civile, industrial și agrozootehnice, prin certificatul de atestare tehnico-profesională cu seria-2019 nr. 0454, cât și instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare cu seria 2019 RTLS nr. 0081.

Activitățile au fost îndeplinite în cadrul contractului Nr.48 din 30.08.2019 „Acordarea serviciilor de consultant” realizat pentru necesitățile Agenției pentru eficiența Energetică”

În această calitate domnul Savca Grigore a realizat activități specifice:

- a verificat dacă lucrările respecta cerințele de calitate precizate în documentația de execuție;
- a verificat dacă aceste lucrări au fost realizate în conformitate cu normele și legile în vigoare;
- a verificat respectarea procedurilor tehnologice la efectuarea lucrărilor de construcție
- verificarea volumelor și calității lucrărilor de construcție menționate în procesele verbale a lucrărilor îndeplinite și înaintate spre plată.
- a verificat buletinele de analize și încercări și certificatele de conformitate a materialelor.

Domnul Savca Grigore a demonstrat profesionalism și seriozitate în desfășurarea activității, cunoașterea prevederilor legislației specifice, s-a implicat în rezolvarea problemelor ce apăreau pe parcurs.

Director



A. Ciudin

Alexandru CIUDIN



Nr. 02-20/334

29 iunie 2020

Scrisoare de recomandare

Subsemnatul Dnul Grigore Savca a fost contractat de catre IP Fondul de Investiții Sociale din R. Moldova pentru prestarea serviciilor de consultanță in domeniul ingineriei si construcțiilor.

In aceasta perioada comportamentul si dedicatia acestuia pentru obiectele FISM au fost mai mult decat corespunzatoare, dnul Grigore Savca implicându-se activ in respectarea termenilor si realizarea sarcinilor profesionale in toata aceasta perioada.

Dlui s-a evidențiat ca un angajat cu un nivel foarte ridicat de experiența in domeniul sau de activitate, cu aptitudini bune de comunicare in cadrul relațiilor cu colegii, cu o dorința continua pentru invatare si capabil de a gasi soluții in problemele aparute, si nu in ultimul rând ca o persoana responsabila si punctuala.

Dintre realizarile si responsabilitațile sale doresc a menționa:

- Reprezentarea la procedurile de achiziții publice aferente proiectelor.
- Reprezentarea la etapa de monitorizare a implementarii proiectelor.
- Reprezentarea la procedura de recepție la terminarea lucrarilor.
- Reprezentarea la procedura de recepție finala.

Avind in vedere cele menționate mai sus, va recomandam cu incredere serviciile acordate de dnul Grigore Savca si suntem convinși ca va fi de apreciat si de Dstra.

Cu respect,

Director



Iurie CHIORESCU



MD-2004, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 32
tel./fax: 022-553-112
e-mail: office@.112.md; www.112.md

32, Toma Ciorba
MD-2004, Chisinau, Republic of
Moldova
tel/fax: +373 (22) 553-112
e-mail: office@112.md; web page:
www.112.md

Nr. 04/M-253
din 10 iunie 2020

Către toți cei interesați:

Confirmăm prin prezenta, faptul ca, domnul Savca Grigore a desfasurat activitati in calitate de **Responsabil Tehnic**, autorizat de catre Ministerul Economiei si Infrastructurii pentru lucrari de constructii **civile, industrial si agrozootehnice**, prin certificatul de atestare tehnico-profesionala serie-2019,nr.0454; si **instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare cerie 2019 RTLS nr 0081**.

Activitatile au fost indeplinite in cadrul contractului **Nr.013/2018 din 09.07.2018 “Servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de Reconstrucție cu replanificarea incaperilor cladirii existente pentru amplasarea unui centru e preluare a apelurilor de urgenta a serviciului 112 din bl.Dacia 58,com.bacoi,mun.Chisinau”**,in suma de **230 000.00 lei**, realizat pentru necesitațile **Serviciului National Unic pentru Aapelurile de Urgenta 112 ,finanțat din Bugetul de Stat**.

In acasta calitate domnul Savca Grigore a realizat activitati specifice:

- a verificat daca lucrarile respecta cerintele de calitate precizate in documentatia de executie;
- a verificat daca aceste lucrari au fost realizate in conformitate cu normele si legile in vigoare;
- a verificat respectarea procedurilor tehnologice la efectuarea lucrarilor de constructie
- a participat la intocmirea si completarea proceselor verbale a lucrarilor ce devin ascunse,proceselor verbale a fazelor determinante,verificarea volumelor si calitatii lucrarilor de constructie mentionate in procesele verbale a lucrarilor indeplinite si inaintate spre plata.
- a verificat buletinele de analize si incercari,certIFICATELE de conformitate a materialelor.

Domnul Savca Grigore a demonstrat profesionalism si seriozitate in desfasurarea activitatii,cunoasterea prevederilor legislatiei specifice,sa implicat in rezolvarea problemelor ce apareau pe parcurs.

Director



Liviu OBOROC