

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ”Lucrări de construcție a centralei fotovoltaice situată în s. Vasilcău, str. Calea Sorociei, r-nul Soroca”

2. Numărul și data contractului Nr. 10 din 21.02.2025

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satului Vasilcău, raionul Soroca

4. Adresa beneficiarului satul Vasilcău, raionul Soroca

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>4 008 454,56 lei</u>	<u>232 773,60 USD</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>3 915 376,50 lei</u>	<u>227 368,50 USD</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu este cazul

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 6 luni

b) efectiv realizată 6 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 02.02.2026

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt.

Data completării: 28.04.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Maracuța Veronica

Funcția în cadrul firmei: Inginer Secția Tehnică

Denumirea firmei: AM-Sisteme SRL

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10

## privind achiziția prin LP

21.02.2025

Primăria c.Vasilcău, r. Soroca

### I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție LP Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1731329505233> din 06.12.2024, Primăria s. Vasilcău, r. Soroca, cu sediul în MD-, **3046**, telefon: , mobil - 067881157, IDNO 1007601001477 reprezentat prin primar – GOLUB Fiodor , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și cu SRL AM SISTEME sediul or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1 a telefon: 0237 2-57 26, IDNO 1010600043517, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 052634 din 08.08.2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de \_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-idilitare, reconstrucții , reprezentat prin administrator MEREACRE Andrei, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de construcție a centralei fotovoltaice situată în s. Vasilcău, str. Calea Sorocii, r-nul Soroca**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de pînă la 27 august 2025 din ziua semnării contractului, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract (Anexa 10)

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele,

din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **\_5 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este

**4.188.809,13 lei MD (Patru milioane una sută optzeci și opt mii opt sute nouă lei 13 bani MD, inclusiv TVA- 578.782,31 lei).**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. **Garanția de bună execuție de 5%** se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte **garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea ofertei**.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele

dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrării este de **10 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestrul;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025 recepția finală a lucrărilor.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITAT)

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

Adresa poștală: or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1 a

Telefon: 0237 2-57-26

Cod fiscal: 1010600043517

Banca: Moldindconbank S.A, suc. Strășeni

Cod: MOLDDMD2X324

IBAN: MD73ML000000002251724422

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală: sat.Vasilcău, r-ul Soroca,  
MD 3046

Telefon: 0230 48-2-36

Cod fiscal: 1007601001477

Banca: MF TR -Nord Soroca

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD28TRPDAI319230J10985AE

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR

Director

**MEREACRE Andrei** \_\_\_\_\_

Digitally signed by Mereacre Andrei  
Date: 2025.03.11 14:49:35 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



#### BENEFICIAR

Primar

**GOLUB Fiodor** \_\_\_\_\_

Digitally signed by Golub Fiodor  
Date: 2025.03.05 15:33:26 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Executarea lucrărilor de construcție a centralei fotovoltaice situată în s. Vasilcău, str. Calea Sorocii, r-nul Soroca	45200000-9	Conform devizului de cheltuieli		
	<b>TOTAL</b>				

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

### ANTREPRENOR

Director  
**MEREACRE Andrei** \_\_\_\_\_

Digitally signed by Mereacre Andrei  
Date: 2025.03.11 14:55:58 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



### BENEFICIAR

Primar  
**GOLUB Fiodor** \_\_\_\_\_

Digitally signed by Golub Fiodor  
Date: 2025.03.05 15:35:25 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



## SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea	Suma fără TVA (lei)	Sumalei MD, Inclusiv TVA	Termenii de valabilitate/termenul de execuție a lucrărilor
1	<b>Executarea lucrărilor de construcție a centralei fotovoltaice situată în s. Vasilcău, str. Calea Sorocii, r-nul Soroca</b>	45200000-9	<b>Conform devizului de cheltuieli</b>	<b>3 610 026,82</b>	<b>4 188 809,13</b>	<b>Până la 31.12.2025</b>

## SEMĂTURILE PĂRȚILOR

### ANTREPRENOR

Director  
**MEREACRE Andrei** \_\_\_\_\_

Digitally signed by Mereacre Andrei  
Date: 2025.03.11 14:57:14 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



### BENEFICIAR

Primar  
**GOLUB Fiodor** \_\_\_\_\_

Digitally signed by Golub Fiodor  
Date: 2025.03.05 15:34:21 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Proces-verbal  
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr. 1 localitatea s. Vasilcău, r-nul Soroca

Cu privire la lucrările de construcții Lucrări de construcție a centralei fotovoltaice situată în s. Vasilcău, str. Calea Sorociei, r-nul Soroca, executate la obiectivul ”Lucrări de construcție a centralei fotovoltaice situată în s. Vasilcău, str. Calea Sorociei, r-nul Soroca”, având categoria de importanță Normală (Categoria de importanță ”C”),

*(se indică categoria de importanță a construcției)*

fiind finanțate din contul mijloacelor ONDRL,

*(se indică sursa de finanțare)*

în cadrul contractului nr. Nr. 10 din 21.02.2025, încheiat între Primăria satului Vasilcău, raionul Soroca și SRL AM-Sisteme.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire Nr. 2, din 17.04.2024, eliberată de Primăria comunei Vasilcău, cu valabilitatea până la 17.09.2025.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 02.02.2026 ora 11:00, fiind formată din:

Golub Fiodor – Primar, Președintele comisiei,  
Apostol Valeriu – Diriginte de șantier, membru,  
Gorii Viorel - Electrician autorizat, membru,  
Chiriac Ion - Proiectant, membru,  
Lupu Veaceslav - contabil, membru.  
*(nume, prenume, funcție)*

3. La recepție au mai participat:

executantul:

Mereacre Andrei - Administrator SRL AM Sisteme,  
*(nume, prenume, funcție)*  
Mereja Serghei – Responsabil tehnic.  
*(nume, prenume, funcție)*

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral 7857301.036, cu adresa satul Vasilcău, raionul Soroca, cu destinația Centrală fotovoltaică, format din următoarele construcții: **Construcții metalice de susținere a panourilor fotovoltaice și a invertoarelor**, având suprafața la sol **a obiectivului e 1,4 ha**, suprafața totală **a obiectivului e 1,4 ha** și numărul de nivele Fără nivele, conform certificatului despre rezultatul inspecției construcției nr. - din -, eliberat de – și anexat la prezentul proces-verbal.

*(se indică executantul lucrării cadastrale)*

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 04.11.2025;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de 3 915 376,50 lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: Proiect Nr. 02/04.2022 – AEES ”Centrala Fotovoltaică situată în s. Vasilcău, str. Calea Sorociei, Nr. cad. 7857301.036”, Proiectant – Chiriac Ion, cert. Nr. 0639, Seria-P, SRL ”PANPROIECT COMPANY”;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: Cartea tehnică Nr. 983 – completată și prezentată;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: prezentată;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției instrucțiuni și manuale ale echipamentelor; Contract la deservirea instalațiilor electrice cu «I.I. Gori Viorel».

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

Recepția obiectului la terminarea lucrărilor.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectivului conform destinației.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup>Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 4 anexe numerotate, cu un număr total de file, a fost încheiat la data de \_\_\_\_\_ în 5 exemplare.

### Comisia de recepție:

Președinte: Golub Fiodor

(nume, prenume)

Membrii comisiei:

Apostol Valeriu MOLDOVA EUROPEANĂ

(nume, prenume)

Gorii Viorel

(nume, prenume)

Chiriac Ion

(nume, prenume)

Digitally signed by Golub Fiodor

Date: 2026.02.25 15:21:03 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Digitally signed by Apostol Valeriu

Date: 2026.03.04 08:26:55 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Gori Viorel

Date: 2026.02.25 15:08:14 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Digitally signed by Chiriac Ion

Date: 2026.02.25 14:08:48 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

Lupu Veaceslav  
(nume, prenume)

Digitally signed by Lupu Veaceslav  
Date: 2026.02.25 15:23:47 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

(semnătură)

MOLDOVA EUROPEANĂ



Mereja Serghei  
(nume, prenume)

Digitally signed by Mereja Serghei  
Date: 2026.02.25 12:35:14 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

(semnătură)

MOLDOVA EUROPEANĂ



Reprezentantul INST<sup>(2)</sup>

Digitally signed by Vascauțan Valentin  
Date: 2026.03.04 09:51:59 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Șef/șef adjunct al INST<sup>(2)</sup>

(nume, prenume)  
Digitally signed by Chircu Sergiu  
Date: 2026.03.09 13:45:18 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

(semnătură)

<sup>(2)</sup>Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Construcția este: Recepționată.

Transmisă:

Primită:

**Executant:**  
02 februarie 2026

**Investitor:**  
02 februarie 2026

SRL AM SISTEME

Digitally signed by Mereacre Andrei  
Date: 2026.02.24 20:18:18 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Primăria satului Vasilcău

(semnătură)

Digitally signed by Golub Fiodor  
Date: 2026.02.25 15:21:40 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



## Lista lucrărilor de construcție executate și recepționate.

### 1. Lucrări de construcție a centralei fotovoltaice situată în s. Vasilcău, str. Calea Sorociei, r-nul Soroca:

- Lucrări de terasamente;
- Construcții metalice pentru amplasarea modulelor fotovoltaice;
- Montarea modulelor fotovoltaice;
- Montarea invertoarelor;
- Lucrări de construcție-montare a Postului de transformare;
- Montarea sistemului de iluminat exterior;
- Montarea sistemului de supraveghere video;
- Amenajarea teritoriului: îngrădirea centralei fotovoltaice.

**Președintele comisiei Golub Fiodor**

Digitally signed by Golub Fiodor  
Date: 2026.02.25 15:25:21 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Diriginte de șantier Apostol Valeriu**

Digitally signed by Apostol Valeriu  
Date: 2026.03.04 08:59:36 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



## Lista observațiilor Comisiei de recepție.

**Nu sunt.**

**Președintele comisiei Golub Fiodor**

Digitally signed by Golub Fiodor  
Date: 2026.02.25 15:25:58 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Diriginte de șantier Apostol Valeriu**

Digitally signed by Apostol Valeriu  
Date: 2026.03.04 09:00:02 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



## Lista documentației de execuție care lipsește sau este incompletă

**Nu sunt.**

**Președintele comisiei Golub Fiodor**

Digitally signed by Golub Fiodor  
Date: 2026.02.25 15:27:46 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Diriginte de șantier Apostol Valeriu**

Digitally signed by Apostol Valeriu  
Date: 2026.03.04 09:00:27 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Valoarea obiectivului este:**

- **3 547 270,61 fără TVA**
- **368 105,89 TVA**
- **3 915 376,50 lei cu TVA.**

**Președintele comisiei Golub Fiodor** \_\_\_\_\_

Digitally signed by Golub Fiodor  
Date: 2026.02.25 15:28:13 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Apostol Valeriu  
Date: 2026.03.04 09:00:48 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Diriginte de șantier Apostol Valeriu** \_\_\_\_\_

## **CONCLUZIA nr. 2127/26 din 04.03.2026**

### **privind recepția construcțiilor și a instalațiilor aferente acestora finanțate din contul mijloacelor bugetului de stat**

**1. Obiectul supus recepției:** Construcția centralei fotovoltaice situate în s.Vasilcău, str.Calea Sorocii,  
raionul Soroca

(Denumire, adresa)

**2. Investitor(i):** IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală; mun Chișinău, bd Ștefan cel  
Mare și Sfânt, 124 etajul IDNO 10156000322841

(Denumire, adresă juridică, cod fiscal, administrator)

**3. Executant(ți):** SRL „AM Sistem”, or.Strășeni, str.Ștefan cel Mare,10

(Denumire, adresă juridică, cod fiscal, administrator)

#### **4. Constatări în domeniul urbanismului:**

4.1. Regulament local de urbanism -

4.2. Certificat de urbanism nr.4 din 30.03.2022 eliberat de primarul com Vasilcău raionul  
Soroca i

4.3. Autorizație de construire nr.2 din 17.04.2024 eliberată de primarul com.Vasilcău raionul Soroca

4.4. Certificat de urbanism/ Autorizație de construire raportate la Regulament local de urbanism

#### **5. Constatări în domeniul construcției:**

5.1 Acte de proprietate/locațiune/arendă a bunului imobil titlu de autentificare a dreptului deținătorului  
de teren, contract de vânzare-cumpărare, arendă, locațiune, etc.) n/c

5.2 Documentația de proiect verificată și avizată conform prevederilor legale da

5.3. Avizele de verificare a documentației de proiect Aviz de verificare: 058 din 06.24, verificator  
Țîtarciuc Vladimir, certificat nr.0010 din 14.02.2025< raport de verificare nr. 164-V din 15.02.2024,  
verificator,Cerei Dumitru

5.4. Declarația privind demararea lucrărilor de construcții autorizate conform prevederilor legale, depusă la  
Inspectorat da

5.5. Cartea tehnică a construcției cap. B, (verificarea completării, semnării și ștampilării proceselor-verbale  
privind verificarea calității lucrărilor ascunse și în faze determinante) Documentația de execuție, capitolul B  
a Cărții tehnice este completată la zi. Procesele verbale de verificare a calității lucrărilor în faze  
determinante ale execuției și cele ce devin ascunse sînt întocmite conform prevederilor proiectului și  
semnate de factorii implicați în procesul de verificare (RT, DȘ, proiectant)

5.6. Avizul autorului de proiect fără obiecții din 10.11.2025

5.7. Certificatul de inspectare a bunului imobil cu anexe (Dosarul cadastral)  
n/c

5.8. Planul geometric al bunului imobil cu parametrii hotarului și coordonatele  
inspectare

5.9. Acordul gestionarului, vecinilor, sau coproprietarilor, autentificat notarial (după caz)  
proprietate a APL

5.10. Informații privind finalizarea lucrărilor lucrările sînt finalizate

5.11. Alte informații Proces verbal de recepție prealabilă nr.05-3/233 din 13.11.2025 eliberat de DSP Soroca, aviz nr.2221 din 13.11.2025 IPM Soroca

(act de inspectare nr/data)

**6. Constatări în domeniul supravegherii sisteme de alimentare cu gaze:**

6.1. Alte informații n/c

(act de inspectare nr/data)

**7. Constatări în domeniul supravegherii instalații sub presiune, mecanisme de ridicat și cazane:**

7.1. Alte informații n/c

(act de inspectare nr/data)

**8. Constatări în domeniul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor:**

8.1. Alte informații Proces verbal de pnspectare a construcției nr.60-16695/25 din 02.12.2025

(act de inspectare nr/data)

**9. Constatări în domeniul supravegherii geodezice, tehnică și regim:**

9.1. Alte informații n/c

**10. Concluzii:**

**10.1. Recomandări persoana responsabilă a comisiei interne de recepție:**

Lucrarea se propune spre recepție

Valentin Vascautan

(Nume, prenume)

Digitally signed by Vascautan Valentin  
Date: 2026.03.09 14:28:30 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ  
(Semnătura)



(Data)

**11. Informat:**

Șef adjunct  
interimar inspectorat

Ion CURMEI

(Nume, prenume)

Digitally signed by Curmei Ion  
Date: 2026.03.09 17:28:27 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ  
(Semnătura)



(Data)

Șef inspectorat

Sergiu CHIRCU

(Nume, prenume)

Digitally signed by Chircu Sergiu  
Date: 2026.03.10 18:30:25 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ  
(Semnătura)



(Data)