

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 90-LA

COD:CPV- 45200000-9

Privind achiziționarea lucrărilor de reparație a încăperilor clădirii administrative a IGC din str.Gh.Asachi, 65-A

„01” 09 2020

mun.Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp-1MD-1596717890144 din data 11.08.2020, între **Inspectoratul General de Carabinieri**, cu sediul în mun.Chişinău str.Gheorghe Asachi 65 A, telefon: 022-73-93-68, fax: 022-73-93-68, ce activează în baza HG nr.332 din 18.07.2019 reprezentat prin **Comandant general dl.Ştefan PAVLOV** în calitate de Beneficiar, pe de o parte și

„**Influent Group Construct**” SRL cu sediul în mun.Chişinău str.Calea Ieşilor 16/6 ap.29, telefon: 069276881, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1019600000353, autorizat pentru activitatea în construcții, potrivit Avizului pentru participare la licitațiile publice nr.19/240/20 din 04.06.2020, valabil până la 04.06.2021, eliberat de Agenția pentru supravegherea tehnică, a Ministerului Economiei și infrastructurii al RM, reprezentant prin **administrator dl.Radu GAVGAŞ** pe de altă parte,

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație a încăperilor clădirii administrative a IGC din str.Gh.Asachi, 65-A* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1,5 luni din data înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului ;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor ;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **112 155,98** lei,

(Una sută douăsprezece mii una sută cinci zeci și cinci) lei 98 bani MD, inclusiv TVA:

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

12. DISPOZIȚII FINALE

- 12.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Specificația tehnică și de preț;
 - Devizele ofertă (F3,5,7);
- 12.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 12.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul.
- 12.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 12.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2020.

13. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenor:	Beneficiar:
„Influent Group Construct” SRL	Inspectoratul General de Carabinieri al MAI
Adresa poștală: mun.Chișinău str.Calea Ieșilor, 16/6, ap.29	Adresa poștală: str. Gh. Asachi, 65a
Telefon: 069276881	Telefon: 0 22 73-93-72, 73-93-45.
IBAN: MD12ML000000002251104138	IBAN: MD08TRPBAA30120A14338AD
Banca: BC „Moldincombank” S.A.suc.Calea Ieșilor	Banca: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat
TVA: 0508402	Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. C. Tănase, 7
Cod: MOLDM2x304	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1019600000353	Cod fiscal: 1006601000473

Semnăturile părților

Semnătura autorizată:

Radu GAVGAȘ



Semnătura autorizată:

Ștefan PAVLOV




Conform
originalului



Contabil: **Olga CHIRPAT**

Inregistr. M. F.
07.09.2020



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din 20.11.2020

Privind executarea: „**Lucrărilor de reparație a încăperilor clădirii administrative a IGC din str.Gh. Asachi, 65-A, mun.Chișinău**”, conform contractului de antrepriză nr.90-LR din 01.09.2020, încheiat între Inspectoratul General de Carabinieri al MAI și SRL „Influent Group Construct”.

1. Lucrările sunt executate conform devizului ofertă (F 3, 5, 7) întocmit și prezentat de către SRL „Influent Group Construct”, care este parte integrantă a contractului menționat.

2. Comisia de recepție instituită prin Ordinul IGC nr.333 din 04.12.2019 și-a desfășurat activitatea pe _____ fiind formată din:

Președintele comisiei:

- colonel Constantin Pînzari, șef al Direcției asigurare și dotări a IGC.

Membrii comisiei:

- locotenent major Olga Chirpat, șef al Secției financiare a IGC;

- maior Tatiana Grachilo, șef al Serviciului dezvoltarea infrastructurii al Direcției asigurare și dotări a IGC (*Responsabil tehnic, atestat*);

- maior Irina Vizir, șef al Serviciului achiziții al Direcției asigurare și dotări a IGC.

Secretarul comisiei:

- locotenent-colonel Natalia Rusu, ofițer principal al Serviciului dezvoltarea infrastructurii al Direcției asigurare și dotări a IGC.

Invitați:

Antreprenor: Administratorul SRL „Influent Group Construct”, domnul Radu Gavgaș.

3. Constatările comisiei de recepție:

- lucrările cuprinse în lista-anexă nr.1 ce nu au fost executate;

- lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2, la care nu s-au respectat prevederile actelor normative.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- a admite recepția la terminarea lucrărilor conform contractului de antrepriză nr.90-LR din 01.09.2020 și a devizului ofertă.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
- efectuarea lucrărilor de reparație a încăperilor clădirii administrative a IGC din str.Gh. Asachi, 65-A, mun.Chișinău.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
- a aproba recepția lucrărilor de reparație a încăperilor clădirii administrative a IGC din str.Gh. Asachi, 65-A, mun.Chișinău.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul, adresa poștală: mun.Chișinău, str.Gh. Asachi, 65-A, cu destinație specială.

Valoarea lucrărilor executate de facto, conform contractului de antrepriză nr.90-LR din 01.09.2020, constituie 103 302,74 (una sută trei mii trei sute doi lei 74 bani), inclusiv TVA.


7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 2 (două) anexe numerotate, cu un total de 4 (patru) file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 3 (trei) exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

 Constantin PÎNZARI

Membrii comisiei:

 Olga CHIRPAT

Responsabil tehnic, atestat

 Tatiana GRACHILO

 Irina VIZIR

Secretarul comisiei:

 Natalia RUSU

Invitați:

Antreprenor:

 Radu GAVGAȘ

8. Lucrarea: „Reparația încăperilor clădirii administrative a IGC din str.Gh. Asachi, 65-A, mun.Chișinău”, este:

**TRANSMISĂ:
ANTREPRENORUL:**

**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:**

„ _____ 2020

„ _____ 2020



Radu GAVGAȘ



Ștefan PAVLOV

Lista
lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile actelor normative

Table with multiple empty rows for listing non-compliant work items.

4. Comisia de recepție, în urma examinării lucrării, propune:
- a admite recepția la terminarea lucrărilor conform contractului
- a admite recepția la terminarea lucrărilor conform contractului
- a admite recepția la terminarea lucrărilor conform contractului