

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR


„Lucrarilor de constructii a Centralei fotovoltaice din s.Susleni, r-nul Orhei pe terenul cu
nr.cad.6469106002”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		Luna			
		11	12.2023- 05.2024		
1.	Organizare de santier				
2.	Lucrari conform devizelor				
3.	Darea in exploatare				

Lucrarile se vor efectua concomitent in termen de 6 luni de la
încheierea contractului de antrepriză și primirea ordinului de
incepere a lucrarilor.

Termen de garantie a lucrarilor – 5 ani

Data completării: 11/10/2024

Semnat: 

Nume: Habed Gheorghe

Funcția în cadrul întreprinderii: director general

Denumirea întreprinderii: SC „Habsev Grup” SRL



DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/ Prestatorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/ prestare (luni)
1	Panouri fotovoltaice	UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI IP	Contractant unic	13 440,00	60 zile
2	Panouri fotovoltaice	VICTIANA SRL	Contractant unic	7 758,33	30 zile
3	Panouri fotovoltaice	ENSO SYSTEMS SRL	Contractant unic	271 833,33	30 zile
4	Panouri fotovoltaice	NEOENERG-CONSTRUCT SRL	Contractant unic	45 500,00	30 zile
5	Panouri fotovoltaice	ATLAS MONTAJ SRL	Contractant unic	139 618,92	30 zile
6	Panouri fotovoltaice	ENERGOCLIMAT SRL	Contractant unic	79 713,75	30 zile
7	Panouri fotovoltaice	PERSOANE FIZICE	Contractant unic	632033,33	30 zile
8	Panouri fotovoltaice	SA FRANZELUTA	Contractant unic	8 631 912,00	150 zile
9	Panouri fotovoltaice	SA RED NORD	Contractant unic	3 780 000,00	120 zile
10	Panouri fotovoltaice	SPITAL MAI	Contractant unic	4 130 741,78	120 zile
		X	X	X	X

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 11/10/2024

Semnat: _____

Nume: Habed Gheorghe

Funcția în cadrul întreprinderii: director general

Denumirea întreprinderii: SC „Habsev Grup” SRL



DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Automobil Ford Transit Van 470 EF Ambiente	buc	1	
2	Trusa cu instrumente	buc	1	
3	Scara dielectrica	buc	1	
4.	Set de instrumente pt presare conectori	set	1	
5.	Scula p-u scoaterea stratului semiconductor la cablu sec 10-52 mm	buc	1	
6	Instrumente pt scoaterea izolatiei primare 17230 IMS II	buc	1	
7	Striper pt scoaterea izolatiei cabl. din polimer AV6220 AMS	buc	1	
8	Scurtcircuitor mobil 3III-110H-3 110kV	buc	1	
9	Masina de insurubat cu acumulator SF 4-A22 box	buc	1	
10	Polizor unghiular metal AG 125 A22 box	buc	1	
11	Acumulator B 22 2.6 Li-lon	buc	1	
12	Acumulator B 22 5.2 Li-lon	buc	1	
13	Incarcator C4/36-90Li-lon	buc	1	
14	Rotopercutor cu acumulator TE 6-A22 box	buc	1	
15	Multimetru digital UT61C	buc	1	
16	Echipament de protectie (centura de siguranta, fringhie Linia Vietii, ham de pozitionare, casca)	set	2	

Data completării: 11/10/2024

Semnat: [Signature]

Nume: Habed Gheorghe

Funcția în cadrul întreprinderii: director general

Denumirea întreprinderii: SC „Habsev Grup” SRL



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător
	1	2	3	4
1	Chitroaga Iurie - director comercial	Inginer energetician	12 ani	Lucrari de instalatii electrice interioare si exterioare. Lucrari de montare a posturilor de transformare, a panourilor fotovoltaice.
2	Topciu Vladimir – diriginte de santier cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente construciilor	Diriginte	1 an	
3	Beni Alexandr – electrician autorizat gradul III	Inginer energetician	10 ani	
4	Chiper Andrei - Electrician constructor montator aparataj si cabluri de joasa tensiune	electrician	13 ani	
5	Lupasco Alexandru - Lacatus la lucrarile de asamblare mecanica	medii	3 ani	

Perioada de mobilizare a personalului propus (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice.

Data completării: 11/10/2024

Semnat: _____

Nume: Habed Gheorghe

Funcția în cadrul întreprinderii: director general

Denumirea întreprinderii: SC „Habsev Grup” SRL

