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DECLARATIE
privind experienta similara
Contract nr.1

1. Denumirea si obiectul contractului: Montarea retelelor si echipamentelor de forta si iluminatul interior
si exterior la blocurile nr. 3, nr. 4 si parcarea subterani nr. 3* din cadrul transei - | a ansamblului
rezidential "HORUS City" din str. Tudor Vladimirescu 1/8 , mun. Chisinau.
2. Numarul si data contractului: Nr. 203 din 18.05.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: PROMINVEST DEVELOPMENT” LTD
4. Adresa beneficiarului: 7 BELL YARD, BELL YARD, LONDON, ENGLAND WC2A 2JR
5. Tara: Marea Britanie
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

b)  antreprenor asociat

€)  subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata in care s-a in echivalent incheiat contractul lei:
a) initiala (la data semnarii contractului ) — 15 079 159,0 (cincisprezece milioane saptezeci si noud mii una

sutd cincizeci si noua lei, 0 bani) lei-inclusiv TVA.

b) finald (la data finalizarii contractului) - 15 068 000,0 (Cincisprezece milioane saizeci si opt mii lei, 0 bani)
lei, inclusiv TVA.
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora i modul lor de solutionare:NU
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractata 18.05.2024 — 30.11.2024,
b) efectiv realizata 18.05.2024 — 24.11.2024,
c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte adifionale
incheiate cu beneficiarul: -
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Proces verbal f/nr din 24.11.2024.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte.

Contractul nr.2
1. Denumirea si obiectul contractului: «Complex de lucrari privind reconstructia retelei exterioare de
alimentare cu energie electrica, montarea retelelor si echipamentelor de forta, iluminatul interior si
exterior la blocurile amplasate pe bd. lu Gagarin 10»
2. Numarul si data contractului: Nr. 31 din 14.02.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: «Vibropribor» S.R.L.
4. Adresa beneficiarului: bd. lu Gagarin 10, mun. Chisinau
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat
C) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata in care s-a in echivalent Incheiat contractul  lei
MDL

a) initiala (la data semnarii contractului ) — 4 287 000,00 lei (patru milioane doui sute optzeci si sapte mii
lei, 0 bani), fara TVA.

b) finald (la data finalizarii contractului) — 4 279 875 lei (patru milioane doua sute saptezeci si noua mii
opt sute saptezeci si cinci lei, 0 bani), fara TVA.

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:NU
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9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractata 15.02.2024 — 30.09.2024;
b) efectiv realizata 15.02.2024 — 30.09.2024,
c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte adifionale
incheiate cu beneficiarul: -

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: proces verbal nr.1 din 30 septembrie
2024.

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte.
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