

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului privind executarea Lucrări de reparație capitală a rețelelor interioare (încălzire, apeduct, canalizare) și a Casangeriei (SAAC) la Casa de Cultură din s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi
2. Numărul și data contractului Nr. 21/10/2025-1C din 21.10.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satului Puhăceni
4. Adresa beneficiarului MD 6529 r-l Anenii Noi, s. Puhăceni, str. Centrală, 23
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
7. Valoarea contractului  

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |
- a) inițială (la data semnării contractului ) 1 919 997.38 MDL
- b) finală (la data finalizării contractului) 1 874 148.85 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 2(doua)luni din data primirii ordinului
  - b) efectiv realizată 2(doua) luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV din 23.12.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului privind executarea Termoizolarea clădirii existente cu renovarea acoperisului a IP "Gradinita - Cresa Plopisor" Bulboaca cu regim de înălțime S+P+1E, satul Bulboaca, r-nul Anenii Noi
2. Numărul și data contractului Nr.15 din 28.03.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Bulboaca
4. Adresa beneficiarului MOLDOVA, rl.Anenii Noi,s.
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
7. Valoarea contractului

|                     |                     |               |
|---------------------|---------------------|---------------|
|                     | exprimată în moneda | exprimată     |
|                     | în care s-a         | în echivalent |
| încheiat contractul |                     | dolari SUA    |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 3 617 703,01MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului) 3 582 154,60 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 4(patru)luni
  - b) efectiv realizată 4(patru) luni din data primirii ordinului de incepere
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -Acord aditional
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV din 30.09.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:\_\_\_\_\_

Semnat:\_\_\_\_\_

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului privind executarea Termoizolarea fațadei la IET "Poiana picilor" din s. Floreni r. Anenii Noi
2. Numărul și data contractului Nr.37 din 28.10.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Floreni
4. Adresa beneficiarului MOLDOVA, rl.Anenii Noi,s.Floreni
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
7. Valoarea contractului

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 3 123 711,50MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului) 3 463 475.23MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 4(patru)luni
  - b) efectiv realizată 7(sapte) luni ( au fost contractate volume de lucrari neprevazute si reproiectare)
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -Acord aditional
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV din 13.10.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului privind Achiziționarea lucrărilor de reparație a unor încăperi din incinta Complexului Farmaceutic Universitar "Vasile Procopișin" precum și achiziționarea Lucrărilor de amenajare a spațiilor de parcare în Campusul Studentesc din strada Malina Mică
2. Numărul și data contractului Nr. 44 din 03.06.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"
4. Adresa beneficiarului MD-2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 165
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
7. Valoarea contractului  

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |
- a) inițială (la data semnării contractului ) 1 259 136.87 MDL
- b) finală (la data finalizării contractului) 1 048 964.59 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
a) contractată 3(doua)luni din data primirii ordinului
- b) efectiv realizată 5(cinci) luni, au fost sistate temporar lucrarile pentru relocarea retelelor termice
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV din 24.12.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului privind executarea Lucrări de reparație a fostelor incaperi ale Bibliotecii universitare din incinta Blocului didactic nr.2
2. Numărul și data contractului Nr.53 din 24.07.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"
4. Adresa beneficiarului MOLDOVA, or.Chișinău,bd.Stefan cel Mare si Sfânt,165
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
7. Valoarea contractului

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 5 628 155,41 MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului) 5 596 371,80 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 2.5(doi întreg si cinci)luni
  - b) efectiv realizată 4(patru) luni ( sistat temporar de catre AC pentru coordonare echipamente inlocuire)
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV din 23.12.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului privind executarea „Replanificarea încăperilor la nivelul 2 cu organizarea Secției Chirurgicale la IMSP Institutul de Cardiologie - Clinica de pe strada Testimianu 29/1, mun. Chișinău”
2. Numărul și data contractului Nr. MD-1702034228010 -1 din 31.01.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul de Cardiologie
4. Adresa beneficiarului MOLDOVA, mun. Chisinau str. N. Testimianu 29/1 tel. 022727511
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
7. Valoarea contractului

|                     |                     |               |
|---------------------|---------------------|---------------|
|                     | exprimată în moneda | exprimată     |
|                     | în care s-a         | în echivalent |
| încheiat contractul |                     | dolari SUA    |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 4 568 925,62 MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului) 5 020 797,08 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 3(trei)luni din data primirii ordinului
  - b) efectiv realizată 8(opt) luni , sistare temporara pentru reproiectare si iuncludere lucrari neprevazute
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV din 02.10.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului privind executarea Lucrări de reparație capitală a încăperilor PAMU Bădiceni, SAMU Soroca
2. Numărul și data contractului Nr.31 din 22.05.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească,
4. Adresa beneficiarului MOLDOVA, or.Chîșinău, str.C.Vârnav, 16
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
7. Valoarea contractului

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 3 025 112,84 MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului) 2 476 981,69 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 5(cinci)luni
  - b) efectiv realizată 7(sapte) luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV din 16.12.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului privind executarea Lucrari de reparatie capitala a incaperilor din subsolul blocului administrativ nr. 1
2. Numărul și data contractului Nr.91/22 din 01.11.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Finantelor al R.Moldova
4. Adresa beneficiarului MOLDOVA, mun.Chișinău, str. C.Tanase,7
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
7. Valoarea contractului  

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 5 784 360.16 MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului) 5 956 957.89 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 5(cinci)luni
  - b) efectiv realizată 6(sase) luni ( au fost contractate volume de lucrari neprevazute)
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -Acord aditional
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV din 22.12.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului privind executarea Lucrărilor pentru implementarea componentei de infrastructură în cadrul proiectului "Infrastructura de comunicații" cu numărul de identificare COMINF/3.1/1
2. Numărul și data contractului Nr.03/09 din 03.09.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Serviciul Tehnologii Informationale al MAI, EUROSTIL CONSTRUCT" SRL-Antreprenor general
4. Adresa beneficiarului MD-2012, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.V.Alecsandri,42; MD-2028, Chișinău, str. Mitropolit Gurie Grosul, 1, ap. 28- Antreprenor general
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) **subantreprenor**
7. Valoarea contractului

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 10 702 076.92 MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului) 11 008 124.04 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 12 luni
  - b) efectiv realizată 12 luni ( a fost sistat proiectul pe un termen de 4 luni)
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV din 30.12.2021 si PV din 30.11.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
Compania a reusit sa acumuleze o experienta vasta in executarea lucrarilor similare.

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului privind executarea Lucrări de reparatia curentă a cabinetului medical cu amplasarea tomografului compiuterizat a IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacaru"
2. Numărul și data contractului Nr.23/010 din 19.10.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP SR Soroca „A.Prisacari”
4. Adresa beneficiarului MOLDOVA,or.Soroca,str.M.Kogalniceanu,1
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
7. Valoarea contractului

|                                              |                                    |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul                          |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>2 349 360.38 MDL</u>            |                                          |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>2 630 686.65 MDL</u>            |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 2(doua)luni
  - b) efectiv realizată 2(doua) luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -Acord aditional majorare contract pentru lucrari neprevazute
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV din 29.12.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului privind executarea “Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea III”
2. Numărul și data contractului Nr.23/009 din 12.10.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul Oncologic
4. Adresa beneficiarului MOLDOVA, mun.Chișinău, str. N.Testemiteanu,30
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
7. Valoarea contractului  
încheiat contractul  
exprimată în moneda în care s-a exprimată  
în echivalent  
dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) 1 819 180.65 MDL
- b) finală (la data finalizării contractului) 1 723 492.52 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 2(doua)luni
- b) efectiv realizată 2(doua) luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -Acord aditional micșorare suma contract
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV din 29.12.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului privind executarea Lucrari de reparatie al sectiei Radiologie, IMSP SR Edinet, or. Edinet, str. Soseaua Bucovinei, 1
2. Numărul și data contractului Nr.23/011 din 19.10.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP SR Edinet
4. Adresa beneficiarului MOLDOVA,or.Edinet,sos.Bucovinei,1
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
7. Valoarea contractului

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 1 825 017.92 MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului) 1 509 694.66 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 2(doua)luni
  - b) efectiv realizată 2(doua) luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -Acord aditional micșorare suma contract
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV din 29.12.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului privind executarea Amenajarea spațiilor alocate pentru instalarea Tomografului Computerizat cu replanificarea încăperilor la Spitalul Raional Căușeni: Ana și Alexandru
2. Numărul și data contractului Nr.21073520 din 16.03.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP SR Căușeni „Ana și Alexandru”
4. Adresa beneficiarului MOLDOVA, OR.Causeni, str.Gagarin,54
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
7. Valoarea contractului

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 1 552 110.94 MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului) 1 552 110.94 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 2(doua)luni
  - b) efectiv realizată 2(doua) luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV din 19.05.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului privind executarea Lucrari de reparatie capitala a incaperilor destinate PAMU s.Gura Bicului,rl.Anenii Noi
2. Numărul și data contractului Nr.57 din 13.12.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească,
4. Adresa beneficiarului MOLDOVA, or.Chișinău,str.C.Vânav,16
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
7. Valoarea contractului

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 2 213700,38 MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului) 1 676 309.99 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 4(patru)luni
  - b) efectiv realizată 4(patru) luni ( pe perioada de iarna au fost sistate lucrarile de catre AC)
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV din 20.06.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului privind executarea Lucrari de reparatie capitala a Sectiei de Reanimare si Terapie Intensiva
2. Numărul și data contractului Nr.91/22 din 01.11.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal de Copii Nr.1
4. Adresa beneficiarului MOLDOVA, mun.Chișinău, str. S.Lazo,6
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
7. Valoarea contractului

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 3 428 733.24 MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului) 3 428 690.41 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 90 zile
  - b) efectiv realizată 90 zile ( pentru 2 luni au fost sistate lucrarile pu instalare ventilare alt operator economic
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV din 05.12.2022 si PV din 28.04.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
Compania a reusit sa acumuleze o experienta vasta in executarea lucrarilor similare.

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului privind executarea Lucrari de reparatie capitala a incaperilor și amenajarea teritoriului destinate amplasării PAMU s.Cociulia, r-nul Cantemir
2. Numărul și data contractului Nr.37 din 07.09.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească,
4. Adresa beneficiarului MOLDOVA, or.Chișinău, str.C.Vârnăv, 16
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
7. Valoarea contractului 

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|------------------------------------------|

  

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| încheiat contractul                          |                         |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>3 668 552,44 MDL</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>3 650 926,00 MDL</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 6(sase)luni
  - b) efectiv realizată 8(opt) luni ( pe perioada de iarna au fost sistate lucrarile de catre AC)
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV din 31.07.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
\_\_\_\_\_

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL