

**FORMULARUL F3.3**  
**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

(denumirea lucrărilor)

Lucrari de reparatie coridorilor etajul II din str.Alba Iulia 75/3 din cadrul Directiei regionale  
cautare-salvare nr.1 al IGSU al MAI

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019
1.	Organizare de șantier	
2.	<b>Lotul II</b> Lucrari de reparatie coridorilor etajul II din str.Alba Iulia 75/3	30 zile (treizeci )

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: SRL „SIMCON-LUX”



## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie capitala la gr.nr.54  
DETS sec.Buiucani mun.Chisinau
2. Numărul și data contractului Contract nr.138 din 23.08.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului DETS sec.Buiucani
4. Adresa beneficiarului or.Chisinau str. Ion Creanga 4/2
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	150 555-00	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	150 555-00	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ NU A FOST \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată \_\_\_\_\_ 30 zile \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizat \_\_\_\_\_ 30 zile \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.f-nr din noiembrie 2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 23. .10. 2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL





## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie capitala la gr.nr.164  
DETS sec.Buiucani mun.Chisinau
2. Numărul și data contractului Contract nr.138 din 23.08.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului DETS sec.Buiucani
4. Adresa beneficiarului or.Chisinau str. Ion Creanga 4/2
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 138 211-00                                                | _____                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 138 211-00                                                | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ NU A FOST \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată \_\_\_\_\_ 30 zile \_\_\_\_\_
- b) efectiv realizat \_\_\_\_\_ 20 zile \_\_\_\_\_
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.f-nr din septembrie 2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23. .10. 2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL





## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie capitala la gr.nr.143  
DETS sec.Buiucani mun.Chisinau
2. Numărul și data contractului Contract nr.138 din 23.08.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului DETS sec.Buiucani
4. Adresa beneficiarului or.Chisinau str. Ion Creanga 4/2
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	156 101-00	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	156 101-00	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ NU A FOST \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată \_\_\_\_\_ 30 zile \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizat \_\_\_\_\_ 30 zile \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.f-nr din noiembrie 2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 23. .10. 2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL




FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Contract nr.138 din 23.08.2018	DETS SEC BUIUCANI gr.143	Contractant unic	156101-00	30 zile	Proes-verbal nr.f-nr noiembrie 2018
2	Contract nr.138 din 23.08.2018	DETS sec.Buiucani gr.164	Contractant unic	138211-00	20 zile	Proces-verbal nr.f-nr luna septembrie 2018
3	Contract nr.138 din 23.08.2018	DETS sec.Buiucani gr.54	Contractant unic	150555-00	1 luni	Proces – verbal nr.f-nr luna noiembrie 2018

<sup>\*)</sup> Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:   
 Nume: Simasco I.V.  
 Funcția în cadrul firmei: director  
 Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Simcon-Lux”



23.10.2019