

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 45

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. Mtender ID ocde-b3wdp1-MD-1655457740619 din 05.07.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrari de reparatia drumurilor in or. Ialoveni** (denumirea contractului de achiziție publică), noi Compania Termosistem SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 04.07.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Compania Termosistem SRL

Arina Butmalai – Dir. comercial

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către Primaria or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 45

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrari de reparatia drumurilor in or. Ialoveni** (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție LD**,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (saizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 02.09.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 04.07.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Compania Termosistem SRL

Arina Butmalai – Dir. comercial

(semnătura autorizată)

BANCA
BC Eximbank SA
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
(anexata)

Către Primaria or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 45
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului Lucrari de reparatia drumurilor in or. Ialoveni,
(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnații BC Eximbak SA,

(denumirea băncii)
înregistrat la mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint nr. 6,
(adresa băncii)

ne obligăm față de Compania Termosistem SRL să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de 134 750,00 lei (o suta treizeci si patru mii sapte sute cincizeci lei 00 bani), la
prima sa cerere scrisă și (suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa
autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței
uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul Compania Termosistem SRL

(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul Compania Termosistem SRL

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul Compania Termosistem SRL

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documenția de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 02.09.2022.

Parafată de Banca BC Eximbank SA în ziua 04 luna iulie anul 2022.

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatia drumurilor in or. Ialoveni
(denumirea lucrărilor)

Graficul de executare a lucrărilor respective va constitui pe perioada
12 (doisprezece) luni
(conform alocatiilor bugetare)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022												Anul 2023												Anul n...
		Luna																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Organizare de șantier																									
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <i>Lucrari pregatitoare</i>																									
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <i>Reparatia sectoarelor de str. Victoria, Ion Soltis</i>																									
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: <i>Lucrari de reparatie a sectorului de strada intre str. Moldova si str.Alexandru Cristea cu un strat de beton de ciment din or. Ialoveni</i>																									
5.	Obiect 04 Categorie de lucrări: <i>Lucrari de reparatie a strazii Dacia cu un strat din beton de ciment din or.Ialoveni</i>																									
6.	Obiect 05 Categorie de lucrări: <i>Lucrari de reparatie a strazii Pantelimon Halippa cu un strat din beton de ciment din or. Ialoveni</i>																									
7.	Obiect 06 Categorie de lucrări: <i>Reconstructia str. Luceafarului (str.Viilor-str. I. Creanga) cu L=425m din or. Ialoveni</i>																									
8.	Obiect 07 Categorie de lucrări: <i>Lucrari de reparatie a strazii Vasile Alecsandri cu beton asfaltic si beton de ciment din or. Ialoveni</i>																									

[illegible]

[illegible]

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR SAPTAMINAL
Lucrari de reparatia drumurilor in or. Ialoveni

Nr. d/o	Luna/anul	Saptaminal an 2022				Saptaminal an 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Iulie 2022			+	+				
2.	August 2022	+	+	+	+				
3.	Septembrie 2022	+	+	+	+				
4.	Octombrie 2022	+	+	+	+				
5.	Noiembrie 2022	+	+	+	+				
6.	Decembrie 2022	+	+						
7.	Ianuarie 2023						+	+	+
8.	Februarie 2023					+	+	+	+
9.	Martie 2023					+	+	+	+
10.	Aprilie 2023					+	+	+	+
11.	Mai 2023					+	+	+	+
12.	Iunie 2023					+	+	+	+

Semnăt: electronic Nume: Arina Butmalai
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial
 Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a segmentului de drum Nisporeni-Mărinici km 1-4,8 (26 000m² de asfalt, piatra spartă 3768m³, balast, parapet metalic 603m/l, marcaj 603m², montarea indicatoarele 42buc, instalarea stîlpilor pentru dirijarea circulației 176buc etc.)

2. Numărul și data contractului Nr. 36 din 24.06.2019.

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Nisporeni

4. Adresa beneficiarului or. Nisporeni

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 16 460 627,80 lei

b) finală 17 179 615,50 lei

(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 36 luni

b) efectiv realizată 28 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 01 din 17.11.21.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări

Data completării: 04.07.2022

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare** a trotuarului și pavilionului pe marginea drumului L400 "R25 Drum de acces spre or Nisporeni, km 6,3-7,5 (8682-1-AR), (1901m2 de asfalt, bordure 100x30x15 – 1164m, bordure 100x20x8 – 1164m etc.)

2. Numărul și data contractului Nr. 26 din 25.05.2021.

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Nisporeni

4. Adresa beneficiarului or. Nisporeni

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 253 649,38 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 165 105,37 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

d) contractată 6 luni

e) efectiv realizată 5 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 01 din 17.11.2021.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcții: Reprofilarea drumului din s. Bulgarica, r-nul Leova.**

2. Numărul și data contractului Nr. 34 din 14.10.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Leova

4. Adresa beneficiarului or. Leova

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 4 382 093,88 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 4 181 296,60 lei lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

g) contractată 2020-2022

h) efectiv realizată martie 2022

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 01 din 28.04.2022.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a drumului de acces spre s. Hirtop, r-nul Leova (lucrări de canalizare pluvială teava corugată PEHD D630).
2. Numărul și data contractului Nr. 33 din 09.08.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului CR Leova
4. Adresa beneficiarului or. Leova
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 1 700 156,57 lei
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 1 732 942,72 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - j) contractată 2 ani
 - k) efectiv realizată 3 luni
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 01 din 17.05.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic
Nume: Arina Butmalai
Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparații a drumului public spre traseul R-30.
2. Numărul și data contractului Nr. 27 din 11.06.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Caplani, r-nul Stefan Voda
4. Adresa beneficiarului s. Caplani, Stefan Voda
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 2 153 045,68 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 2 153 045,68 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - p) contractată 1 luna
 - q) efectiv realizată 2 săptămâni
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 01 din 03.08.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări

Semnat: electronic
Nume: Arina Butmalai
Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57 Ciuciulea-Dușmani-Limbenii Vechi , r-nul Glodeni.
2. Numărul și data contractului Nr. 7 din 19.06.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului Presedintele r-nului Glodeni
4. Adresa beneficiarului or. Glodeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 2 346 935,66 lei
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 2 346 935,66 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - s) contractată 2 luni
 - t) efectiv realizată 2 luni
 - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 01 din 13.05.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic
Nume: Arina Butmalai
Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba si reparatia (asfaltarea) cartierelor pe str. 31 August din or. Stefan Voda.
2. Numărul și data contractului Nr. 89 din 18.08.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Stefan Voda
4. Adresa beneficiarului or. Stefan Voda
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 2 877 063,58 lei
- b) finală
(la data finalizării contractului) 2 877 063,58 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- v) contractată 1,5 luni
- w) efectiv realizată 1,5 luni
- x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 09 din 18.11.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic
Nume: Arina Butmalai
Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7km pe perimetrul str. Horelor, str. Căpriană, str. Viilor, str. Delești, str. A. Marinescu din mun. Ungheni.

2. Numărul și data contractului Nr. 271 din 04.10.2019.

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Ungheni

4. Adresa beneficiarului or. Ungheni

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 3 582 639,05 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 2 453 457,92 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

y) contractată 2019-2020

z) efectiv realizată septembrie 2020

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 11 din 08.10.2020.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent**
Centrului Medicilor de Familie nr.2, mun.Chișinău, str.Independenței 28 (instalare de
pavaj/bordure).

2. Numărul și data contractului Nr. MD-2019-06-22-000002-1-11/96 din 22.06.2019.

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP AMT Botanica

4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. Independetei 28

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 948 628,75 lei lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 817 997,23 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

bb) contractată 45 zile

cc) efectiv realizată 30 zile

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe
bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 01 din
09.08.2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în
mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări
prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă.
2. Numărul și data contractului Nr. C&W 108/19 PRRECI din 18.12.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului UCIP-IFAD
4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. Ștefan cel Mare nr. 162
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--
- a) inițială
(la data semnării contractului) 3 229 179-17 lei fara TVA, cota 0%
- b) finală
(la data finalizării contractului) **3 229 179-17 lei fara TVA, cota 0%**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - ee) contractată 5 luni
 - ff) efectiv realizată 5 luni
 - gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 01 din 30.07.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic
Nume: Arina Butmalai
Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a str. M. Sadoveanu din mun. Hîncești (inclusiv amenajare, rețele, etc.)
2. Numărul și data contractului Nr. 17/03445 din 07 noiembrie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului CR Hîncești
4. Adresa beneficiarului or. Hîncești, str. M. Hîncu 126
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>4 885 076,85 lei</u>	
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>5 181 395,15 lei</u>	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - hh) contractată 13 luni
 - efectiv realizată 8 luni
 - ii) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV 01 din 25.04.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic
Nume: Arina Butmalai
Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din mun. Comrat, UTA Găgăuzia (inclusiv iluminat etc.)
2. Numărul și data contractului Nr. 262 din 04 noiembrie 2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Comrat
4. Adresa beneficiarului or. Comrat, str. Trețiacov 36
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 3 123 019,86 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 3 470 292,45 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - jj) contractată 2 ani
 - kk) efectiv realizată 1 an
 - ll) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV 01 din 11.01.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic
Nume: Arina Butmalai
Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de amenajare a Grădinei Eternității.
2. Numărul și data contractului Nr. 301/2017 din 16 august 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.M. Parcul „Dendrariu”
4. Adresa beneficiarului or. Chișinău, str. G. Enescu 5
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 499 708,35 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 649 968,35 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - mm) contractată 4 luni
 - nn) efectiv realizată 4 luni
 - oo) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr. 01 din 20.12.2017.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Constructia drumului local L550 spre s. Nicolaevca, r-nul Leova.
2. Numărul și data contractului Nr. 21 din 02.05.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Leova
4. Adresa beneficiarului or. Leova
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 966 530,01 lei
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 966 530,01 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - pp) contractată 1 luna
 - qq) efectiv realizată 1 luna
 - rr) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 01 din 06.11.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic
Nume: Arina Butmalai
Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a strazii 27 August din s. Danceni, r-nul Ialoveni.
2. Numărul și data contractului Nr. MD-2019-05-28-000154-1-11/23 din 28.05.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Danceni, rl Ialoveni
4. Adresa beneficiarului s. Danceni, rl Ialoveni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 910 118,88 lei
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 910 118,88 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - ss) contractată 1 luna
 - tt) efectiv realizată 2 saptamiini
 - uu) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV nr. 01 din 14.06.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic
Nume: Arina Butmalai
Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a drumului zona zimbrului din s. Lapusna, rl Hincesti.

2. Numărul și data contractului Nr. MD-2019-05-02-000007-1-11/49 din 02.05.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Lapusna, rl Hincesti

4. Adresa beneficiarului s. Lapusna, rl Hincesti

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 532 563,54 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 532 563,54 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

vv) contractată 7 luni

ww) efectiv realizată 1 luna

xx) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV 02 din 19.07.2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia portiunii de drum in s. Covurlui, rl Leova.
2. Numărul și data contractului Nr. 1 din 03.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Covurlui, rl Leova
4. Adresa beneficiarului s. Covurlui, rl Leova
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 404 674,80 lei
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 404 674,80 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - yy) contractată 1 luna
 - zz) efectiv realizată 2 saptamiini
 - aaa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV nr. 01 din 08.07.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic
Nume: Arina Butmalai
Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiste, rl Criuleni.
2. Numărul și data contractului Nr. 44/18 din 19 septembrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Izbiste, rl Criuleni
4. Adresa beneficiarului s. Izbiste, rl Criuleni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 2 275 441,47 lei
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 2 275 441,47 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - bbb) contractată 12 luni
 - ccc) efectiv realizată 6 luni
 - ddd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV nr. 01 din 05.04.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic
Nume: Arina Butmalai
Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

*** Toate contractele pot fi prezentate în original la cererea autorității contractante.**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	CONTRACTE anul 2022 *în derulare					
1	Lucrari de reparatie a drumurilor din beton din or. Ialoveni	Primaria or. Ialoveni	Contract nr. 76 din 30.06.2021	2 341 561,35 lei (finalizat in proportie de 99%)	Contract 2021-2022	In proces de dare in exploatare
2	IM Regia EXDRUPO (livrarea bordurilor)	IM Regia EXDRUPO	Contract nr.12 din 07.03.2022	4 302 600 lei	31.12.2022	-
3	Lucrari de constructie a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina	Primaria or.Rezina	Contract nr.086 din 31.03.2022	4 204 267,63 lei (finalizat in proportie de 95%)	10 luni	In proces de finalizare
4	Lucrari de constructia retelei de canalizare din or. Rezina , str. V.Lupu, Sf.Ilie, B.Glavan, 8 Martie cu conectare la str. Voluntarilor	Primaria or.Rezina	Contract nr.089 din 08.04.2022	1 511 693,62 lei (finalizat in proportie de 60%)	5 luni	In proces de finalizare
	CONTRACTE anul 2022 finalizate					
1	Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19CE sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul Galbenei, Hincesti	Primaria Fundul Galbenei, Hincesti	Contract nr. 21 din 13.10.2021	<u>3 422 224 lei</u>	Contract 2021-2022	PV nr. 01 din 19.04.2022
2	Lucrari de constructii: Renovarea drumului din s. Bulgarica, r-nul Leova	CR Leova	Contract nr. 34 din 14.10.2020	<u>4 181 296,60 lei</u>	Contract multianual 2020-2022	PV nr. 01 din 28.04.2022
3	Lucrari de constructie a drumului de acces spre s. Hirtop, r-nul Leova *inclusiv canalizare (teava corugata)	CR Leova	Contract nr. 33 din 09.08.2021	<u>1 732 942,72 lei</u>	Contract 2021-2022	PV nr. 01 din 17.05.2022
	CONTRACTE anul 2021 finalizate					
1	Lucrari de reparatie a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8	CR Nisporeni	Contract nr. 36 din 24.06.2019	<u>17 179 615,50 lei</u>	28 luni	PV nr. 01 din 17.11.2021
2	Lucrari de reparatii a drumului public spre traseul R-30, s. Caplani, r-nul Stefan Voda	Primaria s. Caplani, Stefan Voda	Contract nr. 27 din 11.06.2021	<u>2 153 045,68 lei</u>	2 saptamiini	PV nr. 01 din 03.08.2021
3	Lucrari de amenajare a trotuarului si pavilionului pe marginea drumului L400 "R25 Drum de acces spre or Nisporeni, km 6,3-7,5 (8682-1-AR)	CR Nisporeni	Contract nr. 26 din 25.05.2021	<u>1 165 105,37 lei</u>	5 luni	PV nr. 01 din 17.11.2021
4	Constructia trotuarului pe strada Stefan cel Mare din com. Mindresti, Telenesti, cu lungimea de 2,1km	s. Mindresti, Telenesti	Contract nr. 36 din 03.09.2021	<u>2 578 608,59 lei</u>	2 luni	PV nr. 01 din 24.11.2021
5	Rețele exterioare de canalizare. Colectorul La proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuior, com. Tohatin, mun. Chișinău	Primaria Tohatin	Contract nr. 45 din 02.09.2021	<u>2 198 476,68 lei</u>	3 luni	PV final nr.1/45-1 din 08.02.2022
6	Lucrari de schimbare a rețelei de canalizare externa	IMSP Spitalul Clinici de	Contract nr. 21042941/1	<u>1 876 070,74 lei</u>	20.12.2021	PV nr. 03 din 31.12.2021

		Psihiatrie	din 28.09.2021			
7	IM Regia EXDRUPO (Livrarea Bordurilor)	IM Regia EXDRUP O	Contract nr. 36 din 11.06.2021	<u>4 725 000,00 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
8	Livrarea produselor de minerit, metale de baza si produse conexe pentru reparatia drumurilor locale din com. Carpineni (Pavaj, Bordure si Beton)	Primaria com. Carpineni, Hincesti	Contract nr. 51 din 28.07.2021	<u>2 714 586,00 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
9	Livrarea nisipului pentru reparatia drumurilor locale din com. Carpineni	Primaria com. Carpineni, Hincesti	Contract nr. 64 din 10.09.2021	<u>398 160,00 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
10	Livrarea agregatului grasier pentru reparatia drumurilor locale din com. Carpineni, Hincesti	Primaria com. Carpineni, Hincesti	Contract nr. 58 din 13.08.2021	<u>232 200 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
11	IM Regia EXDRUPO (Livrarea pavajului/cimentului)	IM Regia EXDRUP O	Contract nr. 48 din 23.09.2021	<u>580 500 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
12	IM Regia EXDRUPO (Livrarea placilor de beton)	IM Regia EXDRUP O	Contract nr. 49 din 17.11.2021	<u>124 500 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
13	Livrarea tevei de PVC canalizare	Primaria or. Ialoveni	Contract nr.154 din 07.12.2021	<u>314 400 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
	CONTRACTE anul 2020					
1	Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriana-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni	Primăria mun. Ungheni	Contract nr. 271 din 04.10.2019	<u>2 453 457,92 lei</u>	2019-2020	PV nr. 11 din 08.10.2020
2	Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă	UCIP- IFAD	Contract nr. C&W 108/19 PRRECI din 18.12.2019	<u>3 229 179,17 lei</u>	5 luni	PV nr. 01 din 30.07.2020
3	Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare in satul Saharna Noua, r-nul Rezina	UCIP- IFAD	Contract nr. C&W 27/20 PRR din 22.04.2020	<u>1 985 777,60 lei</u>	2 luni	PV nr. 01 din 14.07.2020
4	Livrarea materialelor de constructie (pavaj, bordure mari si mici)	Primaria or. Anenii Noi	Contract nr. 28 din 13.04.2020	<u>670 416,28 lei</u>	10 zile	10 zile
5	Lucrari de reparatie a unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba si reparatia (asfaltarea) cartierelor pe str. 31 August din or. Stefan Voda	Primaria or. Stefan Voda	Contract nr. 89 din 18.08.2020	<u>2 877 063,58 lei</u>	1,5 luni	PV nr. 09 din 18.11.2020
6	Lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57 Ciuciulea- Dușmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni.	Or. Glodeni	Contract nr. 7 din 19.06.2020	<u>2 346 935,66 lei</u>	2 luni	PV nr. 01 din 13.05.2021
7	IM Regia EXDRUPO (livrarea cimentului)	Or. Chisinau	Contract nr. 20 din 07.04.2020	<u>218 880,00 lei</u>	31.12.2020	31.12.2020
8	IM Regia EXDRUPO (livrarea bordurelor)	Or. Chisinau	Contract nr. 37 din 30.09.2020	<u>544 960,00 lei</u>	31.12.2020	31.12.2020
	CONTRACTE anii precedenti					
1	Lucrări de reparație a str. M. Sadoveanu din mun. Hîncești – Pavaj, asfalt, apeduct, electricitate	Or. Hîncești	Contractant unic Nr. 17/03445	<u>5 181 395,15 lei</u>	13 luni	PV nr. 01 din 25.04.2019

	etc.		din 07.11.2017			
2	Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din mun. Comrat, UTA Găgăuzia – peste 8000m2 Pavaj, inclusiv lucrări de apeduct etc.	Or. Comrat	Contractant unic Nr. 262 din 04.11.2016	<u>3 470 292.45 lei</u>	2 ani	PV 01 din 11.01.2018
3	Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității, ÎM Parcul Dendrariu - Pavaj, electricitate, alimentare cu apă/ canalizare etc.	Or. Chișinău	Contractant unic Nr. 301/2017 din 16.08.2017	<u>1 649 968.35 lei</u>	4 luni	PV 01 din 20.12.2017
4	Construcția drumului local L550 spre s. Nicolaevca, r-nul Leova	CR Leova	Contract nr. 21 din 02.05.2019	<u>966 530,01 lei</u>	1 luna	PV nr. 01 din 06.11.2019
5	Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent Centrului Medicilor de Familie nr.2, mun.Chișinău, str.Independenței 28	IMSP AMT Botanica	Contractant unic MD- 2019-06-22- 000002-1- 11/96 din 22.06.2019	<u>817 997,23 lei</u>	45 zile	PV nr. 01 din 09.08.2019
6	Lucrari de reparatie capitala a strazii 27 august din s. Danceni	s. Danceni, r l Ialoveni	Contractant unic MD- 2019-05-28- 000154-1- 11/23 din 28.05.2019	<u>910 118,88 lei</u>	1 luna	PV nr. 01 din 14.06.2019
7	Lucrari de reparatie a drumului zona zimbrului din s. Lapusna, rl Hincesti	s. Lapusna, rl Hincesti	Contractant unic MD- 2019-05-02- 000007-1- 11/49 din 02.05.2019	<u>532 563,54 lei</u>	7 luni	PV final nr. 02 din 19.07.2019
8	Reparatia portiunii de drum in s. Covurlui, rl Leova	s. Covurlui, rl Leova	Contractant unic Nr. 1 din 03.06.2019	<u>404 674,80 lei</u>	1 luna	PV nr. 01 din 08.07.2019
9	Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiște, rl Criuleni	s. Izbiște, r-nul Criuleni	Contractant unic Nr. 44/18 din 19.09.2018	<u>2 275 441,47 lei</u>	12 luni	PV nr. 01 din 05.04.2019

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Automobil Bus „Ford”	Buc	1	Propriu
2	Automobil marca „Opel”	Buc	1	Propriu
3	Autoturn	Buc	1	Arenda
4	Draglina AO-4111	Buc	2	Arenda
5	Aparat sudura prin electrofuziune	Buc	1	Propriu
6	Mercedes 412	Buc	1	Arenda
7	Stații de sudare	Buc	2	Propriu
8	Stații de sudare polipropilena	Buc	4	Propriu
9	Autogenerator 6kw	Buc	1	Propriu
10	Compresoare	Buc	2	Propriu
11	Compresor electric	Buc	2	Propriu
12	Mașină de găurit USB	Buc	5	Propriu
13	Perforatoare	Buc	4	Propriu
14	Foarfece pentru țevi	Buc	5	Propriu
15	Utilaj de măsurare a instalațiilor de gaz	Buc	1	Propriu
16	Utilaj de pompare a apei	Buc	1	Propriu
17	Autocisterna	Buc	1	Arenda
18	Instrumente de înșurubare	Buc	4	Propriu
19	Instrumente de asamblare cazane	Buc	2	Propriu
20	URB – 3AM (Foreză cu rotor)	Buc	1	Arenda
21	Bor masina BOSCH	Buc	1	Propriu
22	Vibrator pentru beton	Buc	1	Propriu
23	Generator KIPOR KDE	Buc	1	Propriu
24	Sapator de gropi	Buc	1	Propriu
25	Generator 220 ; 5.5 kWt; Honda; a.f. 2019	Buc	3	Arenda
26	Generator 220 ; 380V, 17 kWt; KIPOR; a.f. 2014	Buc	1	Arenda
27	Aparat de sudat PE,EF RITMO Ø315mm	Buc	1	Arenda
28	Aparat de sudat PE cap-cap Ø75-Ø250 mm TORO Italia	Buc	1	Arenda
29	Aparat de sudat PE cap-cap Ø75-Ø250 mm GF 250 CNC	Buc	1	Arenda
30	Aparat de sudat PE cap-cap GF Ø315-Ø630 mm; a.f. 2013	Buc	1	Arenda
31	Electropompa de apa monoetajată de joasă presiune 2,8-8,0kw	Buc	1	Arenda
32	Aparat de sudat PE cap-cap Ø40- Ø160mm	Buc	1	Arenda
33	Auto Ford Transit; a.f. 2011	Buc	1	Arenda

34	Autocamion VW Caddy a/f 2004	Buc	1	Arenda
35	Autoturism VW Bora a/f 2000	Buc	1	Arenda
36	Excavator JCB 3CX, a.f.2019	Buc	1	Arenda
37	Excavator JCB 4CX, a.f.2017	Buc	1	Arenda
38	Taheometru SOKKIA	Buc	1	Arenda
39	Nivela optica BOSCH, a.f.2019	Buc	3	Arenda
40	Taietor Asfalt Honda, a.f. 2019	Buc	1	Arenda
41	Autobasculanta KAMAZ, 1992	Buc	2	Arenda
42	Autobasculanta KAMAZ, 2011	Buc	2	Arenda
43	Betoniera	Buc	3	Arenda
44	Automacara ZIL	Buc	1	Arenda
45	Autogreider DZ-122-A, 1989	Buc	1	Arenda
46	Tractor pe șenile 80cp	Buc	1	Arenda
47	Buldozer pe șenile 79kw	Buc	1	Arenda
48	Compactor BOMAG BW174AD, 2004	Buc	1	Arenda
49	Compactor BOMAG BT-65, 2018	Buc	1	Arenda
50	Compactor BOMAG BT-65, 2020	Buc	1	Arenda
51	Compactor 25T	Buc	1	Arenda
52	Perforator HITACHI, 2018	Buc	1	Arenda
53	Generator HAMMER, 2018	Buc	1	Arenda
54	Aparat de sudura metal, 2018	Buc	1	Arenda
55	Polizor unghiular HITACHI 230mm, 2018	Buc	2	Arenda
56	Polizor unghiular HITACHI 120mm, 2018	Buc	1	Arenda
57	Scanificator mecanic remorcat	Buc	1	Arenda
58	Instalație de forat cu adâncime de foraj h-3,5m	Buc	1	Arenda
59	Bobkat S175	Buc	1	Arenda
60	Autotral DAF TE 85XC	Buc	1	Arenda
61	Mașina de marcaj rutier	Buc	1	Arenda
62	Repartizor de asfalt BF 691C-HB	Buc	1	Arenda
63	Repartizor de asfalt 1600-3	Buc	1	Arenda
64	Utilaj pentru montarea pavajului	Buc	1	Arenda
65	Transportor cu banda mobile 15m lungime	Buc	1	Arenda
66	Instalație de preparat mixturi asfaltice la cald excl. topitoare 6-8 t/h	Buc	1	Arenda
67	Rigle vibrante	Buc	2	Arenda
68	Încărcător frontal L34 1-1,49mc	Buc	1	Arenda
69	Încărcător telescopic Manitou	Buc	1	Arenda

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	<u>Oficiu:</u> <i>Director</i> <i>Contabil</i> <i>Dir.comercial</i> <i>Devizier</i>	Studii Superioare Superioare Superioare Superioare	40 ani 20 ani 15 ani 15 ani		
2	<i>Diriginți de șantier</i> <i>-instalator alimentari apa, rețele termice interioare, exterioare</i> <i>-instalatii electrice</i> <i>-constructor drumuri</i> <i>-construcții hidrotehnice</i>	Studii superioare	15-25 ani	Aprovizionare cu apă (inclusiv asfaltarea drumului) din s. Ciorna, r-nul Rezina. Alimentare cu apă potabilă (inclusiv amenajarea teritoriului), s. Pinzăreni, r-nul Fălești. Alimentare cu apă în s. Cuizăuca, rl Rezina, s. Ialpujeni, rl Cimișlia. Lucrări de instalare dale de pavaj/amenajarea străzilor și trotuarelor Primăria or.Comrat inclusiv lucrări de alimentare cu apă). Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din or. Comrat. Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității – ÎM Parcul Dendrariu, mun. Chișinău (inclusiv lucrări de alimentare cu apă). Lucrări de reconstrucție (inclusiv asfaltarea drumului, pavaj, bordure, lucrări de electricitate, lucrări de alimentare cu apă/canalizare etc.) a str. M. Sadoveanu din or. Hîncești. Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiște,rl Criuleni Lucrări de reparație a drenajului din or. Comrat. Lucrari de reparație a drumurilor din s. Danceni, rl Ialoveni, s. Lapusna, rl Hincesti, s. Covurlui, rl Leova etc. Lucrari de construcție a drumului local L550 din s. Nicolaevca, rl Leova. Lucrări de amenajare a teritoriului din str. Independenței 28 – IMSP AMT Botanica. Lucrari de reparație a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8 – CR Nisporeni. Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriana-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni. Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă. Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare in satul Saharna Noua, r-nul Rezina. Lucrari de reparație a unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba si reparația (asfaltarea) cartierelor pe str. 31 August din or. Stefan Voda. Lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57 Ciuciulea-Dușmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni. Lucrari de reparații a drumului public spre traseul R-30, s. Caplani, r-nul Ștefan Voda Lucrari de amenajare a trotuarului si pavilionului pe marginea drumului L400 "R25 Drum de acces spre or Nisporeni, km 6,3-7,5 (8682-1-AR) Construcția trotuarului pe strada Stefan cel Mare din com. Mindresti, Telenesti, cu lungimea de 2,1km Rețele exterioare de canalizare. Colectorul La proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău	2016-DLS din 02.11.2016 Nr. 1373 - Serbu V. 2021-DLS din 23.06.2021 Nr. 0522- Negrescu A. 2018-DLS din 26.09.2018 Nr. 0091 - Litvincenco V. 2017-DLS din 31.03.2017 Nr. 1436 - Seremt L. 2019-DS din 28.02.2019 Nr. 0387 – Popa I. 2019-DS din 28.11.2019 Nr. 0681– Mese I. 2022-DȘ din 04.02.2022 Nr. 1540 - Tugui R. 2022-DLS din 22.02.2022 Nr. 0574 – Pantir A.

				Lucrari de schimbare a rețelei de canalizare externa IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie	
3	<i>Maieștri: -montatori -instalatori</i>	Studii uperioare	20-32 ani	Sisteme de încălzire, alimentare cu apă, canalizare și gazificare, lucrări de amenajare, lucrări de construcții generale/capitale, lucrări de reconstrucții, lucrări și prestare de servicii etc. Servicii de mentenanță și deservirea utilajului cazangeriilor de gaze și motorină din cadrul posturilor vamale ale Biroului vamal Centru (Leuseni).	Ursu A. Cara O.
4	<i>Specialiști: -pavator -asfaltator -betonist -tencuitor -zugrav -electrician -montator -alpinist -zidar -fierar -dulgher -lacatus -fasonator -specialisti pe amenajare</i>	Medii de specialitate	De la 4 pînă la 17 ani	Lucrări de instalări, montări, reparații, reconstrucții la casele de locuit din str. Iazului 22, din str. M. Sadoveanu, bd. Dm. Cantemir din mun. Chișinău; în total circa 20 obiecte. Lucrări de asigurare a eficienței utilizării resurselor termoeenergetice (schimbarea geamurilor). Reparații capitale/sisteme de încălzire: -Ministerul Agriculturii și Industrii Alimentare, Școala primară grădinița Șipotenii, r-nul Hîncești; Gimnaziul Brăviceni, r-nul Orhei; Gimnaziul Puținței, r-nul Orhei; LT Ion Creangă din or. Cimișlia, r-nul Cimișlia; Gimnaziul Dișcova, r-nul Orhei; LT M. Eminescu din or. Hîncești etc. Lucrari de construire si amenajare monument –IM Parcul Dendrariu. Replanificarea spațiilor pentru instalarea Stației de Producere a oxigenului medical la IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau (repetat).	
5	<i>Muncitori: auxiliari: -pavator -asfaltator -betonist -montator -tractorist -soferi</i>	Medii de specialitate	De la 4 pînă la 17 ani	Sisteme de încălzire, montarea/livrarea utilajului termoeenergetic, livrarea țevilor de apă potabilă și canalizare, alimentare cu apă și canalizare, materiale de construcție (Pietriș, ciment, nisip, beton, armatură etc.) Reparații generale/capitale, interioare/exterioare. Lucrări de pavare, amenajarea teritoriului, amenajarea monumentului, reparația drumurilor etc.	

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Lucrari de reparatia drumurilor in or. Ialoveni

Nu sunt

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-			
2.	-			
3.	-			
4.	-			

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Lucrari de reparatia drumurilor in or. Ialoveni

(denumirea)

(forma de licitație LD Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1655457740619)

1. Părți contractante (agenți economici)

- Compania „Termosistem” SRL

a) _____
b) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- Mun. Chișinău, bd. D. Cantemir 5/5, of. 3 Tel: 022 27 93 03

a) _____
b) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere - _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației - _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun Lucrari de reparatia drumurilor in or. Ialoveni

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
Compania „Termosistem” SRL - disponibilitatea financiară, tehnica și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea utilajelor și materialelor; executarea lucrărilor

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

Compania „Termosistem” SRL – 100%

3.6. Condiții de administrare a asociației partenariat, lider fiind Compania „Termosistem” SRL

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

Compania „Termosistem” SRL – 100%

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării -

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Compania „Termosistem” SRL – disponibilitatea financiară, tehnica și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea utilajelor și materialelor; executarea lucrărilor

3.10. Alte cauze _____

Data completării 04 iulie 2022

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

Semnat Asociatul Secund: - _____

Nume: - _____

Funcția în cadrul firmei: - _____

Denumirea firmei și sigiliu: - _____

**ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR
(NU sunt)**

Terț susținător financiar
Compania Termosistem SRL
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, Primaria or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 45
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **Lucrari de reparatia drumurilor in or. Ialoveni** (denumirea contractului de achiziție publică), noi _____ (denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la _____ (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția _____ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția _____ (denumirea ofertantului/candidatului) suma de _____ (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, _____ (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de _____ (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care _____ (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, _____ (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de _____ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, _____ (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată _____. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 04.07.2022

Terț susținător,
(semnătură autorizată)