



Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Fățarilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 1
la anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către **„CHISINĂU-GAZ” S.R.L.**
MD-2000, Rep. MOLDOVA, mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Albișoara, 38
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 15 din **16.12.2022**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **“Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) com. Stăuceni în direcția s. Pașcani, mun. Chișinău”**. **MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1671203890728**

(denumirea contractului de achiziție sectorială)

noi **"AMG PROM" S.R.L.** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **20.01.2023**

Cu stimă,
Ofertant/candidat **"AMG PROM" S.R.L.**

Semnătură electronică
(semnătura autorizată)





Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 2
la anunț de participare

"AMG PROM" S.R.L.

(Denumirea operatorului economic)

Adresa juridică: MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16.

Telefon mob: 060 441 515; 069 382 221. E-mail: amgpromsrl@gmail.com

OFERTĂ

Către **„CHISINĂU-GAZ” S.R.L.**

MD-2000, Rep. MOLDOVA, mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Albisoara, 38

(denumirea investitorului și adresa completă)

I. Examinând documentația de achiziție referitor la **“Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) com. Stăuceni în direcția s. Pașcani, mun. Chișinău”**

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

Executarea lucrărilor de construcție:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor	U.M.	Cant.	Valoarea fără TVA
1	45231000-5	Gazoduct de presiune medie din str. Salcimilor, str. Constructorilor, str. Industrială, com. Stăuceni (Etapa I 2023)	km	0,924	3 619 766,92
2	45231000-5	Gazoduct de presiune înaltă din str. Salcimilor, com. Stăuceni (Etapa II 2024)	km	0,003	9 221,41
3	45231000-5	Gazoduct de presiune medie din str. Salcimilor, com. Stăuceni (Etapa II 2024)	km	1,213	3 223 810,43
4	45231000-5	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50В, din str. Salcimilor, com. Stăuceni (Etapa II 2024)	Buc.	1	163 012,76

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziție este:

7 015 811,52 lei (șapte mln. cincisprezece mii opt sute unsprezece lei, 52 bani), fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de:

1 403 162,30 lei (un mln. patru sute trei mii o sută șazececi și doi lei, 30 bani)

(suma în litere și în cifre)

TOTAL:

8 418 973,82 lei (opt mln. patru sute optsprezece mii nouă sute șapezececi și trei lei, 82 bani), cu TVA

(suma în litere și în cifre)

III. Termeni de plată: **Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună.**

IV. Timp de livrare (executare lucrare):

- 1) **Etapa I 2023 - 90 (nouăzeci) zile calendaristice**, în conformitate cu graficul de execuție anexat;
- 2) **Etapa II 2024 - 90 (nouăzeci) zile calendaristice**, în conformitate cu graficul de execuție anexat.



Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

- V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor) **24 de luni din data dării în exploatare.**
- VI. Perioada de valabilitate a ofertei **90 de zile calendaristice,** respectiv până la data de **24.04.2023**

Data completării: **20.01.2023**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică

(semnătura) și L.Ș.



BANCA: BC „MAIB” S.A.

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ¹

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. LD2302000171 din 20.01.2023

Către **CHISINAU-GAZ SRL** cu sediul în CHISINAU, or. Chisinau, ALBISOARA 38 , MD-2000 Moldova, cu privire la procedura de atribuire a contractului **Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) com. Stăuceni în direcția s. Pașcani, mun. Chișinău**, (Licităția publică – **ocds-b3wdp1-MD-1671203890728** din **23.01.2023**), subsemnata **BC "MAIB" S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **CHISINAU-GAZ SRL**, cu codul fiscal **1003600066037** să plătim suma de **141000,00 (UNA SUTĂ PATRUZECI ȘI UNU MII) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **AMG PROM S.R.L.**, cu codul fiscal **1017600029309** își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **AMG PROM S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **AMG PROM S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **23.01.2023** și este valabilă până la data de **24.04.2023**, inclusiv.

(semnătura)

Numele, prenumele: **Natalia A. Miculeț**
Reprezentantul Băncii



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată pe pagina web a băncii www.maib.md, compartimentul Garanții bancare

¹ În conformitate cu Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii (Anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanțelor nr.115 din 15 septembrie 2021).



Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

DECLARAȚIE PRIVIND PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

Subsemnatul, **SLAVOV Mihail** reprezentant împuternicit al "**AMG PROM**" S.R.L., în calitate de ofertant la procedura de **Licitatie deschisă** organizată de „**CHIȘINĂU-GAZ**” S.R.L., privind atribuirea contractului avînd ca obiectiv "**Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) com. Stăuceni în direcția s. Pașcani, mun. Chișinău**". MTender ID **ocds-b3wdp1-MD-1671203890728**, declar pe propria răspundere că:

- 1) Perioada de garanție pentru lucrările executate va constitui **24 de luni**, care va începe din data dării în exploatare a obiectivului.

Data completării: **20.01.2023**

Semnat: **Semnătură electronică**

Nume/prenume: **SLAVOV Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea operatorului economic: **"AMG PROM" S.R.L.**





Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fătărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 3
la anunț de participare

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, **SLAVOV Mihail – Administratorul "AMG PROM" S.R.L.,**
(numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic)

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fătărilor, 16

declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

2. Prezenta declarație este valabilă până la data de **24 aprilie 2023**

(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic: **SLAVOV Mihail – Administrator al companiei "AMG PROM" S.R.L.**

Semnătură electronică

(semnătura) și L.Ș.

Data completării: **20.01.2023**



Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 4
la anunț de participare

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, SLAVOV Mihail reprezentant împuternicit al "AMG PROM" S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. 15 din data 16.12.2022, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
SLAVOV Mihail	0981803392364
CRAINÎI Evgheni	2001048314113

Data completării: 20.01.2023

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: SLAVOV Mihail

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic: "AMG PROM" S.R.L.

IDNO al operatorului economic: 1017600029309





Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fătărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 5
la anunț de participare

INFORMAȚII GENERALE

- Denumirea operatorului economic: **"AMG PROM" S.R.L.**
- Codul fiscal: **1017600029309**; Codul TVA: **0508007**
- Adresa sediului central: **MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fătărilor, 16.**
Administrator/Persoana de contact: **SLAVOV Mihail**
- Telefon/Fax: - ; mob: **060 441 515; 069 382 221**. E-mail: **amgpromsrl@gmail.com**
- Decizia de înregistrare: **DECIZIE din 10.07.2017, înregistrată sub nr. 1017600029309**
(numărul, data înregistrării, instituția emitentă)
la Camera Înregistrării de Stat la data de 10.07.2017.
- Domeniile principale de activitate: **conform Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice Nr. 103625 din 18.10.2022**
 - Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
 - Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;
 - Lucrări de instalații electrice;
 - Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;
 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea în magazine specializate;
 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
 - Transporturi rutiere de mărfuri;
 - Servicii de mutare.(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)
- Licențe în domeniu (certIFICATE, autorizații): **Aviz nr.4334/22 din 08.11.2022 eliberat de Agenția pentru Supraveghere Tehnică.**
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)
- Întreprinderi, filiale, care intră în componență: **nu sunt**
- Structuri, întreprinderi afiliate: **nu sunt**
- Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț: **6 000 lei din 18.10.2022**
(de indicat valoarea și data)
- Numărul personalului scriptic **31 persoane**, din care muncitori **20 persoane**.
- Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului **31 pers.**, din care muncitori **20 pers.**, inclusiv:



Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

- 1) Sudor cu gaze, cat.5
- 2) Electrosudor la sudarea manuala, cat.5
- 3) Lăcătuș, cat.4
- 4) Lăcătuș-reparator, cat.4
- 5) Lăcătuș în construcții, cat.4
- 6) Mașinist la excavator, cat.5
- 7) Conducător auto (șofer), cat.4
- 8) Muncitor necalificat în construcții

(de indicat profesiile și categoriile de calificare)

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe: **2 420 928 lei**

14. Dotare tehnică:

- 1) Buldoexcavator
- 2) Excavator
- 3) Excavator-încarcator
- 4) Excavator-mini
- 5) Autobasculantă
- 6) Autocamion
- 7) Automacara
- 8) Manipuleator Bena
- 9) Microbuz
- 10) Agregate pentru sudură mobile
- 11) Masina de taiat asfalt si beton
- 12) Rulou compactor WACKER
- 13) Placă vibratoare / Mai vibrator
- 14) Motopompă
- 15) Compresor

(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

- 1) Anul 2019: **10 628,455 mii lei**
- 2) Anul 2020: **17 612,973 mii lei**
- 3) Anul 2021: **19 305,201 mii lei**

16. Datoriile totale ale operatorului economic **0 lei**, inclusiv: față de buget **0 lei**.

Data completării: **20.01.2023**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică

(semnătura) și L.Ș.





Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 6
la anunț de participare

RECHIZITE:

DENUMIREA	"AMG PROM" S.R.L.
COD FISCAL	1017600029309
BANK	BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău
SWIFT	AGRNMD2X441
IBAN	MD53AG000000022513183879
TVA	0508007
TEL/FAX	-
MOBILE	+373 60 441 515; +373 69 382 221
E-MAIL	amgpromsrl@gmail.com
WEB	-
ADRESA JURIDICĂ	MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16
ADRESA POȘTALĂ	MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16
DIRECTOR GENERAL	SLAVOV Mihail

Data completării: **20.01.2023**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică

(semnătura) și L.Ș.





Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 7
la anunț de participare

"AMG PROM" S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Denumirea și obiectul contractului: **„BLOC LOCATIV CU PARCĂRI SUBTERANE S+P+8E din str. Sălciilor mun. Orhei.” conform Proiectului de execuție № 53-2020-AGE, AGI.**
Numărul și data contractului: **14/07-21 din 14 iulie 2021**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate:
fără TVA **3 699 815,88 lei** , inclusiv TVA **4 439 779,06 lei**
 - 2) Final la data executării contractelor:
fără TVA **3 699 815,88 lei** , inclusiv TVA **4 439 779,06 lei**
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora: **“SVLUXGRUP” S.R.L.**
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alba Iulia 202, ap.166
4. Calitatea în care a participat la executarea contractului: **ANTREPRENOR GENERAL**
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - a) contractată - **60 zile calendaristice**
 - b) efectiv realizată - **60 zile calendaristice**
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): **nu au fost**
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat): **nu au fost**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **nu au fost**
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: **nu au fost**

Data completării: **20.01.2023**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică

(semnătura) și L.Ș.



14 iulie 2021

mun. Chișinău

Subsemnații:

"AMG PROM" S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1017600029309 cu sediul în mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16, în persoana Administratorului Slavov Mihail, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Antreprenor", pe de o parte,

și

"SVLUXGRUP" SRL, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1012600023106 cu sediul în mun. Chișinău, str. Alba Iulie 202 ap.166, în persoana Directorului **Sergei Palamarciuc**, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Beneficiar", pe de altă parte, numite în continuare împreună "Parte" sau "Părți", au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului.

1.1 În conformitate cu acordul părților contractante, Beneficiarul face comanda, iar Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montaj a gazoductului exterior și interior la obiectivul Beneficiarului, amplasat pe adresa: **str. Salciilor mun. Orhei**, conform proiectului **Proiect Nr. 53-2020-AGE, AGI „BLOC LOCATIV CU PARCARI SUBTERANE S+P+8E din str. Salciilor mun. Orhei.”** și conform devizului (DEVIZ LOCAL № 14/07-21) care este parte integrantă a acestui contract, în care s-a convenit asupra prețurilor cît și asupra volumelor lucrărilor. Volumul efectiv al lucrărilor indicate la p. 1.1 va fi indicat în procese-verbale treptat pe măsura îndeplinirii lucrărilor.

1.2 Materialele necesare îndeplinirii lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract vor fi asigurate de către Antreprenor. Utilajul și instrumentele de muncă necesare îndeplinirii în bune condiții a lucrărilor sînt asigurate de către Antreprenor.

II. Termeni de executare.

2.1 Lucrările menționate la p.1.1 al prezentului contract vor începe în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii avansului.

2.2 Termenul limită de predare a lucrărilor îndeplinite se stabilește prin acord comun a Părților. Termenul indicat în acest punct poate fi prelungit prin acordul comun al Părților.

2.3 Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite, care constituie Anexă a prezentului contract.

2.4 În cazul în care lucrările se efectuează pe etape, atunci Părțile la finele fiecărei etape semnează un Proces-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite.

2.5 Părțile stabilesc că Procesul-verbal de predare primire a lucrărilor se va efectua la obiectul prezentului contract.

III. Pretul și condițiile de plată a lucrărilor.

3.1 Costul lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract, este de **4 439 779,06** (patru milioane patru sute treizeci și nouă de mii șapte sute șaptezeci și nouă lei 06 bani), inclusiv TVA 20% – **739 963,18** lei, conform devizului anexa la prezentul contract.

3.2 Avansul în marime de 60% din suma contractului indicate la p 3.1 va fi transferat la contul de decontare al Antreprenorului în termen de 3 zile bancare din momentul semnării contractului, iar diferența conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor va fi achitată în termen de 5 zile bancare de la data semnării proceselor verbale. Beneficiarul poate achita serviciile în avans la orice etapă a acestora.

IV. Drepturile și obligațiile părților.**4.1 Antreprenorul se obligă:**

4.1.1 Să execute lucrările calitativ, în stricta corespundere cu normele tehnice, devizele prelabile (DEVIZ LOCAL) și proiectul coordonat de organele de resort;

4.1.2 Să îndeplinească lucrările în termenul prevăzut în prezentul contract;

4.1.3 Să predea rezultatul lucrărilor îndeplinite Beneficiarului;

4.1.4 Să evacueze toate deșeurile de construcție apărute în rezultatul efectuării lucrărilor nu mai târziu de data finisării lucrărilor de construcție-montaj.

4.2. Antreprenorul are dreptul:

4.2.1 Antreprenorul are dreptul să rezilieze contractul, în cazul în care Beneficiarul nu își respectă obligațiile contractuale.

4.2.2 Antreprenorul are dreptul să modifice Devizul de cheltuieli prin diminuare sau depășire la orice etapă a efectuării lucrărilor, în condițiile art. 949 CC al RM, cu informarea obligatorie a Beneficiarului.

4.2.3 Antreprenorul are dreptul să încheie contracte de subantrepriză pentru obiectul prezentului contract fără acordul Beneficiarului.

4.3. Beneficiarul se obligă:

4.3.1 În termen de 1 zi din momentul primirii înștiințării din partea Antreprenorului sau după expirarea

termenului prevăzut la p. 2.2 al prezentului contract, să ia cunoștință și să recepționeze rezultatul lucrărilor, în caz de constatare a abaterilor de la prevederile contractului sau a altor neajunsuri, să comunice imediat despre fapt Antreprenorului;

4.3.2 Să achite costul lucrărilor prevăzut la p.3.1 al prezentului contract în termenul prevăzut la p. 3.2 al prezentului contract.

4.3.3 Beneficiarul nu are dreptul să se eschiveze neîntemeiat de la semnarea Procesului-verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite, în caz contrar Procesul-verbal se va considera acceptat de către Beneficiar în termen de 5 zile de la data comunicării Beneficiarului de către Antreprenor despre necesitatea semnării acestui Proces-verbal.

4.3.4 În termen de 2 zile din momentul semnării prezentului contract, Beneficiarul îi prezintă Antreprenorului documentele-proiect necesare: desene tehnice, modele, precum și alte documente necesare îndeplinirii lucrărilor.

4.4 Beneficiarul este în drept:

4.4.1 La orice etapă a îndeplinirii lucrărilor să facă cunoștință cu mersul și calitatea lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor, neimplicându-se în activitatea economică a acestuia.

4.4.2 Beneficiarul are dreptul la reclamații privind calitatea și termenii de executare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

V. Răspunderea părților.

5.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate conform prezentului contract, părțile poartă răspundere în corespundere cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

5.2 Pentru nerespectarea termenului de îndeplinire a lucrărilor prevăzut în p.2.2 al prezentului contract, Antreprenorul achită Beneficiarul o penalitate în mărime de 0,1 % din prețul lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

5.3 În cazul în care termenul lucrărilor a fost încălcat din cauza neexecutării obligațiilor contractuale de către Beneficiar, atunci Antreprenorul nu va purta răspundere.

5.3 Pentru nerespectarea termenului de plată a lucrărilor îndeplinite, menționat în p.3.2 al prezentului contract, Beneficiarul achită Antreprenorului o dobândă în mărime de 0,1 % din suma plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

VI. Clauza de forta majora

6.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător – totală sau parțială – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de situația de forță majoră așa cum este definită de lege.

6.2. Partea care invocă situația de forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 3 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor ei.

VII. Dispoziții finale.

7.1 În problemele nereglamentate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

7.2 Litigiile și divergențele dintre părți apărute la încheierea, modificarea, desfacerea și executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competența și urmează a fi examinate în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

7.3 Modificările și completările la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor părți prin semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților a unui acord adițional la prezentul Contract

7.4 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele avînd forță juridică egală, cîte un exemplar pentru fiecare parte.

7.5 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante

7. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților.

ANTREPRENOR: SRL "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fătărilor, 16

Cod fiscal: 1017600029309

Cod TVA: 0508007

C/d.: MD53AG000000022513183879

BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău

AGRNMD2X441

Director: Slavov Mihail

L.Ș 


BENEFICIAR: SRL „SVLUXGRUP”

Adresa: mun. Chișinău, str. Alba Iulie 202 ap.166

Cod fiscal: 1012600023106

Cod TVA: 0507334

IBAN: MD09ML00000000225140367

BC Moldindconbank SA fil. Alba Iulie Chisinau

MOLDMD 2X303

Director: Sergei Palamarciuc

L.Ș 


ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu parcare subterane S+P+8E, din str. Salciilor, mun. Orhei.

(denumirea și adresa obiectului)

„21” XI a.2022

mun. Orhei

COMISIA DE RECEPȚIE :

Președintele Comisiei , "SV LUX GRUP" SRL Beneficiar: Palamarciuc S.
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :
Reprezentantul organizației de proiectare "METAN-K" SRL Sipitea I.
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul Godoroja S. „Orhei Gaz” SRL
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul Agenției pentru
supraveghere tehnică Madan Io.
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului , Crainii E. Director ex. „AMG Prom” SRL
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul , „AMG Prom” SRL a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior
(componența obiectului)

Gazoduct de P/j subteran din PE d=125x7.4mm L=32.9m, OL d=108x4.0mm L=0.5m, supraterean OL d=108x4.0mm L=0.5m.

2. Proiectul № №53-2020-AGE a fost elaborat de "METAN-K" SRL
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Montarea s-a început la « 23 » august a. 2021 montarea sa terminat la « 14 » aprilie a. 2022
(luna, anul) (luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului și a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul Bloc locativ cu parcare subterane S+P+8E, din str. Salciilor, mun. Orhei.
(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de execuție se anexează) din

„21” XI a.2022

Președintele comisiei

/ Palamarciuc S.

Reprezentantul organizației de proiectare

/ Sipitea I.

Reprezentantul organizației de exploatare

/ Godoroja S.

Reprezentantul Agenției pentru
supraveghere tehnică

/ Madan Io.

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu parcare subterane S+P+8E din str. Salciilor, mun. Orhei.

Adresa: mun. Orhei, str. Salciilor, 75.

(denumirea și adresa obiectului)

„ ___ ” _____ a.20 ___.

mun. Orhei

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

"SV LUX GRUP" SRL

Palamarcu S.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"METAN-K" SRL

Sipitca I.

(numele, prenumele, funcția)

Repr. organizației de exploatare, inginerul

„Orhei Gaz”SRL

Godoroja S.

(numele, prenumele, funcția)

Inginer
supraveghere tehnică

„APRESCON” SRL Rusu A

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

„AMG Prom” SRL

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul ,

„AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : gazoduct interior

(componența obiectului)

G/d interior:

Pe fatada : Ø108x4.0 L=36,0m; Ø76x3.5 L=27,0; Ø50x3.5 L=22,0m; Ø40x3.5 L=58,0m.

Interior: Ø40x3.5 L=144,0m; Ø25x3.2 L= 64,0m; Ø20x2.8 L=423,0m; Ø15x2.8 L=213,0m.

Cazan - 64buc; AR 4 - 64 buc; G4T - 64 buc; clapeta - 64 buc; semnalizator - 64 buc.

2. Proiectul №

53-2020-AGI

a fost elaborat de

"METAN-K" SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Montarea s-a început la

« 05 » aprilie a. 2022

montarea sa terminat la

« 29 » aprilie a. 2022

(luna, anul)

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat controlul vizual al obiectului și a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014. Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Bloc locativ cu parcare subterane S+P+8E din str. Salciilor, mun. Orhei.**

Adresa: mun. Orhei, str. Salciilor, 75.

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ ___ ” _____ a.20 ___.

Președintele comisiei

Palamarcu S.

Reprezentantul organizației de proiectare

Sipitca I.

Reprezentantul organizației de exploatare

Godoroja S.

Inginer
supraveghere tehnică

„APRESCON” SRL
Rusu A

Reprezentantul antreprenorului general

Crainii E.

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare
Bloc locativ cu parcare subterane S+P+8E din str. Salciilor, mun. Orhei.
(denumirea și adresa obiectului)

„ 21 „ XI a.2022

or.Chîșinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei , „SV LUX GRUP” SRL Beneficiar: Palamarciuc S.
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :
Reprezentantul organizației de proiectare „METAN-K” SRL Sipitea I.
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul Godoroja S. „Orhei Gaz” SRL
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul Agentie pentru
supraveghere tehnică Madan Io.
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului , Crainii E. Director ex. „AMG Prom” SRL
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul , „AMG Prom” SRL a prezentat pentru recepție : PRG
(componenta obiectului)

PRP cu PDHK-400 (2)

2.Proiectul № №53-2020-AGE a fost elaborat de „METAN-K” SRL
(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Montarea s-a început la « 23 » august a. 2021 montarea sa terminat la « 14 » aprilie a. 2022
(luna,anul) (luna,anul)

Comisia de recepție a examinat documentatia prezentata conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerinte minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul Bloc locativ cu parcare subterane S+P+8E din str. Salciilor, mun. Orhei.
(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 21 „ XI a.2022

Președintele comisiei / Palamarciuc S.

Reprezentantul organizației de proiectare / Sipitea I.

Reprezentantul organizației de exploatare / Godoroja S.

Reprezentantul Agentie pentru
supraveghere tehnică / Madan Io.

Reprezentantul antreprenorului general / Crainii E.

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu parcare subterane S+P+8E din str. Salciilor, mun. Orhei.

(denumirea și adresa obiectului)

„21” / „X1” a.2022

mun. Orhei

COMISIA DE RECEPȚIE :

Președintele Comisiei ,

„SV LUX GRUP” SRL

Beneficiar: Palamarcu S.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

„METAN-K” SRL

Sipitca I.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Godoroja S.

„Orhei Gaz” SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul Agenției pentru
supraveghere tehnică

Madan Io.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

Crainii E.

Director ex. „AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul ,

„AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior

(componenta obiectului)

Gazoduct de P/m subteran din OL d=108x4.0mm L=5.3m, OL d=89x3.5mm L=0.3m, PE d=110x10.0mm L=1.0m, PE d=90x5.4mm L=887.2m, supraterean OL d=89x3.5mm L=0.6m.

2. Proiectul №

№53-2020-AGE

a fost elaborat de

„METAN-K” SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Montarea s-a început la

« 23 » august a. 2021

(luna, anul)

montarea sa terminat la « 14 » aprilie a. 2022

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014. Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Bloc locativ cu parcare subterane S+P+8E din str. Salciilor, mun. Orhei.

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 21 ” / „ X1 ” a. 2022

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul Agenției pentru

supraveghere tehnică

Reprezentantul antreprenorului general

Palamarcu S.

Sipitca I.

Godoroja S.

Madan Io.

Crainii E.



Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 7
la anunț de participare

"AMG PROM" S.R.L.

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr. cadastral 0100313.807 din str. Mircea cel Batrin ,mun. Chișinău” conform Proiectului de execuție № 16/03/20- AGI, AGE**
Numărul și data contractului: **26/07-21 din 26 iulie 2021**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate:
fără TVA **2 845 122,37 lei** , inclusiv TVA **3 414 146,84 lei**
 - 2) Final la data executării contractelor:
fără TVA **2 845 122,37 lei** , inclusiv TVA **3 414 146,84 lei**
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora: **“RECONSCIVIL” S.R.L.**
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Onisifor Ghibu, 7/3
4. Calitatea în care a participat la executarea contractului: **ANTREPRENOR GENERAL**
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - d) contractată - **90 zile calendaristice**
 - e) efectiv realizată - **90 zile calendaristice**
 - f) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): **nu au fost**
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat): **nu au fost**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **nu au fost**
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: **nu au fost**

Data completării: **20.01.2023**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică

(semnătura) și L.Ș.



26 iulie 2021

mun. Chișinău

Subsemnații:

"AMG PROM" S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1017600029309 cu sediul în mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16, în persoana Administratorului Slavov Mihail, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Antreprenor", pe de o parte,

și

"RECONSCIVIL" S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1003600019583 cu sediul în mun. Chișinău, str. Onisifor Ghibu, 7/3, în persoana Directorului Sufrai Valeriu, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Beneficiar", pe de altă parte, numite în continuare împreună "Parte" sau "Părți", au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului.

În conformitate cu acordul părților contractante, Beneficiarul face comanda, iar Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montaj a gazoduct la obiectivul Beneficiarului, amplasat pe adresa: **str. Mircea cel Batrin mun. Chișinău**, conform proiectului № 16/03/20- AGI, AGE „Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu incaperi comerciale pe teren cu nr. cadastral 0100313.807 din str. Mircea cel Batrin „mun. Chisinau” și conform devizului (DEVIZ LOCAL № 12/07-21) care este parte integrantă a acestui contract, în care s-a convenit asupra prețurilor cît și asupra volumelor lucrărilor. Volumul efectiv al lucrărilor indicate la p. 1.1 va fi indicat în procese-verbale treptat pe măsura îndeplinirii lucrărilor.

1.1 Materialele necesare îndeplinirii lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract vor fi asigurate de către Antreprenor. Utilajul și instrumentele de muncă necesare îndeplinirii în bune condiții a lucrărilor sînt asigurate de către Antreprenor.

II. Termeni de executare.

2.1 Lucrările menționate la p.1.1 al prezentului contract vor începe în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii avansului.

2.2 Termenul limită de predare a lucrărilor îndeplinite se stabilește prin acord comun a Părților. Termenul indicat în acest punct poate fi prelungit prin acordul comun al Părților.

2.3 Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite, care constituie Anexă a prezentului contract.

2.4 În cazul în care lucrările se efectuează pe etape, atunci Părțile la finele fiecărei etape semnează un Proces-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite.

2.5 Părțile stabilesc că Procesul-verbal de predare primire a lucrărilor se va efectua la obiectul prezentului contract.

III. Pretul și condițiile de plată a lucrărilor.

3.1 Costul lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract, este de **3 414 146,84** (trei milioane patru sute paisprezece mii o sută patruzeci și șase lei 84 bani), inclusiv TVA 20% - **569 024,47** lei, conform devizului anexa la prezentul contract.

3.2 Avansul în marime de 60% din suma contractului indicate la p 3.1 va fi transferat la contul de decontare al Antreprenorului în termen de 3 zile bancare din momentul semnării contractului, iar diferența conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor va fi achitată în termen de 5 zile bancare de la data semnării proceselor verbale. Beneficiarul poate achita serviciile în avans la orice etapă a acestora.

IV. Drepturile și obligațiile părților.**4.1 Antreprenorul se obligă:**

4.1.1 Să execute lucrările calitativ, în strictă corespundere cu normele tehnice, devizele prelabile (DEVIZ LOCAL) și proiectul coordonat de organele de resort;

4.1.2 Să îndeplinească lucrările în termenul prevăzut în prezentul contract;

4.1.3 Să predea rezultatul lucrărilor îndeplinite Beneficiarului;

4.1.4 Să evacueze toate deșeurile de construcție apărute în rezultatul efectuării lucrărilor nu mai târziu de data finisării lucrărilor de construcție-montaj.

4.2. Antreprenorul are dreptul:

4.2.1 Antreprenorul are dreptul să rezilieze contractul, în cazul în care Beneficiarul nu își respectă obligațiile contractuale.

4.2.2 Antreprenorul are dreptul să modifice Devizul de cheltuieli prin diminuare sau depășire la orice etapă a efectuării lucrărilor, în condițiile art. 949 CC al RM, cu informarea obligatorie a Beneficiarului.

4.2.3 Antreprenorul are dreptul să încheie contracte de subantrepriză pentru obiectul prezentului contract fără acordul Beneficiarului.

4.3. Beneficiarul se obligă:

4.3.1 În termen de 1 zi din momentul primirii înștiințării din partea Antreprenorului sau după expirarea

termenului prevăzut la p. 2.2 al prezentului contract, să ia cunoștință și să recepționeze rezultatul lucrărilor, iar în caz de constatare a abaterilor de la prevederile contractului sau a altor neajunsuri, să comunice imediat despre acest fapt Antreprenorului;

4.3.2 Să achite costul lucrărilor prevăzut la p.3.1 al prezentului contract în termenul prevăzut la p. 3.2 al prezentului contract.

4.3.3 Beneficiarul nu are dreptul să se eschiveze neîntemeiat de la semnarea Procesului-verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite, în caz contrar Procesul-verbal se va considera acceptat de către Beneficiar în termen de 5 zile de la data comunicării Beneficiarului de către Antreprenor despre necesitatea semnării acestui Proces-verbal.

4.3.4 În termen de 2 zile din momentul semnării prezentului contract, Beneficiarul îi prezintă Antreprenorului documentele-proiect necesare: desene tehnice, modele, precum și alte documente necesare îndeplinirii lucrărilor.

4.4 Beneficiarul este în drept:

4.4.1 La orice etapă a îndeplinirii lucrărilor să facă cunoștință cu mersul și calitatea lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor, neimplicându-se în activitatea economică a acestuia.

4.4.2 Beneficiarul are dreptul la reclamații privind calitatea și termenii de executare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

V. Răspunderea părților.

5.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate conform prezentului contract, părțile poartă răspundere în corespundere cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

5.2 Pentru nerespectarea termenului de îndeplinire a lucrărilor prevăzut în p.2.2 al prezentului contract, Antreprenorul achită Beneficiarul o penalitate în mărime de 0,1 % din prețul lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

5.3 În cazul în care termenul lucrărilor a fost încălcat din cauza neexecutării obligațiilor contractuale de către Beneficiar, atunci Antreprenorul nu va purta răspundere.

5.3 Pentru nerespectarea termenului de plată a lucrărilor îndeplinite, menționat în p.3.2 al prezentului contract, Beneficiarul achită Antreprenorului o dobândă în mărime de 0,1 % din suma plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

VI. Clauza de forta majora

6.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător – totală sau parțială – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de situația de forță majoră așa cum este definită de lege.

6.2. Partea care invocă situația de forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 3 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor ei.

VII. Dispoziții finale.

7.1 În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

7.2 Litigiile și divergențele dintre părți apărute la încheierea, modificarea, desfacerea și executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competența și urmează a fi examinate în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

7.3 Modificările și completările la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor părți prin semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților a unui acord adițional la prezentul Contract

7.4 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele avînd forță juridică egală, cite un exemplar pentru fiecare parte.

7.5 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante

7. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților.

**ANTREPRENOR:
SRL "AMG PROM"**

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fătărilor, 16

Cod fiscal: 1017600029309

Cod TVA: 0508007

C/d.: MD53AG00000022513183879

BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău

AGRNMD2X441

Director: Slavov Mihail



**BENEFICIAR:
SRL „RECONSCIVIL”**

Adresa: mun. Chisinau, str. Onisifor Ghibu, 7/3

Cod fiscal: 1003600019583

Cod TVA: 7800062

IBAN: MD12VI00000224220113MDL

BC "VICTORIABANC" SA fil 20 Chisinau

VICBMD2X463

Director: Sufrai Valeriu



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare



Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel

Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

„06” „12” a.2022.

or.Chisinau

COMISIA DE RECEPTIE :

Presedintele Comisiei ,

Sufrai V. "RECONSCIVIL" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Cusnir N. "SANACOM TP" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. „APRESCON”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Sirbu L.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

Crainii E. Director ex. „ AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul , „ AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior

(componenta obiectului)

Gazoduct de P/m subteran PE d160x14.6 mm L=13.1m, PE d90x8.2 mm L=20.0m, PE d63x5.8 mm L=99.5m, OLd57x3.0mm L=4.3m, suprateran OLd57x3.0mm L=14.1m.

2. Proiectul № №16/03-20-AGE

a fost elaborat de

„SANACOM TP” SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » martie a. 2022

(luna, anul)

și s-au terminat la

« 12 » septembrie a. 2022

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului și a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„06” „12” a.2022

Președintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Inginer Supravegherea Tehnica

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general

A C T

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str.

Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

„ 06 „ 12 a.2022.

or.Chisinau

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

Sufrai V. "RECONSCIVIL" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

Cusnir N. "SANACOM TP" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. „APRESCON”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

Dubina D. „Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului

Crainii E. Director ex. „ AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul , **„ AMG Prom” SRL**

a prezentat pentru recepție : **PRG**

(componenta obiectului)

PRP №1cu P/DHK 400 (2)

2. Proiectul № **№16/03-20-AGE** a fost elaborat de **„SANACOM TP” SRL**

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la **« 01 » martie a. 2022**

(luna, anul)

și s-au terminat la **« 12 » septembrie a. 2022**

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului și a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.**

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 06 „ 12 a.2022.

Președintele comisiei

/ Sufrai V.

Reprezentantul organizației de proiectare

/ Cusnir N.

Inginer Supravegherea Tehnica

/ Rusu A.

Reprezentantul organizației de exploatare

/ Dubina D.

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.



A C T

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str.

Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

„ 06 „ 12 a.20

or.Chisinau

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

Sufrai V. "RECONSCIVIL" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

Cusnir N. "SANACOM TP" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. „APRESCON”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

Dubina D. „Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului

Crainii E. Director ex. „ AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul , **„ AMG Prom” SRL**

a prezentat pentru recepție : PRG
(componenta obiectului)

PRP №2 cu P/DHK 400 (2)

2. Proiectul № **№16/03-20-AGE** a fost elaborat de **"SANACOM TP" SRL**
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » martie a. 2022

(luna, anul)

și s-au terminat la

« 12 » septembrie a. 2022

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului și a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 06 „ 12 a.2022

Președintele comisiei

/ Sufrai V.

Reprezentantul organizației de proiectare

/ Cusnir N.

Inginer Supravegherea Tehnica

/ Rusu A.

Reprezentantul organizației de exploatare

/ Dubina D.

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

„06” „12” a.2022

mun.Chisinau

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

"RECONSCIVIL" SRL

Sufrai V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"SANACOM TP" SRL

Cusnir N.

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

„APRESCON”SRL

Rusu A.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

„AMG Prom” SRL

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul ,

„AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior
(componenta obiectului)

Gazoduct suprateran de P/j din OL d108x4,5 mm L=4,0m, OLd89x3,0mm L=55,6m, OLd76x3,0mm L=222,9m, OLd40x3,5mm L=78,0m.

2.Proiectul №

№16/03-20-AGE

a fost elaborat de

"SANACOM TP" SRL

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » martie a. 2022

(luna,anul)

și s-au terminat la

« 12 » septembrie a. 2022

(luna,anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.**

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„06” „12” a.2022.

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Inginer Supravegherea Tehnica

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel

Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

Bloc de locuit №C (ap.57÷92).

" 01 " 12 20 22.

or.Chişinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Președintele Comisiei ,	"RECONSCIVIL" SRL (numele, prenumele, funcția)	Sufrai V.
Membrii Comisiei : Reprezentantul organizației de proiectare	"SANACOM TP" SRL (numele, prenumele, funcția)	Cusnir N.
Inginer Supravegherea Tehnica	„APRESCON”SRL (numele, prenumele, funcția)	Rusu A.
Reprezentantul organizației de exploatare	„Chisinau gaz”SRL (numele, prenumele, funcția)	Dubina D.
Reprezentantul antreprenorului ,	SRL “AMG PROM” (numele, prenumele, funcția)	Crainii E.

A STABILIT :

1. Antreprenorul , SRL “AMG PROM” a prezentat pentru recepție : gazoduct pe fatada si interior
(componenta obiectului)

G/D P/J interior din teava: Ø40x3.5 L=62,0m; Ø32x3.2 L=24,0m; Ø25x2.8 L=12,0m; Ø20x2.8 L=288,0m; Ø15x2.8 L=36,0m.

Cazan - 36 buc; MG-4 - 36 buc; G4T - 36 buc; clapeta - 36 buc; semnalizator -36 buc.

Roinet cu bila cu mufa Ø20 -72 buc; Ø15 - 36 buc.

2. Proiectul № №16/03/20-1-AGI a fost elaborat de "SANACOM TP" SRL
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la « 01 » martie a. 2022 și s-au terminat la « 12 » septembrie a. 2022
(luna, anul) (luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat controlul vizual al obiectului și a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

" 01 " 12 20 22.

Președintele comisiei	Sufrai V.
Reprezentantul organizației de proiectare	/ Cusnir N.
Inginer Supravegherea Tehnica	/ Rusu A.
Reprezentantul organizației de exploatare	/ Dubina D.
Reprezentantul antreprenorului general	/ Crainii E.

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel

Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

Bloc de locuit №B (ap.93+146).

" 01 " 12 2022.

or.Chişinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Președintele Comisiei ,

"RECONSCIVIL" SRL

Sufrai V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"SANACOM TP" SRL

Cusnir N.

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

„APRESCON”SRL

Rusu A.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

Dubina D.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

SRL “AMG PROM”

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul ,

SRL “AMG PROM”

a prezentat pentru recepție : **gazoduct pe fatada si interior**

(componenta obiectului)

G/D P/J interior din teava: Ø40x3.5 L=94,0m; Ø32x3.2 L=36,0m; Ø25x2.8 L=18,0m; Ø20x2.8 L=432,0m; Ø15x2.8 L=54,0m.

Cazan - 54 buc; MG-4 - 54 buc; G4T - 54 buc; clapeta - 54 buc; semnalizator -54 buc.

Roinet cu bila cu mufa Ø20 -108 buc; Ø15 - 54 buc.

2. Proiectul №

№16/03/20-1-AGI

a fost elaborat de

“SANACOM TP” SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » martie a. 2022

(luna, anul)

și s-au terminat la

« 12 » septembrie a. 2022

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat controlul vizual al obiectului și a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

" 01 " 12 2022.

Președintele comisiei

/ Sufrai V.

Reprezentantul organizației de proiectare

/ Cusnir N.

Inginer Supravegherea Tehnica

/ Rusu A.

Reprezentantul organizației de exploatare

/ Dubina D.

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel

Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

Bloc de locuit №A (ap.147÷173).

"01" 12 2022.

or.Chişinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

"RECONSCIVIL" SRL

Sufrai V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"SANACOM TP" SRL

Cusnir N.

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

„APRESCON”SRL

Rusu A.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

Dubina D.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

SRL “AMG PROM”

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul ,

SRL “AMG PROM”

a prezentat pentru recepție : gazoduct pe fatada si interior

(componenta obiectului)

G/D P/J interior din teava:

Ø40x3.5 L=47,0m; Ø32x3.2 L=18,0m; Ø25x2.8 L=9,0m; Ø20x2.8 L=216,0m; Ø15x2.8 L=27,0m.

Cazan - 27 buc; MG-4 - 27 buc; G4T - 27 buc; clapeta - 27 buc; semnalizator -27 buc.

Roinet cu bila cu mufa Ø20 -54 buc; Ø15 - 27 buc.

2.Proiectul №

№16/03/20-1-AGI

a fost elaborat de

"SANACOM TP" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » martie a. 2022

(luna,anul)

și s-au terminat la

« 12 » septembrie a. 2022

(luna,anul)

Comisia de recepție a examinat documentatia prezentata, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentatia de executare se anexează) din

"01" 12 2022.

Președintele comisiei

/ Sufrai V.

Reprezentantul organizației de proiectare

/ Cusnir N.

Inginer Supravegherea Tehnica

/ Rusu A.

Reprezentantul organizației de exploatare

/ Dubina D.

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.



A C T

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel

Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

Bloc de locuit №2 (ap.1÷56).

" 01 " 12 20 22

or.Chişinău

COMISIA DE RECEPTIE :

Presedintele Comisiei ,

"RECONSCIVIL" SRL

Sufrai V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"SANACOM TP" SRL

Cusnir N.

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

„APRESCON”SRL

Rusu A.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

Dubina D.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

SRL “AMG PROM”

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul ,

SRL “AMG PROM”

a prezentat pentru recepție : gazoduct pe fatada si interior

(componența obiectului)

G/D P/J interior din teava: Ø40x3.5 L=56,0m; Ø32x3.2 L=72,0m; Ø25x2,8 L=24,0m; Ø20x2,8 L=308,0m; Ø15x2.8 L=112,0m.

Cazan - 56 buc; MG-4 - 49 buc; G4T - 56 buc; clapeta - 56 buc; semnalizator -56 buc.

Roinet cu bila cu mufa Ø20 -112 buc; Ø15 - 49 buc.

2.Proiectul №

№16/03/20-1-AGI

a fost elaborat de

"SANACOM TP" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » martie a. 2022

și s-au terminat la

« 12 » septembrie a. 2022

(luna, anul)

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat controlul vizual al obiectului și a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE :

1. Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale,
2. Obiectul Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

" 01 " 12 20 22

Președintele comisiei

/ Sufrai V.

Reprezentantul organizației de proiectare

/ Cusnir N.

Inginer Supravegherea Tehnica

/ Rusu A.

Reprezentantul organizației de exploatare

/ Dubina D.

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.



Nr. 03 din "19" ianuarie 2023

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, SRL "RECONSCIVIL" în calitate de Beneficiar și Antreprenor general, confirmă faptul că compania "AMG PROM" S.R.L., cod fiscal 1017600029309, în calitate de Subantreprenor, a executat lucrări de gazificare la obiectul bd. Mircea cel Batrin 50.

Este de menționat faptul că pe parcursul colaborării și-au îndeplinit toate obligațiunile contractuale la cel mai înalt nivel. De asemenea în perioada derulării contractului nu au fost depistate abateri de la cerințele contractuale, nu au fost înregistrate neconformități ce ar fi condus la refaceri parțiale sau totale de lucrări, au dat dovadă de o bună organizare fiind respectate standardele de calitate și durata de execuție a lucrărilor.

Recomandăm compania "AMG PROM" S.R.L., autorităților contractante și agenților economici cointeresați de execuția lucrărilor similare.

Director



Sufrai Valeriu



Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 7
la anunț de participare

"AMG PROM" S.R.L.

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social culturale din str. Stamatii, 2/1, com. Stauceni” conform Proiectului de execuție Nr. 6-16-AGE, AGI.**
Numărul și data contractului: **04/08-21 din 04 august 2021**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 3) Conform contractelor inițial semnate:
fără TVA **1 914 631,67 lei** , inclusiv TVA **2 297 558,00 lei**
 - 4) Final la data executării contractelor:
fără TVA **1 914 631,67 lei** , inclusiv TVA **2 297 558,00 lei**
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora: **“ELIT STROY GRUP” S.R.L.**
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
Republica Moldova, com. Stăuceni, str. Salcîmilor, 62.
4. Calitatea în care a participat la executarea contractului: **ANTREPRENOR GENERAL**
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - g) contractată - **90 zile calendaristice**
 - h) efectiv realizată - **90 zile calendaristice**
 - i) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): **nu au fost**
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat): **nu au fost**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **nu au fost**
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: **nu au fost**

Data completării: **20.01.2023**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică

(semnătura) și L.Ș.



04 august 2021

mun. Chișinău

Subsemnații:

"AMG PROM" S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1017600029309 cu sediul în mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16, în persoana Administratorului Slavov Mihail, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Antreprenor", pe de o parte,

și

"Elit Stroy Grup" SRL, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1013600025026 cu sediul în com. Stauceni, str. Salcimilor, 62, în persoana Directorului Bot Oxana, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Beneficiar", pe de altă parte, numite în continuare împreună "Parte" sau "Părți", au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului.

1.1 În conformitate cu acordul părților contractante, Beneficiarul face comanda, iar Antreprenorul se obligă să execute lucrările de stramutarea a gazoductului exterior la obiectivul Beneficiarului, amplasat pe adresa: **str. Stamati, 2/1, com. Stauceni**, conform proiectului Proiect Nr. 6-16-AGE, AGI „Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social culturale din str. Stamati, 2/1, com. Stauceni” și conform devizului (DEVIZ LOCAL № 17/04-18) care este parte integrantă a acestui contract, în care s-a convenit asupra prețurilor cât și asupra volumelor lucrărilor. Volumul efectiv al lucrărilor indicate la p. 1.1 va fi indicat în procese-verbale treptat pe măsura îndeplinirii lucrărilor.

1.2 Materialele necesare îndeplinirii lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract vor fi asigurate de către Antreprenor. Utilajul și instrumentele de muncă necesare îndeplinirii în bune condiții a lucrărilor sînt asigurate de către Antreprenor.

II. Termeni de executare.

2.1 Lucrările menționate la p.1.1 al prezentului contract vor începe în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii avansului.

2.2 Termenul limită de predare a lucrărilor îndeplinite se stabilește prin acord comun a Părților. Termenul indicat în acest punct poate fi prelungit prin acordul comun al Părților.

2.3 Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite, care constituie Anexă a prezentului contract.

2.4 În cazul în care lucrările se efectuează pe etape, atunci Părțile la finele fiecărei etape semnează un Proces-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite.

2.5 Părțile stabilesc că Procesul-verbal de predare primire a lucrărilor se va efectua la obiectul prezentului contract.

III. Pretul și condițiile de plată a lucrărilor.

3.1 Costul lucrărilor menționate la p.1.1 al prezent contract, este de **2 297 558,00** (două milioane două sute nouăzeci și șapte de mii cinci sute cincizeci și opt lei 00 bani), inclusiv TVA 20% – **382 926,33** lei, conform devizului anexa la prezentul contract.

3.2 Avansul în marime de 60% din suma contractului indicate la p 3.1 va fi transferat la contul de decontare al Antreprenorului în termen de 3 zile bancare din momentul semnării contractului, iar diferența conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor va fi achitată în termen de 5 zile bancare de la data semnării proceselor verbale. Beneficiarul poate achita serviciile în avans la orice etapă a acestora.

IV. Drepturile și obligațiile părților.**4.1 Antreprenorul se obligă:**

4.1.1 Să execute lucrările calitativ, în strictă corespundere cu normele tehnice, devizele prelabile (DEVIZ LOCAL) și proiectul coordonat de organele de resort;

4.1.2 Să îndeplinească lucrările în termenul prevăzut în prezentul contract;

4.1.3 Să predea rezultatul lucrărilor îndeplinite Beneficiarului;

4.1.4 Să evacueze toate deșeurile de construcție apărute în rezultatul efectuării lucrărilor nu mai târziu de data finisării lucrărilor de construcție-montaj.

4.2. Antreprenorul are dreptul:

4.2.1 Antreprenorul are dreptul să rezilieze contractul, în cazul în care Beneficiarul nu își respectă obligațiile contractuale.

4.2.2 Antreprenorul are dreptul să modifice Devizul de cheltuieli prin diminuare sau depășire la orice etapă a efectuării lucrărilor, în condițiile art. 949 CC al RM, cu informarea obligatorie a Beneficiarului.

4.2.3 Antreprenorul are dreptul să încheie contracte de subantrepriză pentru obiectul prezentului contract fără acordul Beneficiarului.

4.3. Beneficiarul se obligă:

4.3.1 În termen de 1 zi din momentul primirii înștiințării din partea Antreprenorului sau după expirarea

termenului prevăzut la p. 2.2 al prezentului contract, să ia cunoștință și să recepționeze rezultatul lucrărilor, iar în caz de constatare a abaterilor de la prevederile contractului sau a altor neajunsuri, să comunice imediat despre acest fapt Antreprenorului;

4.3.2 Să achite costul lucrărilor prevăzut la p.3.1 al prezentului contract în termenul prevăzut la p. 3.2 al prezentului contract.

4.3.3 Beneficiarul nu are dreptul să se eschiveze neîntemeiat de la semnarea Procesului-verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite, în caz contrar Procesul-verbal se va considera acceptat de către Beneficiar în termen de 5 zile de la data comunicării Beneficiarului de către Antreprenor despre necesitatea semnării acestui Proces-verbal.

4.3.4 În termen de 2 zile din momentul semnării prezentului contract, Beneficiarul îi prezintă Antreprenorului documentele-proiect necesare: desene tehnice, modele, precum și alte documente necesare îndeplinirii lucrărilor.

4.4 Beneficiarul este în drept:

4.4.1 La orice etapă a îndeplinirii lucrărilor să facă cunoștință cu mersul și calitatea lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor, neimplicându-se în activitatea economică a acestuia.

4.4.2 Beneficiarul are dreptul la reclamații privind calitatea și termenii de executare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

V. Răspunderea părților.

5.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate conform prezentului contract, părțile poartă răspundere în corespundere cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

5.2 Pentru nerespectarea termenului de îndeplinire a lucrărilor prevăzut în p.2.2 al prezentului contract, Antreprenorul achită Beneficiarul o penalitate în mărime de 0,1 % din prețul lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

5.3 În cazul în care termenul lucrărilor a fost încălcat din cauza neexecutării obligațiilor contractuale de către Beneficiar, atunci Antreprenorul nu va purta răspundere.

5.3 Pentru nerespectarea termenului de plată a lucrărilor îndeplinite, menționat în p.3.2 al prezentului contract, Beneficiarul achită Antreprenorului o dobândă în mărime de 0,1 % din suma plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

VI. Clauza de forta majora

6.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător – totală sau parțială – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de situația de forță majoră așa cum este definită de lege.

6.2. Partea care invocă situația de forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 3 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor ei.

VII. Dispoziții finale.

7.1 În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

7.2 Litigiile și divergențele dintre părți apărute la încheierea, modificarea, desfacerea și executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competența și urmează a fi examinate în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

7.3 Modificările și completările la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor părți prin semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților a unui acord adițional la prezentul Contract

7.4 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele având forță juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

7.5 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante

7. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților.

ANTREPRENOR:
SRL "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16

Cod fiscal: 1017600029309

Cod TVA: 0508007

C/d.: MD53AG000000022513183879

BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău

AGRNMD2X441

Director: Slavov Mihail

BENEFICIAR:

SRL „Elit Stroy Grup”

Adresa: mun. Chișinău, com. Stauceni, str. Salcimilor, 62.

Cod fiscal: 1013600025026

Cod TVA: 0609596

IBAN: MD37ML000000002251712363

BC "Moldindconbank" S.A. suc. Renastere, Chisinau

MOLDMD2X312

Director: Bot Oxana



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare



Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social-culturale din str. Stamatii, 2/1, com. Stauceni, mun. Chisinau.

(denumirea obiectului)

» 12 » 10 a.2022

or. Chisinau

COMISIA DE RECEPTIE :

Presedintele Comisiei ,

BOT OXANA "Elit Stroy Grup" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Ivlev E. "Soltehinstal" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. „APRESCON”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

Crainii E. Director ex. „AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul , **„AMG Prom” SRL**

a prezentat pentru recepție : **gazoduct exterior**

(componenta obiectului)

Gazoduct de P/m subteran PE d63x5.8 mm L=29.8m, OL d57x3.5mm L=1,2m, supratcran OL d57x3.5mm L=1,7m.

2. Proiectul № **№6-16-AGE**

a fost elaborat de

„Soltehinstal” SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la **« 13 » septembrie a. 2021**

(luna, anul)

și s-au terminat la **« 14 » decembrie a. 2021**

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social-culturale din str. Stamatii, 2/1, com.**

Stauceni, mun. Chisinau.

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

» ___ » a.20__

Președintele comisii

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Inginer Supravegherea Tehnica

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general

A C T

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social-culturale din str. Stamati, 2/1, com. Stauceni, mun. Chisinau.

(denumirea și adresa obiectului)

„ 12 „ 10 a.2022

or.Chisinau

COMISIA DE RECEPTIE :

Presedintele Comisiei ,

BOȚ OXANA "Elit Stroy Grup" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Ivlev E. "Soltehinstal" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. „APRESCON”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului

Crainii E. Director ex. „ AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul , **„ AMG Prom” SRL**

a prezentat pentru recepție : **PRG**

(componenta obiectului)

PRP cu PDK 1000 (2)

2.Proiectul №

№6-16-AGE

a fost elaborat de

"Soltehinstal" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 13 » septembrie a. 2021

(luna,anul)

și s-au terminat la

« 14 » decembrie a. 2021

(luna,anul)

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE :

1.Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerinte minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distributie a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social-culturale din str. Stamati, 2/1, com.**

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 12 „ 10 a.2022.

Președintele comisiei

_____/ **BOȚ OXANA**

_____/ **Ivlev E.**

_____/ **Rusu A.**

_____/ **Ruslan DEMIȘCAN**
Șef adjunct

_____/ **Crainii E.**

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social-culturale din str. Stamatii, 2/1, com. Stauceni, mun. Chisinau.

(denumirea obiectului)

„ 12 ” 10 a.20 22

or.Chisinau

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

BOT OXANA "Elit Stroy Grup" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Ivlev E. "Soltehinstal" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. „APRESCON”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

Crainii E. Director ex. „AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul , „AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior

(componenta obiectului)

Gazoduct de P/j subteran PE d125x11.4 mm L=9.4m, OL d108x4.0mm L=1,2m, supraterran OL d108x4.0mm L=3.1m OL d159x4.5mm L=0,7m.2.Proiectul № №6-16-AGE

a fost elaborat de

"Soltehinstal" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 13 » septembrie a. 2021

(luna,anul)

și s-au terminat la

« 14 » decembrie a. 2021

(luna,anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerinte minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social-culturale din str. Stamatii, 2/1, com. Stauceni, mun. Chisinau.**

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 12 ” 10 a.20 22

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Inginer Supravegherea Tehnica

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social-culturale din str. Stamati, 2/1, com. Stauceni, mun. Chisinau.

„ 29 ” 11 20 22

or.Chişinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

„Elit Stroy Grup” SRL

Bot O.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

„Soltehinstal” SRL

Ivlev E.

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

„APRESCON”SRL

Rusu A.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

SRL “AMG PROM”

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul ,

SRL “AMG PROM”

a prezentat pentru recepție : **gazoduct pe fatada si interior**

(componenta obiectului)

G/D pe fatada din teava: Ø108x4,0 L=40,0m; Ø89x4,0 L=46,0m; Ø76x4,0 L=16,0m; Ø50x3.5 L=39,0m.

G/D interior din teava: Ø50x3.5 L=81,0m; Ø40x3.2 L=135,0m; Ø32x3.2 L=135,0m; Ø25x3,2 L=54,0m; Ø20x2,8 L=600,0m; Ø15x2.8 L=216,0m.

Cazan - 140 buc; MG-4 - 140 buc; G4T - 140 buc; clapeta - 140 buc; semnalizator -140 buc.

Roinet cu bila Ø100 -1 buc; Ø50 -9 buc; Ø20 -280 buc; Ø15 - 140 buc.

2. Proiectul №

№6-16-AGI

a fost elaborat de

„Soltehinstal” SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 13 » septembrie a. 2021

și s-au terminat la

« 14 » decembrie a. 2021

(luna, anul)

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social-culturale din str. Stamati, 2/1, com. Stauceni, mun. Chisinau.**

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 29 ” 11 20 22

Președintele comisiei

/ **Bot O.**

Reprezentantul organizației de proiectare

/ **Ivlev E.**

Inginer Supravegherea Tehnica

/ **Rusu A.**

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul antreprenorului general

/ **Crainii E.**



S.R.L «ELIT STROY GRUP

Cf.1013600025026 Chisinau, Stauceni, str.Salcimilor 62 t.079101717

Prin prezenta, SRL “Elit Stroy Grup” , cod fiscal 1013600025026, în calitate de Beneficiar, confirmă faptul că compania “AMG PROM” S.R.L., cod fiscal 1017600029309 , în calitate de Antreprenor general, a executat lucrări de gazificare la obiectul amplasat pe str. Stamati, 2/1, com. Stauceni.

“AMG PROM” S.R.L. a dat dovadă de o bună organizare de execuție a lucrărilor, au îndeplinit toate obligațiunile contractuale în termenul stabilit, fiind respectate standardele de calitate și durata de execuție a lucrărilor. În urma colaborării am rămas plăcut satisfăcuți de calitatea și rapiditatea executării lucrărilor de amenajare, astfel fiind apreciată de noi ca o întreprindere cu un înalt grad de responsabilitate și profesionalism.

Recomandăm compania “AMG PROM”S.R.L., autorităților contractante și agenților economici cointeresați de execuția lucrărilor similare.

Administrator SRL «Elit Stroy Grup»



Bot O.V.



Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 7
la anunț de participare

"AMG PROM" S.R.L.

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Supraetajarea în construcții ușoare a stației existente de deservire și reparare a autovehiculelor cu bloc administrativ din or. Vatra, str. Gagarin 26” conform Proiectului de execuție № 05/0421-AGE-AGI.**
Numărul și data contractului: **09/07-21 din 09 iulie 2021**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 5) Conform contractelor inițial semnate:
fără TVA **805 918,84 lei**, inclusiv TVA **967 102,61 lei**
 - 6) Final la data executării contractelor:
fără TVA **805 918,84 lei**, inclusiv TVA **967 102,61 lei**
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora: **"GRIBEX-COM" S.R.L.**
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
Republica Moldova, or. Vatra, str. Iu. Gagarin 26
4. Calitatea în care a participat la executarea contractului: **ANTREPRENOR GENERAL**
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - j) contractată - **45 zile calendaristice**
 - k) efectiv realizată - **45 zile calendaristice**
 - l) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): **nu au fost**
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat): **nu au fost**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **nu au fost**
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: **nu au fost**

Data completării: **20.01.2023**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică

(semnătura) și L.Ș.



09 iulie 2021

mun. Chișinău

Subsemnații:

"AMG PROM" S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1017600029309 cu sediul în mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16, în persoana Administratorului Slavov Mihail, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Antreprenor", pe de o parte,

și

"GRIBEX-COM" SRL, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1010600035336 cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Iu. Gagarin 26, în persoana Directorului Valentin Tonu, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Beneficiar", pe de altă parte, numite în continuare împreună "Parte" sau "Părți", au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului.

1.1 În conformitate cu acordul părților contractante, Beneficiarul face comanda, iar Antreprenorul se obligă să execute lucrările de stramutarea gazoductului presiunea medie la obiectivul Beneficiarului, amplasat pe adresa: **or. Vatra, str. Gagarin 26**, conform proiectului № 05/0421-AGE-AGI, „Supraetajarea în construcții usoare a stației existente de deservire și reparare a autovehiculelor cu bloc administrativ din or. Vatra, str. Gagarin 26.” și conform devizului (DEVIZ LOCAL № 09/07-21) care este parte integrantă a acestui contract, în care s-a convenit asupra prețurilor cât și asupra volumelor lucrărilor. Volumul efectiv al lucrărilor indicate la p. 1.1 va fi indicat în procese-verbale treptat pe măsura îndeplinirii lucrărilor.

1.2 Materialele necesare îndeplinirii lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract vor fi asigurate de către Antreprenor. Utilajul și instrumentele de muncă necesare îndeplinirii în bune condiții a lucrărilor sînt asigurate de către Antreprenor.

II. Termeni de executare.

2.1 Lucrările menționate la p.1.1 al prezentului contract vor începe în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii avansului.

2.2 Termenul limită de predare a lucrărilor îndeplinite se stabilește prin acord comun a Părților. Termenul indicat în acest punct poate fi prelungit prin acordul comun al Părților.

2.3 Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite, care constituie Anexă a prezentului contract.

2.4 În cazul în care lucrările se efectuează pe etape, atunci Părțile la finele fiecărei etape semnează un Proces-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite.

2.5 Părțile stabilesc că Procesul-verbal de predare primire a lucrărilor se va efectua la obiectul prezentului contract.

III. Pretul și condițiile de plată a lucrărilor.

3.1 Costul lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract, este de **967 102,61** (nouă sute șaiszeci și șapte de mii o sută doi lei 61 bani), inclusiv TVA 20% -**161 183,77** lei, conform devizului anexa la prezentul contract.

3.2 Avansul în marime de 60% din suma contractului indicate la p 3.1 va fi transferat la contul de decontare al Antreprenorului în termen de 3 zile bancare din momentul semnării contractului, iar diferența conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor va fi achitată în termen de 5 zile bancare de la data semnării proceselor verbale. Beneficiarul poate achita serviciile în avans la orice etapă a acestora.

IV. Drepturile și obligațiile părților.**4.1 Antreprenorul se obligă:**

4.1.1 Să execute lucrările calitativ, în strictă corespundere cu normele tehnice, devizele prelabile (DEVIZ LOCAL) și proiectul coordonat de organele de resort;

4.1.2 Să îndeplinească lucrările în termenul prevăzut în prezentul contract;

4.1.3 Să predea rezultatul lucrărilor îndeplinite Beneficiarului;

4.1.4 Să evacueze toate deșeurile de construcție apărute în rezultatul efectuării lucrărilor nu mai târziu de data finisării lucrărilor de construcție-montaj.

4.2. Antreprenorul are dreptul:

4.2.1 Antreprenorul are dreptul să rezilieze contractul, în cazul în care Beneficiarul nu își respectă obligațiile contractuale.

4.2.2 Antreprenorul are dreptul să modifice Devizul de cheltuieli prin diminuare sau depășire la orice etapă a efectuării lucrărilor, în condițiile art. 949 CC al RM, cu informarea obligatorie a Beneficiarului.

4.2.3 Antreprenorul are dreptul să încheie contracte de subantrepriză pentru obiectul prezentului contract fără acordul Beneficiarului.

4.3. Beneficiarul se obligă:

4.3.1 În termen de 1 zi din momentul primirii înștiințării din partea Antreprenorului sau după expirarea



termenului prevăzut la p. 2.2 al prezentului contract, să ia cunoștință și să recepționeze rezultatul lucrărilor, iar în caz de constatare a abaterilor de la prevederile contractului sau a altor neajunsuri, să comunice imediat despre acest fapt Antreprenorului;

4.3.2 Să achite costul lucrărilor prevăzut la p.3.1 al prezentului contract în termenul prevăzut la p. 3.2 al prezentului contract.

4.3.3 Beneficiarul nu are dreptul să se eschiveze neîntemeiat de la semnarea Procesului-verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite, în caz contrar Procesul-verbal se va considera acceptat de către Beneficiar în termen de 5 zile de la data comunicării Beneficiarului de către Antreprenor despre necesitatea semnării acestui Proces-verbal.

4.3.4 În termen de 2 zile din momentul semnării prezentului contract, Beneficiarul îi prezintă Antreprenorului documentele-proiect necesare: desene tehnice, modele, precum și alte documente necesare îndeplinirii lucrărilor.

4.4 Beneficiarul este în drept:

4.4.1 La orice etapă a îndeplinirii lucrărilor să facă cunoștință cu mersul și calitatea lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor, neimplicându-se în activitatea economică a acestuia.

4.4.2 Beneficiarul are dreptul la reclamații privind calitatea și termenii de executare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

V. Răspunderea părților.

5.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate conform prezentului contract, părțile poartă răspundere în corespundere cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

5.2 Pentru nerespectarea termenului de îndeplinire a lucrărilor prevăzut în p.2.2 al prezentului contract, Antreprenorul achită Beneficiarul o penalitate în mărime de 0,1 % din prețul lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

5.3 În cazul în care termenul lucrărilor a fost încălcat din cauza neexecutării obligațiilor contractuale de către Beneficiar, atunci Antreprenorul nu va purta răspundere.

5.4 Pentru nerespectarea termenului de plată a lucrărilor îndeplinite, menționat în p.3.2 al prezentului contract, Beneficiarul achită Antreprenorului o dobândă în mărime de 0,1 % din suma plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

VI. Clauza de forta majora

6.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător – totală sau parțială – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de situația de forță majoră așa cum este definită de lege.

6.2. Partea care invocă situația de forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 3 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor ei.

VII. Dispoziții finale.

7.1 În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

7.2 Litigiile și divergențele dintre părți apărute la încheierea, modificarea, desfacerea și executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competența și urmează a fi examinate în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

7.3 Modificările și completările la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor părți prin semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților a unui acord adițional la prezentul Contract

7.4 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele avînd forță juridică egală, cite un exemplar pentru fiecare parte.

7.5 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante

7. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților.

ANTREPRENOR:
SRL "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16
Cod fiscal: 1017600029309
Cod TVA: 0508007

C/d.: MD53AG000000022513183879

BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău
AGRNMD2X441

Director: Slavov Mihail



BENEFICIAR:
"GRIBEX-COM" SRL

Adresa: mun. Chișinău, or. Vatra, str. Iu. Gagarin 26
Cod fiscal: 1010600035336
Cod TVA: 0609887

IBAN: MD74AG000000022513106677

BC Moldova Agroindbank S.A.
AGRNMD2X413

Director: Valentin Tonu



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Supraetajarea în construcții usoare a stației existente de deservire și reparare a autovehiculelor cu bloc administrativ cu nr.cad.0122104.1087.01 amplasată în intravilanul mun. Chișinău, or. Vatra, cod postal 2055, str. Iu. Gagarin, 26.

Adresa: or. Vatra, str. Iu. Gagarin, nr. 26.

.. 28 .. 12 a.20 22.

or. Chișinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Președintele Comisiei :

"Gribex-com" SRL

Tonu V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"METAN-K" SRL

Sipitca I.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

„Chisinau Gaz” SRL

Dubina D.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul Agenției pentru supraveghere tehnică

Demiscan R.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului :

„AMG Prom” SRL

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul :

„AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior

(componenta obiectului)

Gazoduct de P/j subteran din PEd90x5.2mm L=73.3m, OLd108x4.5mm L=0.4m, OLd89x3.5mm L=1.1m, suprateran OLd108x4.5mm L=18.5m, OLd89x3.5mm L=3.2m, OLd32x3.2mm L=16.7m.

2. Proiectul №

№05/0421-AG

a fost elaborat de

"METAN-K" SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » decembrie a. 2021

(luna, anul)

și s-au terminat la

« 10 » iunie a. 2022

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului și a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul Supraetajarea în construcții usoare a stației existente de deservire și reparare a autovehiculelor cu bloc administrativ cu nr.cad.0122104.1087.01 amplasată în intravilanul mun. Chișinău, or.

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează din:

.. 28 .. 12 a.20 22.

Președintele comisiei

Tonu V.

Reprezentantul organizației de proiectare

/ Sipitca I.

Reprezentantul organizației de exploatare

/ Dubina D.

Reprezentantul Agenției pentru supraveghere tehnică

/ Demiscan R.

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.



A C T

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Supraetajarea in constructii usoare a statiei existente de deservire si reparare a autovehiculelor cu bloc administrativ cu nr.cad.0122104.1087.01 amplasata in intravilanul mun. Chisinau, or. Vatra, cod postal 2055, str. Iu. Gagarin, 26.

Adresa: or. Vatra, str. Iu. Gagarin, nr. 26.

" 21 " 12 2022

or. Chișinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

"Gribex-com" SRL

Tonu V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizatiei de proiectare

"METAN-K" SRL

Sipitca I.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

„Chisinau Gaz” SRL

Dubina D.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul Agentie pentru supraveghere tehnică

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

„ AMG Prom” SRL

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul ,

SRL "AMG PROM"

a prezentat pentru recepție : gazoduct interior

(componența obiectului)

Gazoduct de P/J interior (cazangeria) din teava:

Ø108x3,5 L=10,0m; Ø40x3,2 L=1,5m; gazoduct de purjare Ø20x2,8 L=17,5m; Ø15x2,8 L=1,0m.

Gazoduct de P/J interior (bucataria) din teava:

Ø25x3,2 L=3,0m; Ø20x2.8 L=1,5m.

Cazan - 4 buc; MG-6 - 1buc; G40T - 1 buc; clapeta - 2 buc; semnalizator - 2 buc; ГШК-φ d100 - 1buc; ГШК-м d40 - 4buc; ГШК-м d32 - 1buc; ГШК-м d20 - 2buc; ГШК-м d15 - 2buc.

2. Proiectul №05/0421-AGI-1,2

a fost elaborat de

"METAN-K" SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au inceput la

« 01 » decembrie a. 2021

și s-au terminat la

« 10 » iunie a. 2022

(luna, anul)

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat controlul vizual al obiectului și a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul Supraetajarea in constructii usoare a statiei existente de deservire si reparare a autovehiculelor cu bloc administrativ cu nr.cad.0122104.1087.01 amplasata in intravilanul mun. Chisinau, or. Vatra,

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

" 21 " 12 2022

Președintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul Agentie pentru supraveghere tehnică

Reprezentantul antreprenorului general



Tonu V.

Sipitca I.

Dubina D. Inger Coordonator

Crainii E.



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Statie de deservire tehnica si reparare a autovehiculelor c bloc administrativ, or. Vatra, str. Iu. Gagarin, nr. 26. (Alimentarea cu gaze naturale).

Adresa: or. Vatra, str. Iu. Gagarin, nr. 26.

.. 24 .. 12 a.20 22.

or. Chișinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

"Gribex-com" SRL

Tonu V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"Saliden Proiect" SRL

Baranov A.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

„Chisinau Gaz” SRL

Dubina D.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul Agentie pentru supraveghere tehnică

Caraman P.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

„ AMG Prom” SRL

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul ,

„ AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior

(componenta obiectului)

Gazoduct de P/m subteran din PE d40x3,7 mm 11.6m, OLd32x3,2mm L=1.3m, supraterran OLd32x3,2mm L=0,9m, OLd89x3,5 mm L=0,8m.

2. Proiectul №

№24-17

a fost elaborat de

"Saliden Proiect" SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » decembrie a. 2021

(luna, anul)

și s-au terminat la

« 10 » iunie a. 2022

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G 05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului și a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G 05.01-2014. Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul Statie de deservire tehnica si reparare a autovehiculelor c bloc administrativ, or. Vatra, str. Iu. Gagarin, nr. 26. (Alimentarea cu gaze naturale).

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează din

.. 24 .. 12 a.20 22.

Președintele comisiei

Tonu V.

Reprezentantul organizației de proiectare

Baranov A.

Reprezentantul organizației de exploatare

Dubina D.

Reprezentantul Agentie pentru

Caraman P.

supraveghere tehnică

Reprezentantul antreprenorului general

Crainii E.



A C T

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Supraetajatrea in constructii usoare a statiei existente de deservire si reparare a autovehiculelor cu bloc administrativ cu nr.cad.0122104.1087.01 amplasata in intravilaniul mun. Chisinau, or. Vatra, cod postal 2055, str. Iu. Gagarin, 26.

Adresa: mun. Chisinau, or. Vatra, str. Iu. Gagarin, 26.

„ 28 „ 12 a.20 22.

or.Chişinău

COMISIA DE RECEPTIE :

Presedintele Comisiei .

"Gribex-com" SRL

Tonu V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizatiei de proiectare

"METAN-K" SRL

Sipitca I.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

„Chisinau Gaz”SRL

Dubina D.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul Agentie pentru supraveghere tehnică

Demiscan R.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului .

„ AMG Prom” SRL

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul .

„ AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : **PRG**

(componenta obiectului)

PRP cu FRG/2MB dn25 cu 2 linii.

2. Proiectul №

№05/0421-AG

a fost elaborat de

"METAN-K" SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » decembrie a. 2021

și s-au terminat la

« 10 » iunie a. 2022

(luna, anul)

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentatia prezentata conform NCM G 05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE :

1. Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate in intregime conform proiectului, cerințelor NCM G 05.01-2014, Cerinte minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distributie a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Supraetajatrea in constructii usoare a statiei existente de deservire si reparare a autovehiculelor**

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 28 „ 12 a.20 22.

Președintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul Agentie pentru supraveghere tehnică

Reprezentantul antreprenorului general

Tonu V.

Sipitca I.

Dubina D.

Demiscan R.

Crainii E.



19.01.2023

Mun. Chișinău

Prin prezenta, SRL "GribexCom" în calitate de Beneficiar, confirmă faptul că compania "AMG PROM" S.R.L., cod fiscal 1017600029309, în calitate de Antreprenor general, a executat lucrări de gazificare la obiectul or. Vatra, str. Iu. Gagarin 26.

În perioada derulării contractului nu au fost depistate abateri de la cerințele contractuale, nu au fost înregistrate neconformități ce ar fi condus la refaceri parțiale sau totale de lucrări, au dat dovadă de o bună organizare fiind respectate standardele de calitate și durata de execuție a lucrărilor.

Compania dispune de logistică și personal calificat, mijloace de transport proprii, mecanisme și utilaje performante necesare pentru îndeplinirea și finalizarea lucrărilor calitativ.

Recomandăm compania "AMG PROM" S.R.L., autorităților contractante și agenților economici cointeresați de execuția lucrărilor similare.

Administrator
Tonu Valentin





Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 7
la anunț de participare

"AMG PROM" S.R.L.

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Construcția unui obiectiv multifuncțional (magazin, oficii, depozit și atelier de reparație automobilelor) în limitele terenului privat din mun. Chișinău, sos. Muncești 69” conform Proiectului de execuție № 53P-19-AGE, AGI.**
Numărul și data contractului: **20/04-21-2 din 20 aprilie 2021**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 7) Conform contractelor inițial semnate:
fără TVA **1 013 086,42 lei**, inclusiv TVA **1 215 703,70 lei**
 - 8) Final la data executării contractelor:
fără TVA **1 013 086,42 lei**, inclusiv TVA **1 215 703,70 lei**
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora: **„NIPON AUTO” S.R.L.**
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Florilor, 12/1, ap. 86
4. Calitatea în care a participat la executarea contractului: **ANTREPRENOR GENERAL**
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - m) contractată - **30 zile calendaristice**
 - n) efectiv realizată - **30 zile calendaristice**
 - o) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): **nu au fost**
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat): **nu au fost**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **nu au fost**
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: **nu au fost**

Data completării: **20.01.2023**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică

(semnătura) și L.Ș.

20 aprilie 2021

mun. Chișinău

Subsemnații:

"AMG PROM" S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1017600029309 cu sediul în mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16, în persoana Administratorului Slavov Mihail, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Antreprenor", pe de o parte,

și

"NIPON AUTO" SRL, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1004600031564 cu sediul în mun. Chișinău, str. Florilor, 12/1, ap. 86, în persoana Directorului Andrievschi Andrei, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Beneficiar", pe de altă parte, numite în continuare împreună "Parte" sau "Părți", au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului.

1.1 În conformitate cu acordul părților contractante, Beneficiarul face comanda, iar Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montaj a gazoduct la obiectivul Beneficiarului, amplasat pe adresa: **sos. Muncesti 69, mun. Chișinău**, conform proiectului № 53P-19-AGE, AGI „Construcția unui obiectiv multifuncțional (magazin, oficii, depozit și atelier de reparatie automobilelor) in limitele terenului privat din mun. Chisinau, sos. Muncesti 69” și conform devizului (DEVIZ LOCAL № 20/02-20-1) care este parte integrantă a acestui contract, în care s-a convenit asupra prețurilor cât și asupra volumelor lucrărilor. Volumul efectiv al lucrărilor indicate la p. 1.1 va fi indicat în procese-verbale treptat pe măsura îndeplinirii lucrărilor.

1.2 Materialele necesare îndeplinirii lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract vor fi asigurate de către Antreprenor. Utilajul și instrumentele de muncă necesare îndeplinirii în bune condiții a lucrărilor sînt asigurate de către Antreprenor.

II. Termeni de executare.

2.1 Lucrările menționate la p.1.1 al prezentului contract vor începe în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii avansului.

2.2 Termenul limită de predare a lucrărilor îndeplinite se stabilește prin acord comun a Părților. Termenul indicat în acest punct poate fi prelungit prin acordul comun al Părților.

2.3 Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite, care constituie Anexă a prezentului contract.

2.4 În cazul în care lucrările se efectuează pe etape, atunci Părțile la finele fiecărei etape semnează un Proces-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite.

2.5 Părțile stabilesc că Procesul-verbal de predare primire a lucrărilor se va efectua la obiectul prezentului contract.

III. Pretul și condițiile de plată a lucrărilor.

3.1 Costul lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract, este de **1 215 703,70** (un milion două sute cincisprezece mii șapte sute trei lei 70 bani), inclusiv TVA 20% - **202 617,28** lei, conform devizului anexa la prezentul contract.

3.2 Avansul I, în marime de 30% din suma contractului indicate la p 3.1 va fi transferat la contul de decontare al Antreprenorului în termen de 3 zile bancare din momentul semnării contractului,

Avansul II, în marime de 30% din suma contractului indicate la p 3.1 va fi transferat la contul de decontare al Antreprenorului în termen de 14 zile bancare din momentul începerea lucrărilor

Diferența conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor va fi achitată în termen de 5 zile bancare de la data semnării proceselor verbale. Beneficiarul poate achita serviciile în avans la orice etapă a acestora.

IV. Drepturile și obligațiile părților.**4.1 Antreprenorul se obligă:**

4.1.1 Să execute lucrările calitativ, în stricta corespundere cu normele tehnice, devizele prealabile (DEVIZ LOCAL) și proiectul coordonat de organele de resort;

4.1.2 Să îndeplinească lucrările în termenul prevăzut în prezentul contract;

4.1.3 Să predea rezultatul lucrărilor îndeplinite Beneficiarului;

4.1.4 Să evacueze toate deșeurile de construcție apărute în rezultatul efectuării lucrărilor nu mai târziu de data finisării lucrărilor de construcție-montaj.

4.2. Antreprenorul are dreptul:

4.2.1 Antreprenorul are dreptul să rezilieze contractul, în cazul în care Beneficiarul nu își respectă obligațiile contractuale.

4.2.2 Antreprenorul are dreptul să modifice Devizul de cheltuieli prin diminuare sau depășire la orice etapă a efectuării lucrărilor, în condițiile art. 949 CC al RM, cu informarea obligatorie a Beneficiarului.

4.2.3 Antreprenorul are dreptul să încheie contracte de subantrepriză pentru obiectul prezentului contract fără acordul Beneficiarului.

4.3. Beneficiarul se obligă:

4.3.1 În termen de 1 zi din momentul primirii înștiințării din partea Antreprenorului sau după expirarea termenului prevăzut la p. 2.2 al prezentului contract, să ia cunoștință și să recepționeze rezultatul lucrărilor, iar în caz de constatare a abaterilor de la prevederile contractului sau a altor neajunsuri, să comunice imediat despre acest fapt Antreprenorului;

4.3.2 Să achite costul lucrărilor prevăzut la p.3.1 al prezentului contract în termenul prevăzut la p. 3.2 al prezentului contract.

4.3.3 Beneficiarul nu are dreptul să se eschiveze neîntemeiat de la semnarea Procesului-verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite, în caz contrar Procesul-verbal se va considera acceptat de către Beneficiar în termen de 5 zile de la data comunicării Beneficiarului de către Antreprenor despre necesitatea semnării acestui Proces-verbal.

4.3.4 În termen de 2 zile din momentul semnării prezentului contract, Beneficiarul îi prezintă Antreprenorului documentele-proiect necesare: desene tehnice, modele, precum și alte documente necesare îndeplinirii lucrărilor.

4.4 Beneficiarul este în drept:

4.4.1 La orice etapă a îndeplinirii lucrărilor să facă cunoștință cu mersul și calitatea lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor, neimplicându-se în activitatea economică a acestuia.

4.4.2 Beneficiarul are dreptul la reclamații privind calitatea și termenii de executare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

V. Răspunderea părților.

5.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate conform prezentului contract, părțile poartă răspundere în corespundere cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

5.2 Pentru nerespectarea termenului de îndeplinire a lucrărilor prevăzut în p.2.2 al prezentului contract, Antreprenorul achită Beneficiarul o penalitate în mărime de 0,1 % din prețul lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

5.3 În cazul în care termenul lucrărilor a fost încălcat din cauza neexecutării obligațiilor contractuale de către Beneficiar, atunci Antreprenorul nu va purta răspundere.

5.3 Pentru nerespectarea termenului de plată a lucrărilor îndeplinite, menționat în p.3.2 al prezentului contract, Beneficiarul achită Antreprenorului o dobândă în mărime de 0,1 % din suma plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

VI. Clauza de forta majora

6.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător – totală sau parțială – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de situația de forță majoră așa cum este definită de lege.

6.2. Partea care invocă situația de forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 3 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor ei.

VII. Dispoziții finale.

7.1 În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

7.2 Litigiile și divergențele dintre părți apărute la încheierea, modificarea, desfacerea și executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competența și urmează a fi examinate în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

7.3 Modificările și completările la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor părți prin semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților a unui acord adițional la prezentul Contract

7.4 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele avînd forță juridică egală, cîte un exemplar pentru fiecare parte.

7.5 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante

7. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților.

ANTREPRENOR:
SRL "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16

Cod fiscal: 1017600029309

Cod TVA: 0508007

C/d: MD53AG000000022513183879

BC "Moldova Agrinbank" S.A. fil. 18 Chișinău

AGRNMD2X441

Director: Slavov Mihail



BENEFICIAR:

„NIPON AUTO” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Florilor, 12/1, ap. 86

Cod fiscal: 1004600031564

Cod TVA: 0604832

IBAN: MD63EN000000222415124407

BC Energbank S.A. fil. Riscani

ENEGMD22407

Director: Andrievschi Andrei

L.Ș



A C T

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Construirea unui obiectiv multifuncțional în limita terenului privat din sos. Muncești, 69, mun. Chișinău. (Alimentarea cu gaze)

(denumirea și adresa obiectului)

„ 30 „ 08 a.20 22

or. Chișinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

Andrievschi A. S.C."NIPON AUTO" SRL
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

Ivlev E. "SOLTEHINSTAL" SRL
(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. „APRESCON” SRL
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz” SRL
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Demiscan R.
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului

Crainii E. Director ex. „ AMG Prom” SRL
(numele, prenumele, funcția)

1. Antreprenorul , „ AMG Prom” SRL a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior
(componența obiectului)

Gazoduct suprateran P/m OL d=40x2,8 mm L= 114,3m.

2. Proiectul №53P-19-AGE a fost elaborat de "SOLTEHINSTAL" SRL
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la « 20 » mai a. 2021 și s-au terminat la « 13 » iulie a. 2021
(luna, anul) (luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014. Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul Construirea unui obiectiv multifuncțional în limita terenului privat din sos. Muncești, 69, mun. Chișinău. (Alimentarea cu gaze)

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 30 „ 08 a.2022.

Președintele comisiei

/ Andrievschi A.

Reprezentantul organizației de proiectare

/ Ivlev E.

Inginer Supravegherea Tehnica

/ Rusu A.

Reprezentantul organizației de exploatare
Reprezentantul Agentie pentru
supraveghere tehnică

/ Demiscan R.

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Construirea unui obiectiv multifuncțional în limita terenului privat din sos. Muncești, 69, mun. Chișinău. (Alimentarea cu gaze)

(denumirea și adresa obiectului)

„20” 08 a.2021

or. Chișinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

Andrievschi A. S.C."NIPON AUTO" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

Ivlev E. "SOLTEHINSTAL" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. „APRESCON” SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz” SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Demiscan R.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului

Crainii E. Director ex. „ AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul , **„ AMG Prom” SRL**

a prezentat pentru recepție : **PRG**

(componența obiectului)

PRP cu FRG/2MB (2)

2. Proiectul № **№53P-19-AGE** a fost elaborat de **"SOLTEHINSTAL" SRL**

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la **« 20 » mai a. 2021**

(luna, anul)

și s-au terminat la **« 13 » iulie a. 2021**

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Construirea unui obiectiv multifuncțional în limita terenului privat din sos. Muncești, 69,**

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„30” 08 a.2022.

Președintele comisiei

/ **Andrievschi A.**

Reprezentantul organizației de proiectare

/ **Ivlev E.**

Inginer Supravegherea Tehnică

/ **Rusu A.**

Reprezentantul organizației de exploatare

/ **Demiscan R.**

Reprezentantul AST

/ **Crainii E.**

Reprezentantul antreprenorului general

/ **Crainii E.**



53

A C T

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Construirea unui obiectiv multifuncțional în limita terenului privat din sos. Muncesti, 69, mun. Chișinău. (Alimentarea cu gaze)

(denumirea și adresa obiectului)

„ 30 „ 08 a.20 22.

or. Chișinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Președintele Comisiei ,

Andrievschi A. S.C."NIPON AUTO" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

Ivlev E. "SANACOM-TP" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. „APRESCON” SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz” SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Demiscan R.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului

Crainii E. Director ex. „ AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

1. Antreprenorul , „ AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior

(componenta obiectului)

si interior

Gazoduct pe fatada P/j OL d=57x3,5 mm L= 3,2m.

Gazoduct interior P/j OL d=57x3,5 mm L= 6,8m; d=25x3,2 L=3,0m; G/D de purjare d=20x2,8 L=15,0m.

2. Proiectul №53P-19-AGI a fost elaborat de "SANACOM-TP" SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la « 20 » mai a. 2021

(luna, anul)

și s-au terminat la « 13 » iulie a. 2021

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014. Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul Construirea unui obiectiv multifuncțional în limita terenului privat din sos. Muncesti, 69,

mun. Chișinău. (Alimentarea cu gaze)

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 30 „ 08 a.2022.

Președintele comisiei



/ Andrievschi A.

Reprezentantul organizației de proiectare



/ Ivlev E.

Inginer Supravegherea Tehnica

/ Rusu A.

Reprezentantul organizației de exploatare

/ Demiscan R.

Reprezentantul Agenției pentru
supraveghere tehnică

/ Crainii E.

Reprezentantul antreprenorului general



79



Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 8
la anunț de participare

"AMG PROM" S.R.L.

(denumirea operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr. crt.	Obiectul contractului	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate, incl. TVA, lei	Perioada de execuție a lucrării	Nr. și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	„BLOC LOCATIV CU PARCĂRI SUBTERANE S+P+8E din str. Sălciilor mun. Orhei." conform Proiectului de execuție № 53-2020-AGE, AGI.	„SVLUXGRUP” S.R.L. mun. Chișinău, str. Alba Iulia 202, ap.166	antreprenor general	4 439 779,06	60 zile	Act de recepție a obiectului finisat din 21.11.2022
2	„Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr. cadastral 0100313.807 din str. Mircea cel Batrin ,mun. Chișinău" conform Proiectului de execuție № 16/03/20- AGI, AGE	„RECONSCIVIL” S.R.L. mun. Chișinău, str. Onisifor Ghibu, 7/3	antreprenor general	3 414 146,84	90 zile	Act de recepție a obiectului finisat din 06.12.2022
3	„Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social culturale din str. Stamati, 2/1, com. Stauceni" conform Proiectului de execuție Nr. 6-16-AGE, AGI.	„ELIT STROY GRUP” S.R.L. com. Stăuceni, str. Sălciilor, 62	antreprenor general	2 297 558,00	90 zile	Act de recepție a obiectului finisat din 12.10.2022
4	„Supraetajarea în construcții ușoare a stației existente de deservire și reparare a autovehiculelor cu bloc administrativ din or. Vatra, str. Gagarin 26" conform Proiectului de execuție № 05/0421-AGE-AGI.	"GRIBEX-COM" S.R.L. or. Vatra, str. Iu. Gagarin 26	antreprenor general	967 102,61	45 zile	Act de recepție a obiectului finisat din 27.12.2022
5	„Construcția unui obiectiv multifuncțional (magazin, oficii, depozit și atelier de reparație automobilelor) în limitele terenului privat din mun. Chișinău, sos. Muncești 69" conform Proiectului de execuție № 53P-19-AGE, AGI.	„NIPON AUTO" S.R.L. mun. Chișinău, str. Florilor, 12/1, ap. 86	antreprenor general	1 215 703,70	30 zile	Act de recepție a obiectului finisat din 30.08.2022

Semnat: **Semnătură electronică**

Nume/prenume: **SLAVOV Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **"AMG PROM" S.R.L.**



DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar
pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. crt.	Instrumente și dispozitive	Cantitatea asigurată din dotare	Asigurate de la terți sau alte surse	Notă
1.	Excavator -incarcator KOMATSU PW98 TAY 275	1	Proprie	
2.	Excavator KOM WB97 TAO 790	1	Proprie	
3.	Excavator KOM WB93R-5 CJ 487 TAX 336	1	Proprie	
4.	Autobasculantă - MAN	1	Proprie	
5.	Autocamion - MERCEDES SPRINTER 315CDI	1	Proprie	
6.	Rullou compactor WACKER	2	Proprie	
7.	Microbuz - FORD TRANSIT	3	Proprie	
8.	Aparat de sudat electrofuziune PE, „+GF+”	1	Proprie	
9.	Aparat de sudat cap la cap a țevilor din PE, RITMO	1	Proprie	
10.	Aparat de sudat țevi de oțel – 35 kw	5	Proprie	
11.	Compresor – 10 bar (5m3/min)	2	Proprie	
12.	Aparat de găurit	3	Proprie	
13.	Masina de taiat asfalt si beton - Agent Trade MTBA 451	2	Proprie	
14.	Mai vibrator, greut. = 83 - 88 kg	4	Proprie	
15.	Motopompă – 96 - 116 m3/h	1	Proprie	
16.	Utilaje și șlefuire	6	Proprie	
17.	Betonieră de șantier	2	Proprie	
18.	Grup Electrgen 7kw	3	Proprie	
19.	Incarcator Bobcat 853 H TAD 995	1	Proprie	
20.	Rigla vibranta VES-3	1	Proprie	
21.	Autoturn hidraulic BC-22 (H=22 m, P= 300 kg)	1	Arendă	Contract Nr. 7 din 15.04.2022
22.	Autoturn Nissan (H=20 m, P= 250 kg)	1	Arendă	
23.	Automacara MA3-5334 (Q= 12,5 tn, L=14m)	1	Arendă	
24.	Autobasculanta CAMAZ 5511 – V=8m3, 12tone	1	Arendă	
25.	Excavator-incarcator Komatsu (V=0,25-0,5m3, Hexcav.=5.9m)	1	Arendă	
26.	Manipuleator Bena IVECO MAGIRUS (Q=12,0 tn, L=7.75 m)	1	Arendă	
27.	BOBCAT S-185	1	Arendă	
28.	Excavator-mini (Yanmar B25V)	1	Arendă	
29.	Autocamion MAN TGA (MAN 26.480)	1	Arendă	
30.	Autocamion MAN TGA (MAN 41.430)	1	Arendă	
31.	Autocamion MAN TGA (MAN 41.480)	1	Arendă	
32.	Autocamion Volvo (FL 280 4x2), V = 6,5 M3	1	Arendă	
33.	Autocamion MAN (MAN 26.440), V = 8,0 M3	1	Arendă	
34.	Autocamion Mercedes 408D , Tonaj – 1,5t / 6 persoane	1	Arendă	

Semnat: **Semnătură electronică**

Nume/prenume: **SLAVOV Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **"AMG PROM" S.R.L.**



ДОГОВОР № 7

г. Кишинэу

«15» апреля 2022 г.

Фирма SC "Aspromcon" SRL именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Арнаут П., действующего на основании Устава, с одной стороны и "AMG PROM" SRL, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Славов Михаила, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 ПОДРЯДЧИК обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги грузовыми автомобилями и строительной техники (механизм.). Стоимость услуг в пределах г. Кишинева составляет:

nr.lot	Tipul de tehnică	marca	Caracteristici tehnice
1	Autoturn hidraulic	BC-22	H=22 m P= 300 kg
2	Autoturn	Nissan	H=20 m P= 250 kg
3	Automacara	MA3-5334	Q=12,5 tn L=14 m
4	Autobasculantă	Камаз-5511	V=8 m ³ Tonaj – 12 tn
5	Excavator-încărcător	KOMATSU	Volum căuș=0,25-0,5m ³ Volum căuș încarcare=1m ³ Adîncimea de excavare: pînă la 5,9 m
6	Manipuleator Bena	Iveco Magirus	Q=12,0 tn L=7.75 m
7	BOBCAT	S-185	
8	Excavator-mini	Yanmar B25V	
9	Autocamion MAN TGA	MAN 26.480 (3-x оси)	
10	Autocamion MAN TGA	MAN 41.430 (4-x оси)	
11	Autocamion MAN TGA	MAN 41.480 (5-и оси)	
12	Autocamion Volvo (контейнеровоз)	FL 280 4x2	Volum = 6,5 m ³
13	Autocamion MAN (контейнеровоз)	MAN 26.440 (3-x оси)	Volum = 8,0 m ³
14	Autocamion		(доставка BobCat миниэкскаватора в пределах г.Кишинева)
15	Autocamion (дубль кабина)	Mercedes 408D	Tonaj – 1.5 tn 6 persoane

1.2 Данный тариф включает НДС-20%, согласован обеими сторонами и может быть пересмотрен в зависимости от рыночных цен на дизтопливо и запчасти.

1.3 Дополнительные транспортные расходы не вошедшие в договор по подаче автотранспорта на объекты оплачиваются из расчета расстояния от базы SC "Aspromcon" SRL (г. Кишинэу ул. Петрикань 202/1) до объекта Заказчика в оба направления по согласованным договорным ценам.

1.4 Окончательна оплата за предоставляемые услуги производится перечислением на текущий счет Подрядчика в течении 10 дней после выполнения работ и выписки Налоговой накладной с Актами, но не более 20 календарных дней.

1.5 Заказчик обязан в письменной форме известить Подрядчика за один день до начала работ.

1.6 За просрочку оплаты Заказчик оплачивает пеню в размере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

1.7 Уплата пени и штрафа не освобождает Исполнителя и Заказчика от своих обязательств по настоящему Договору.

1.8 При заказе другой строительной техники и автотранспорта, не вошедших в данный Контракт, Заказчик оплачивает стоимость предоставленных услуг по заранее оговоренным с Подрядчиком ценам.

2.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

2.1 Подрядчик обязан предоставить Заказчику грузовые автомобили и строительную технику (механизмы) в технически исправном состоянии с персоналом обслуживания и своевременно выполнить необходимый объем работ.

2.2 Подрядчик обеспечивает грузовые автомобили и строительную технику (механизмы) горюче-смазочными материалами, путевой документацией с рапортами и необходимой Лицензией на оказание услуг.

2.3 Заказчик обязан пользоваться услугами грузовых автомобилей и строительной техники (механизма) не менее 4-х часов в день. В случае работы грузовых автомобилей и строительной техники (механизма) менее 4-х часов в день, Заказчик обязан оплатить по 230,00 лей за каждый час простоя.

2.4 Ответственность за организацию работ и за Технику Безопасности по эксплуатации строительной техники (механизма) несет Заказчик с предоставлением Приказа назначения ответственного лица.

2.5 Заказчик несет ответственность за сохранность автотранспорта на объекте в ночное время суток и в выходные дни.

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Стороны несут ответственность за неисполнение условий данного Договора. В случае форс-мажорных обстоятельств, включая сильные дожди и усиленный ветер, Подрядчик не несет ответственности за неисполнение условий данного Договора.

4.РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ.

4.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны договариваются решать мирным путем. В

случае невозможности этого, решение споров возникших из Договора или в связи с ними, могут быть переданы в судебные инстанции РМ после принятия предварительных мер.

4.2 Предварительные меры считаются принятыми, если за 10 дней обращения в судебную инстанцию, сторона, которой предъявлены требования, была уведомлена о претензиях в письменном виде.

4.3 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2022 г. Если в случае нет предложений по расторжению настоящего Договора, изменений его условий, либо не подписан новый соответствующий Договор его сторонами, он считается продленным еще на новый календарный год.

4.4 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

BENEFICIAR:

“AMG PROM” SRL

mun. Chisinau, or. Durlesti

str. Fatarilor, 16

MD53AG00000022513183879

BC “Moldova-Agroindbank” SA

AGRNMD2X441 Fil. nr. 18 Chisinau

с/с 1006600029309, TVA 0508007

 / Slavov Mikhail/



EXECUTANT:

SC “Aspromcon” SRL

MD-2059 mun. Chişinău

str. Petricani 202

MD50PR002251159039001498

BC “ProCreditBank” SA

PRCBMD22

с/с 1006600004393, TVA 0605592

 / Arnaut Petru/



DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Numele, Prenumele	Funcția	Studii de specialitate
1.	Slavov Mihail	Administrator	Superioare
2.	Crainți Evgheni	Director executiv	Superioare
3.	Marus Maria Gheorghii	Contabil	Superioare
4.	Taras Nicolae	Manager (șef/șefă) în construcții	Superioare
5.	Rusu Ana	Manager (în construcții)	Superioare
6.	Breguta Oleg	Diriginte/dirigintă de șantier în construcții	Superioare
7.	Gutu Alexandru Vasile	Inginer la supravegherea lucrărilor de construcție	Superioare
8.	Rusu Andrei	Specialist securitatea și sănătatea în munca	Medii
9.	Sirbu Marin	Maistru construcții civile, industriale și agricole	Superioare
10.	Moraru Vasile	Maistru construcții civile, industriale și agricole	Superioare
11.	Odovenco Dorin	Maistru construcții civile, industriale și agricole	Medii
12.	Ghinda Stepan Serghei	Sudor	Speciale
13.	Bondarencu Vitalie	Sudor articole din metale greu fuzibile	Speciale
14.	Bondarencu Denis	Lăcătuș în construcții	Speciale
15.	Adascalitii Sergiu	Lăcătuș în construcții	Speciale
16.	Hincu Viorel	Mașinist la excavatorul	Speciale
17.	Murzac Nicolai	Mașinist la excavatorul	Speciale
18.	Bahna Dumitru	Mașinist la excavatorul	Speciale
19.	Cernei Nicolae	Muncitor necalificat în construcții	Medii
20.	Chirilov Ion	Muncitor necalificat în construcții	Medii
21.	Cojocari Andrei	Muncitor necalificat în construcții	Medii
22.	Gamarta Oleg	Muncitor necalificat în construcții	Medii
23.	Strelet Ion	Muncitor necalificat în construcții	Medii
24.	Terentiev Alexandru	Muncitor necalificat în construcții	Medii
25.	Hadirca Nicu	Muncitor necalificat în construcții	Medii
26.	Lupei Ion	Muncitor necalificat în construcții	Medii
27.	Mardari Ruslan	Muncitor necalificat în construcții	Medii
28.	Munteanu Grigore Iurie	Muncitor necalificat în construcții	Medii
29.	Ninicu Ion	Muncitor necalificat în construcții	Medii
30.	Odnocico Stanislav	Muncitor necalificat în construcții	Medii
31.	Rotari Ivan	Muncitor necalificat în construcții	Medii

Semnat: **Semnătură electronică**

Nume/prenume: **SLAVOV Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **"AMG PROM" S.R.L.**





Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 11
la anunț de participare

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

NU SE ALPICĂ

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt	Nu sunt	0,00	0 %
2.	Nu sunt	Nu sunt	0,00	0 %
3.	Nu sunt	Nu sunt	0,00	0 %
4.	Nu sunt	Nu sunt	0,00	0 %

Semnat: **Semnătură electronică**

Nume/prenume: **SLAVOV Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **"AMG PROM" S.R.L.**



GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

la obiectivul: **"Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) com. Stăuceni în direcția s. Pașcani, mun. Chișinău". Cod CPV: 45231000-5**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte, denumirea obiectului	Anul 2023						Anul 2024						
		Luna						Luna						
		01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	
1.	Livrarea materialelor necesare pentru construcția obiectivului (Etapa I 2023)			+										
2.	Organizare de șantier. Pichetarea traseului (Etapa I 2023)			+										
3.	Gazoduct de presiune medie din str. Salcânilor, str. Constructorilor, str. Industrială, com. Stăuceni (Etapa I 2023)			+	+	+								
4.	Recepția finală a obiectivului la finisarea lucrărilor de construcție-montare (Etapa I 2023)					+								
5.	Livrarea materialelor necesare pentru construcția obiectivului (Etapa II 2024)									+				
6.	Organizare de șantier. Pichetarea traseului (Etapa II 2024)									+				
7.	Gazoduct de presiune înaltă din str. Salcânilor, com. Stăuceni (Etapa II 2024)									+				
8.	Gazoduct de presiune medie din str. Salcânilor, com. Stăuceni (Etapa II 2024)									+	+	+		
9.	PRG cu 2 regulatoare PДГ-50B, din str. Salcânilor, com. Stăuceni (Etapa II 2024)												+	
10.	Recepția finală a obiectivului la finisarea lucrărilor de construcție-montare (Etapa II 2024)												+	

Semnat: **Semnătură electronică**

Nume/prenume: **SLAVOV Mihail**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **"AMG PROM" S.R.L.**

