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Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.
din “12”august 2025

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Reconstructia sistemului de incalzire a cladirii
Consiliului Raional Edinet din mun. Edinet, str. Independentei 33, nr. cadastral
41012080214.01
2. Numarul si data contractului Nr.27 din 22 aprilie 2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Edinet IDNO: 1007601009794
4. Adresa beneficiarului Moldova, Republic or.Edinet str.Independetei,33
5. Tara Moldova, Republic of
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului 100%

(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a 1n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 605 016,85 MDL
b) finald (la data finalizarii contractului) 605 016,85 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:  Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractatd 90 zile

b) efectiv realizata 30 zile

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri i completari Inscrise in procesul-verbal de receptie Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii: “12”august 2025
Semnat:

Nume: Cebanica Serghei

Functia in cadrul intreprinderii: director
Denumirea intreprinderii: SRL Cebascom




INVESTITOR

Consiliul Raional Edinet

Proces-Verbal

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.02 din 24 iunie 2025

Privind lucrarile: “Reconstructia sistemului de incalzire a cladirii Consiliul Raional Edine?
din mun.Edinet, str.Independentei 33, nr cadastral 41012080214.01”

1. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor si-a desfasurat activitarea
in intervalul 24 iunie 2025
fiind formata din:

Presedintele comisiei: Melnic Nicolai Presedintele raionului Edinet

Membru comisiei: Sorocan Vitalie viceresedintele raionului Edinet

Membru comisiei: Labliuc Andrei sef Directieconstructii, relatii funciare si cadastru
Membru comisiei: Evdochimov Mihail Arhitect-sef Aparatul presedintelui raionului
Membru comisiei: Priseajniuc Vladimir Specialist licentiat in constructii

Membru comisiei: Tartan lon Specialist licentiat in constructii

Membru comisiei: Levcenco Ruslan Specialist licentiat in constructii

Responsabil tehnic  Postovan Sergiu

Diriginte de santier Popa Eduard

2. Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL “Cebascom”

Popa E : Director tehnic SRL “Cebascom”

Responsabil tehnic Postovan Sergiu
3 Constatarile comisiei de receptie:
1) Din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomlete
piesele cuprinse in lista —anexa nr.1
2) Lucrarile cuprinse in lista - anexa nr.2 nu au fost executate
3) Observatiile comisiei vor fi incluse in lista - anexa nr.3

4 Comisia de receptie, in urma constatirilor facute, propune:
De receptionat lucrarile




5 Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Lucrarile au fost executate conform proiectului, cerintelor si normativelor in vigoare si

executie buna

6 Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
De receptionat lucrarile

7 Prezentul process-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost

incheiat astazi astazi 24 iunie 2025 in 3 exemplare
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Au mai participat la receptie | MOLDOVA EUROPEANA
Cebanica S : Director SRL “Cebascom
Popa E : Director tehnic SRL “Cebascom

Diriginte de santier Popa Eduard

8 Lucrarea ,, “Reconstructia sistemului de incalzire a cladirii Consiliul Raional Edine?
din mun.Edinet, str.Independentei 33, nr cadastral 41012080214.01” este:

Transmisa: Primita:

Executantul: Investitorul:

SRL Cebascom Consiliul Raional Edinet
L.S. L.S.
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Anexanr. 25
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.27

privind achizitia prin Cererea ofertelor de pret

,» 227 aprilie 2025 mun.Edinet

(municipiu, orag)

L. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este Incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1741600324108 din data 24.03.2025, intre Consiliul raional Edinet
(denumirea autoritatii contractante)

cu sediul in mun. Edinet, str. Independentei,33, telefon: 0 246 2 26 50 , fax: 0 246 2 20 S8,
(localitatea)

IDNO 1007601009794 reprezentat prin Nicolai MELNIC, presedintele raionului Edinet,
(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL “Cebascom” ,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul in mun. Chisindu com.Stiauceni, str. Nucarilor 82, Republica Moldova
(localitatea)
telefon: 069743100, IDNO 1011600019568 autorizat pentru activitatea in constructii: extras
nr.128132 din ,,09” februarie 2024, cliberatd de I.P. “Agentia Servicii Publice”, pentru genurile
de activitate Constructiile de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnoco-
edilitare,reconstructiile, consolidirile, restaurarile, reprezentat prin Serghei CEBANICA, in

calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sd execute Reconstructia sistemului de incalzire a cladirii
Consiliului  Raional Edinet din mun. Edinet, str. Independentei 33, nr. cadastral
41012080214.01 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum
si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 3 luni 2025 dupa primirea ordinului de
incepere a executiei i asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.



2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activitatii se
datoreazd urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificA neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor Tn asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parfi ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile In mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor parti din ele, din
initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor minim S ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrdrilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 605 016-85( sase sute
cinci mii saisprezece lei 85 bani) MD, inclusiv
(suma cu cifre si litere)
100 836-14 (una suta mii opt sute treizeci si sase lei 14 bani) TVA lei MD.
(suma cu cifre §i litere)
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de S zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.
3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre



agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa 1nlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI  OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, n termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, In masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit



aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite In contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercdri, se considera calitatea probei indeplinitd atata timp cat
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa 1 se puna la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si sd 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se
dezvaluie informatia si sa nu fie utilizata n scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu
incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerda necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este rdspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispunad in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) Indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.

4.24. n cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,



artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere,
sa retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sd plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executid in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat



si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze §i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista In acest sens
o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile Incep dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului n modul corespunzétor
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de S ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificdri transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui
partener in producerea acesteia, daca 1n clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1si pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma 1n care a fost aplicata, atunci acesta poartad singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul 1-a
instiintat n prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru Incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari



din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei §i sa
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretenfii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% din
valoarea lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine
operantd Tn momentul in care partea Inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o ingtiintare prealabila a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sd aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, dacd partea contractanta va comunica in scris celeilalte parti
contractante n termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, Tn maximum 15 zile de la data



rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, Tn una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedura
de achizitie publicad in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c¢) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite n limba roméana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31 decembrie 2025
/receptia finald a lucrarilor.

IL. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)



RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SRL”Cebascom” Consiliul raional Edinet
Adresa postala:com.Stauceni
str.Nucarilor 82,
mun. Chigindu, Republica Moldova

Adresa postala:
mun. Edinet, str. Independentei,33

Telefon: 069743100; Telefon: 0 246 2 26 50
Cod fiscal: 1011600019568 Cod fiscal: 1007601009794

Banca:"OTP Bank S.A”. Banca:MinFin, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN MD98M0O2224ASV45242497100 IBAN MD0O4TRPDAB319220A10768AE
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Serghei CEBANICA Nicolai MELNIC

Digitally signed by Cebanica Serghei
Date: 2025.04.22 10:28:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA




Anexa nr. 1
la Contractul nr.27
Din ,,22” aprilie 2025

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea |Cod Specificarea Specificarea tehnica | Standarde
lucrarilor CPV | tehnica deplina | deplina propusa de de
solicitata de catre ofertant referinta
citre autoritatea
contractanta
1 |Reconstructia 45200 | Conform Conform  lucrarilor|Conform
sistemului de|000-9 |lucrarilor prezentate in |normativelor,
incalzire a solicitate in|formularele: F 3,5,7 |privind calitatea in
cladirii caietul de sarcini constructii
Consiliului

Raional Edinet
din mun. Edinet,
str.

Independentei
33, nr. cadastral
41012080214.01
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
Serghei CEBANICA Nicolai MELNIC




Anexa nr. 2
la Contractul nr.27
din “22” aprilie 2025

SPECIFICATII DE PRET

Denumirea Cod | Unitatea |Cantitatea Pretul Sumalei MD, | Termenii de
lucrarilor CPV de unitar Inclusiv executare
masura Inclusiv TVA
TVA

Reconstructia 45200| lucrare 1 605 016-85 | 605 016-85 (3 luni)
sistemului de 000-9
incalzire a 2025
cladirii
Consiliului
Raional Edinet
din mun. Edinet,
str.
Independentei

33, nr. cadastral
41012080214.01

TOTAL
605 016-85 |605 016-85

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Serghei CEBANICA Nicolai MELNIC
Digitally signed by Melnic Nicolai ,,, N

Date: 2025.04.22 10:36:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA ""J\r




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.
din “08”octombrie 2024

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie a sistemei de incalzire a Gimnaziul lon
Cojocaru Tiganca raionul Cantemir
2. Numarul si data contractului Nr.13 din 10 septembrie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul lon Cojocaru din s.Tiganca r.Cantemir
IDNO: 1013620008120
4. Adresa beneficiarului Moldova, Republic r-l Cantemir, s. Tiganca
5. Tara Moldova, Republic of
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului 100%
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnadrii contractului ) 433 034,38 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) 487070,25 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:  Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 60 zile

b) efectiv realizata 28 zile

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii: “08”octombrie 2024
Semnat:

Nume: Cebanica Serghei

Functia in cadrul intreprinderii: director
Denumirea intreprinderii: SRL Cebascom



https://achizitii.md/ro/organization/idno/1003600150598
https://achizitii.md/ru/organization/idno/1013620008120

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.13
privind achizitia prin COP

Obiectul achizitiei: Lucrari de reparatia a sistemei de incalazire
Cod CPV: 54200000-9

“10” Septembrie 2024 s.Tiganca
Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii Autoritatea contractanta
SRL CEBASCOM, I.P.Gimnaziul Ion Cojocaru Tiganca,
(denumirea completd a intreprinderii, asociatiei, organizatiei) (denumirea completa a intreprinderii, asociatiei, organizatiei)

reprezentatd prin-director-Cebanica Serghei, | reprezentata prin director-Ciubotaru Nadejda,

(functia, numele, prenumele) (functia, numele, prenumele)
care actioneaza in baza - Statutului, care actioneaza in baza - Statutului
denumit(a) in continuare Furnizor/Prestator denumit(a) in continuare
IDNO:1011600019568, Cumparator/Beneficiar
pe de o parte, IDNO:1013620008120

pe de alta parte,

ambii (denumiti(te) in continuare Parti), au incheiat prezentul Contract referitor la urmatoarele:

a .Lucrari de reparatiae a sistemei de incalzire CPV-45200000-9 cod ECO 311120
denumite in continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achizitii publice de tip
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1721196898149
din 17.07.2024,
in baza deciziei nr.03 grupului de lucru al Cumparatorului/Beneficiarului din 02.09.2024

b. Urmatoarele documente vor fi considerate parti componente ale Contractului:

a) Specificatia tehnica;

b) Specificatia de pret;

c) alte documente componente conform necesitatii, de exemplu, desene, grafice, formulare,
protocolul de receptionare provizorie §i finala etc.

c. In cazul unor discrepante sau inconsecvente intre documentele componente ale
Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumeratd mai sus.
d. In calitate de contravaloare a platilor care urmeaza a fi efectuate de Cumparator/Beneficiar,

Furnizorul/Prestatorul ~ se  obligd  prin  prezentul  contract sa  livreze/presteze
Cumparatorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile si sa inlature defectele lor in conformitate cu
prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumparatorul/Beneficiarul se obligd prin prezentul contract sa plateasca
Furnizorului/Prestatorului, in calitate de contravaloare a livrarii/prestarii bunurilor/serviciilor,
pretul Contractului in termenele si modalitatea stabilite de Contract



d)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucririle de reparatie a sistemei de incilzire a Gimnaziului
Ion Cojocaru Tiganca raionul CANTEMIR in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

1. 2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 2 luni din ziua semnarii contractului,
dupa primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar-
ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul

contract (Anexa 10)

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitda sau suspendatd daca constrangerea activitafii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile In mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele,
din inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul 1n care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din poate
fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor _5 ani.



3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este
433 034,38 lei MD, (Patru sute treizeci si trei mii treizecisi patru lei 38 bani MD, inclusiv

TVA).

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 10
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie de 0 % se va restitui Antreprenorului in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va
restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite Tn contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rdmane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.



4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fard plata, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de
buna executie a contractului, in cuantum de 0 % din valoarea ofertei .
4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buna execugie Antreprenorului dupa

semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dup inliturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor In conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie
pentru examinare §i sa 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie
informatia si sd nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului iIn care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotératoare. Antreprenorul



este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) Indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) Indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina caile de acces libere,
sa retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta In domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.



8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, In caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste cad materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze §i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens
o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului In modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrarii este de 5 ani

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, In urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.



10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca 1n legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui
partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa
raspundd solidar fata de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daca Antreprenorul 1-
a Instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze
zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1%
din valoarea lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanta Tn momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o Instiintare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetdri de cétre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a carei culpa a fost
dovedita.



12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
c¢) Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare 1n termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul cd din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, In maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice In perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi 09.09.2024 de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024 receptia
finala a lucrarilor.



I. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Adresa postala:MD mun.Chisinau

Com Stauceni str.Nucarilor 82 Adresa postala:s.Tiganca ,r.Vantemir

Telefon:+37369743100,+37369799688 Telefon:.027353248,078729958
Cod fiscal: 1011600019568 cod fisca:1013620008120
. Banca:M.F.Trezoreria Teritoriala
Banca:BC Mobiasbanca SA .
Cahul+Cantemir
Cod:MOBBMD22 Cod:TREZMD2X
IBAN:MD98M02224ASV45242497100 IBAN:MD51TRPDAP311120A01847A1
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Cebanica Serghei
Date: 2024.09.13 09:03:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Ciubotaru Nadejda
Date: 2024.09.13 09:36:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Verdes Tatiana
Date: 2024.09.13 11:44:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA




Anexanr. 1

la Contractul nr.13

Din 10.09.2024

SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea lucrarilor Cod CPV Specificarea Specificarea tehnici | Standarde de
tehnica deplina deplina propusa de referinta
solicitata de catre citre ofertant
autoritatea
contractanta
1 |Executarea lucririlor de 45200000-9 | Conform devizului de cheltuieli

reparatie a sistemei de incalzire a
Gimnaziului Ion Cojocaru
Tiganca raionul CANTEMIR,

TOTAL

ANTREPRENOR

Digitally signed by Cebanica Serghei
Date: 2024.09.13 09:04:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

SEMNATURILE PARTILOR

Digitally signed by Ciubotaru Nadejda
Date: 2024.09.13 09:37:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR




Anexanr. 2
la Contractul nr.13
Din 10.09.2024

SPECIFICATII DE PRET
Nr. Denumirea Cod CPV Cantitatea Pretul unitar Sumalei MD, Termenii de
lucrarilor Inclusiv TVA Inclusiv TVA valabilitate
1 360 861,98 433 034,38
Executarea 45200000-9 Conform Pina la
lucrarilor de devizului 31.12.2024
reparatie a sistemei de
de incalzire a cheltuieli
Gimnaziului Ion
Cojocaru Tiganca
raionul
CANTEMIR,
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Cebanica Serghei
Date: 2024.09.13 09:04:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Ciubotaru Nadejda
Date: 2024.09.13 09:38:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




INVESTITOR

I.P.Gimnaziul lon Cojocaru Tiganca,

Proces-Verbal

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.06 din 08 octombrie 2024

Privind lucrarile: “Lucrdrile de reparatie a sistemei de incilzire a Gimnaziului lon Cojocaru
Tiganca raionul CANTEMIR”

1. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor si-a desfasurat activitarea
in intervalul 08 octombrie 2024
fiind formata din:

Presedintele comisiei; Ciubotaru Nadejda

Secretarul comisiei: Marin Elena
Membru comisiei: Levin Cristina
Membru comisiei: Stepanov Angela

Membru comisiei: Teletin Petru

2. Au mai participat la receptie:
Cebanica S : Director SRL “Cebascom”

Popa E : Director tehnic SRL “Cebascom”

3 Constatarile comisiei de receptie:
1) Din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomlete
piesele cuprinse in lista —anexa nr.l
2) Lucrarile cuprinse in lista - anexa nr.2 nu au fost executate
3) Observatiile comisiei vor fi incluse in lista - anexa nr.3

4 Comisia de receptie, in urma constatirilor facute, propune:
De receptionat lucrarile




5 Comisia de receptie motiveaza propunerea facutaprin:
Lucrarile au fost executate conform cerintelor si normativelor in vigoare_si executie buna

6 Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
De receptionat lucrarile

7 Prezentul process-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astazi astazi 08 octombrie 2024in 3 exemplare

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor:

Presedintele comisiei; Ciubotaru Nadejda ;

Secretaru comisiei: Marin Elena
5 18 i v “ “ / /f
Membru comisiei: Levin Cristina %&Vt U

Membru comisiei: Stepanov Angela M

Membru comisiei: Teletin Petru

Au mai participat la receptie
Digitally signed by Popa Eduard

Cebanica S : Director SRL “Cebascom  pace: 2024.10.15 10:53:33 EEST
. . “« Reason: MoldSign Signature
Popa E : Director tehnic SRL “Cebascom =" "0 e
[MOLDOVA EUROPEANA | ¢/
8 Lucrarea,, “Lucrdrile de reparatie a sistemei de incélzire a Gimnaziului lon Cojocaru

Tiganca raionul CANTEMIR” este:

VG A
3 NAZ
. 07‘3&“""““;«

Transmisa: Primita:
Executantul: Investitorul:
SRL Cebascom I.P.Gimnaziul lon:

:Cojocaru Tiganca

O

Digitally signed by Cebanica Serghei
Date: 2024.10.15 11:51:32 EEST
LS Reason: MoldSign Signature
*=*  Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |







Anexa No2




Anexa Ne3




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.
din “19”sepembrie 2024

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatii curente la sistemul de incalzire la
Gimnaziul s. Leuseni r-ul Telenesti. Subsolul la blocul A
2. Numarul si data contractului Nr.15 din 23.auqust.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului_IP Gimnaziul Eleonora Romanescu s.Leuseni, IDNO:
1014620000121
4. Adresa beneficiarului Moldova, Republic r-I Telenesti, s.Leuseni
5. Tara Moldova, Republic of
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului 100%
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnarii contractului ) 239 841.53 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) 239 841.53 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:  Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 60 zile

b) efectiv realizata 18 zile

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii: ““19”sepembrie 2024
Semnat:

Nume: Cebanica Serghei

Functia in cadrul intreprinderii: director
Denumirea intreprinderii: SRL Cebascom




Anexa nr.24

la Documentatia standard nr.115
din "15" septembrie 2021

Contract Nr.15
privind achizitia de bunuri siservicii de valoare mica

Obiectul achizitiei lucrari de reparatie curenta a sistemei de incalzire

Cod CPV:

23 august 2024

s.Leuseni
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii

Autoritatea contractanta

S.R.L. CEBASCOM
(denumirea completa a intreprinderii, asociafiei,

organizayiei)
reprezentata prin Director Cebanica Serghei

(funcyia, numele, prenumele)
care actioneaza in baza statutului,

(statut, regulament,
hotarire etc.)
denumit(a) in continuare Furnizor/Prestator
c¢/f 1011600019568
(se indica nr.si data de inregistrare in Registrul de

Stat)
pe de o parte,

IP Gimnaziul Eleonora Romanescu s.Leuseni,
denumirea completa a intreprinderii, asociayiei,
organizayiei)
reprezentata prin director Ginju Ludmila,
(functia, numele, prenumele)
care actioneaza in baza statutului,
(statut, regulament,
hotarire etc.)
denumit(a) in continuare
Cumparator/Beneficiar
nr.6565 din 02.01.2014,
(se indica nr.si data de inregistrare in Registrul de
Stat)
pe de alta parte,

ambii (denumiti(te) in continuare Pirti), au incheiat prezentul Contract referitor la

urmatoarele:

a. Achizitionarea lucrari de reparatie curenta a sistemei de incalzire, in baza facturilor

fiscale

(denumirea bunului/serviciului)

denumite in continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achizitii publice de tip

nr. din

in baza deciziei grupului de lucru al Cumparatorului/Beneficiarului din 23 august 2024.

b. Urmatoarele documente vor fi considerate parti componente ale Contractului:

a) Specificatia tehnica;
b) Specificatia de pret;

C) alte documente componente conform necesitatii, de exemplu, desene, grafice,
formulare, protocolul de receptionare provizorie si finald etc.

c. In cazul unor discrepante sau inconsecvente intre documentele componente ale
Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumeratd mai sus.

d. in calitate de contravaloare a
Cumparator/Beneficiar,

Furnizorul/Prestatorul

platilor care urmeaza a fi efectuate de
se obligd prin prezentul contract sa

livreze/presteze Cumparatorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile si sa inlature defectele lor
in conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumparatorul/Beneficiarul

se obligd prin prezentul

contract sd plateasca

Furnizorului/Prestatorului, in calitate de contravaloare a livrarii/prestarii bunurilor/serviciilor,
pretul Contractului in termenele si modalitatea stabilite de Contract.




1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul isi asuma obligatia de a livra/presta Bunurile/Serviciile
conform Specificatiei, care este parte integranta a prezentului Contract.

1.2. Cumparatorul/Beneficiarul se obligd, la randul sau, sd achite si sa receptioneze
Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atesta prin certificatele de calitate indicate in Specificatie.

1.4 Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele indicate in
Specificatie

1.5 Termenele de garantie [valabilitate, dupa caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate
in Anexa nr.22, Specificatii tehnice.

2. Termeni si conditii de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectueaza de catre Furnizor/Prestator in
termenele prevazute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentatia de insotire a Bunurilor/Serviciilor include:

Ceringele de mai sus trebuie prevazute de cdtre autoritatea contractantd §i ajustate
conform cerintelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevazute in punctul 2.2 se vor prezenta
Cumparatorului/Beneficiarului cel tarziu la momentul livrarii bunurilor la destinatia
finald/prestarii serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se considerd incheiatd in
momentul 1n care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Pretul si conditii de plata

3.1. Pretul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este
stabilit Tn lei moldovenesti, fiind indicat Specificatia prezentului Contract.

3.2. Suma totala a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileste in lei moldovenesti
si constituie:

239841.53 (Doua sute treizeci si houa mii opt sute patruzeci si una lei 53 bani ) MD.

(suma cu cifre i litere)

3.3. Achitarea platilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua in lei
moldovenesti.

3.4. Metoda si conditiile de plata de catre Cumparator/Beneficiar vor fi:

Ceringele de mai sus trebuie revazute de cdtre autoritatea contractanta si ajustate
conform cerintelor actuale.

3.5. Plagile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al
Furnizorului/Prestatorului indicat in prezentul Contract.

4. Conditii de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se considera predate de catre Furnizor/Prestator si receptionate
de catre Cumparator/Beneficiar [destinatar, dupd caz] daca:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informatiei indicate in Lista
bunurilor/serviciilor si graficul livrarii/prestarii si documentele de Insotire conform punctului
2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informatiei indicate in Specificatie;

c) ambalajul si integritatea Bunurilor corespunde informatiei indicate in Specificatie.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat sd prezinte Cumparatorului/Beneficiarului un
exemplar original al facturii fiscale odata cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru
efectuarea platii. Pentru nerespectarca de catre Furnizor/Prestator a prezentei clauze,
Cumparatorul/Beneficiarul isi rezerva dreptul de a majora termenul de achitare prevazut in
punctul 3.4 corespunzator numarului de zile de intirziere si de a fi exonerat de achitarea
penalitatii stabilite in punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate in baza contractului vor respecta standardele
prezentate de catre furnizor n propunerea sa tehnica.

5.2. Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabild se vor respecta
standardele sau alte reglementari autorizate in tara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligatiile partilor
6.1. In baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obliga:



a) sa livreze/presteze Bunurile/Serviciile in conditiile prevazute de prezentul Contract;

b) sd anunte Cumparatorul/Beneficiarul dupa semnarea prezentului Contract, in decurs
de __ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea
livrarii/prestarii Bunurilor/Serviciilor;

c) sa asigure conditiile corespunzatoare pentru receptionarea Bunurilor/Serviciilor de
catre Cumparator/Beneficiar [destinatar, dupa caz], in termenele stabilite, in corespundere cu
cerintele prezentului Contract;

d) sa asigure integritatea si calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toata perioada de pana la
receptionarea lor de citre Cumparator/Beneficiar [destinatar, dupd caz].

6.2. In baza prezentului Contract, Cumparatorul/Beneficiarul se obliga:

a) sa Intreprindd toate mdsurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in termenul
stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate in corespundere cu cerintele prezentului
Contract;

b) sa asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectind modalitatile si
termenele indicate in prezentul Contract.

7. Circumstante care justifica neexecutarea contractului

7.1. Partile sunt exonerate de raspundere pentru neindeplinirea partiald sau integrald a
obligatiilor conform prezentului Contract, daca aceasta este cauzata de producerea unor cazuri
de circumstante care justificdi neexecutarea contractului (rdzboaie, calamitdti naturale:
incendii, inundatii, cutremure de pamint, precum si alte circumstante care nu depind de vointa
Partilor).

7.2. Partea care invoca clauza circumstantelor care justificd neexecutarea contractului
este obligatd sd informeze imediat (dar nu mai tirziu de 10 zile) cealaltd Parte despre
survenirea circumstantelor care justifica neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstantelor care justifici neexecutarea contractului, momentul
declansarii si termenul de actiune trebuie sa fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat
in mod corespunzator de catre organul competent din tara Partii care invocd asemenea
circumstante.

7.4 In cazul in care in circumstantele care justifici neexecutarea contractului, acesta se
modificd prin acordul aditional, inclusiv modificarea termenilor de executare, in cazul unei
executdri ulterioare a contractului. Cand se executd pct.7.1 si pct.7.3, partile modifica
contractul prin acord - aditional, privind neindeplinerea partiala sau integrald a obligatiunilor,
inclusiv modificarea termenilor in cazul suspendarii si executarii ulterioare a contractului.

8. Rezolutiunea

8.1. Rezolutiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor.

8.2. Contractul poate fi rezolvit Tn mod unilateral de catre:

a) Cumpadrator/Beneficiar In caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta
Bunurile/Serviciile prevazute in prezentul Contract;

b) Cumparator/Beneficiar in caz de nerespectare de citre Furnizor/Prestator a
termenelor de livrare/prestare stabilite;

¢) Furnizor/Prestator in caz de nerespectare de catre Cumparator/Beneficiar a
termenelor de plata a Bunurilor/Serviciilor;

d) Furnizor/Prestator sau Cumpdrator/Beneficiar in caz de nesatisfacere de catre una
dintre Parti a pretentiilor Tnaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumparator/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul in perioada de
valabilitate a acestuia In una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificiri substantiale care necesita o noud
procedura de achizitie publica in conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile
publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o
incélcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr.131/2015 privind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-0
decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

8.4. Partea initiatoare a rezolutiunii Contractului este obligata sa comunice in termen de
___zile lucratoare celeilalte Parti despre intentiile ei printr-o scrisoare motivata.



8.5. Partea instiintatd este obligatd sa raspunda in decurs de zile lucratoare de la
primirea notificarii. In cazul in care litigiul nu este solutionat in termenele stabilite, partea
initiatoare va initia rezolutiunea.

9. Reclamatii

9.1. Reclamatiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt inaintate
Furnizorului/Prestatorului la momentul receptionarii lor, fiind un act intocmit in comun cu
reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretentiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt inaintate
Furnizorului/Prestatorului in termen de  zile de la depistarea deficientelor de calitate si
trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizatie independenta neutrd si
autorizatd in acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat sa examineze pretentiile inaintate in termen de
_ zile de la data primirii acestora §i sa comunice Cumparatorului/Beneficiarului despre
decizia luata.

9.4. In caz de recunoastere a pretentiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, in termen
de  zile, sa livreze/presteze suplimentar Cumpdratorului/Beneficiarului cantitatea
nelivratd/neprestatd de bunuri/servicii, iar in caz de constatare a calitdtii necorespunzatoare —
sa le substituie sau sa le corecteze in conformitate cu cerintele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartd raspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor in
limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. In cazul devierii de la calitatea confirmata prin certificatul de calitate intocmit de
organizatia independenta neutrd sau autorizata in acest sens, cheltuielile pentru stationare sau
intirziere sunt suportate de partea vinovata.

10. Sanctiuni

10.1. Forma de garantie de bund executare a contractului agreatd de
Cumparator/Beneficiar este , In cuantum de _ %
din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevazute in prezentul
Contract, se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost
constituitd in conformitate cu prevederile punctului 10.1., in caz contrar Furnizorul/Prestatorul
suporta o penalitate in valoare de % [indicati procentajul] din suma totald a contractului.

10.3.  Pentru  livrarea/prestarea cu  intarziere a  Bunurilor/Serviciilor,
Furnizorul/Prestatorul poartd plata despagubirii in valoare de __ % din suma
Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de
% [indicati procentajul] din suma totali a prezentului Contract. In cazul in care
intarzierea depaseste  zile, Furnizorul/Prestatorul prezinta Cumparatorului/Beneficiarului o
explicatie in forma scrisd. Daca Cumpdratorul/Beneficiarul acceptd, Furnizorul/Prestatorul
prelungeste termenul de valabilitate a garantiei de buna executare, in caz contrar se considera
ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevdzute in prezentul Contract si
Furnizorului/Prestatorului i se va retine garantia de buna executare a Contractului, in cazul in
care a fost constituita in conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu intarziere, Cumparatorul/Beneficiarul poarta plata despagubirii
in valoare de % [indicati procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru
fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de __ % [indicati procentajul] din suma totald a
prezentului contract.

10.5. Prima =zi lucratoare ulterioarda datei ce constituie termenul limitd de
livrare/prestare, precum si, termenul limitd de achitare se considera zi lucratoare de intarziere.

10.6. Suma penalitatii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract
poate fi dedusa (retinutd) de catre Cumparator/Beneficiar din suma platii pentru
Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuala

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligatia sa despagubeasca achizitorul impotriva
oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu produsele achizitionate, si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia



situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de
catre achizitor.

12. Dispozitii finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de catre Parti
pe cale amiabila. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecati
competenta conform legislatiei Republicii Moldova.

12.2. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sd convind
asupra modificarii clauzelor contractului, prin acord aditional, numai 1n cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi
prevazute la data Incheierii contractului. Modificarile si completarile la prezentul Contract sint
valabile numai in cazul in care au fost perfectate 1n scris si au fost semnate de ambele Parti.

12.3. Nici una dintre Parti nu are dreptul sa transmitd obligatiile si drepturile sale
stipulate in prezentul Contract unor terte persoane fara acordul in scris al celeilalte parti.

12.4. Prezentul Contract in cazul in care este semnat electronic, de catre ambele parti,
acesta este remis In mod automat prin mijloacele electronice, dar in cazul cand contractul este
semnat olografic se intocmeste in doud exemplare in limba romana, cate un exemplar pentru
Furnizor/Prestator, Cumparator/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii si intrd n vigoare la data
inregistrarii la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor, in cazul in care
sursele financiare se alocd din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnarii sau la o alta
datd ulterioard indicatd 1n acest contract in cazul 1n care gestionarea surselor financiare nu se
efectueaza prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil pana la 31 decembrie 2024.

12.7. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat
la data de 23 august 2024 aplicarii ultimei semnaturi de catre una din parti.

12.8. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract
in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

II. CONDITIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpiritorul/Beneficiarul

Adresa postala: mun.Chisinau com.Stauceni  Adresa postala:MD5823 s.Leuseni r. Telenesti
str.Nucarilor 82

Telefon: 069743100 Telefon:060165131

Cod fiscal:1011600019568 Cod fiscal:1014620000121

Banca: BC OTP Bank S.A. Banca: MF Trezoreria de Stat

Cod: Cod: TREZMD2X

IBAN: MD98MO2224ASV45242497100 IBAN:MD51TRPDBD?222500A12878AP-
239842.00

SEMNATURILE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpiritorul/Beneficiarul

Digitally signed by Cebanica Serghei
Date: 2024.09.02 16:15:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova !

MOLDOVA EUROPEANA D -'-' td by Secrieru Violeta
Date: 2824.09.02 16:36:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Ginju Ludmila
Date: 2024.09.02 15:52:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

o
Iw‘l




SPECIFICATII DE PRET - conform datelor din anexa nr.23

Anexa nr.2
la contractul nr. 15
din 23" 08. 2024

Numarul procedurii de achizitie

din

Obiectul achizitiei: Lucrari de reparatie curenta a sistemei de incalzire

Cod |Denumirea|Unitatea|Canti-|Pret |Pret Suma|Suma cu | Termenul|Clasificatie | Discount
CPV |bunurilor/ |de tatea |unitar|unitar (cu(fara |TVA de bugetara |%
serviciilor [masura (fara |TVA) TVA livrare/ |(IBAN)

TVA) prestare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lucrari de |buc 1 239841.53 239841.53|01.09.24- |222500
reparatie 31.12.24
curentaa
sistemei de
incalzire
TOTAL 239841.53

Doua sute treizeci si noua mii opt sute patruzeci si una lei 53bani

SEMNATURILE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Digitally signed by Cebanica Serghei
Date: 2024.09.02 16:16:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Cumparatorul/Beneficiarul

Digitally signed by Ginju Ludmila
Date: 2024.09.02 15:51:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




LucrLari de reparatii curente la sistemul de incalzire la Gimnaziul s. Leuseni

r-ul Telenesti. Subsolul la blocul A

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 239 841,53 MDL

Valoarea de deviz, lei
Pe unitate de
_ Cantitate - Total
No [Simbol norme masura
) conform
si Cod datelordin | ———_ | TTT—~
crt. resurse Lucrdri si cheltuieli U.M. ate ?r n T
proiect ) ) incl. salariu
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de demontare
1 Golirea instalatiei de incalzire 1,40 144,20
centrala, in vederea executarii
RpIFO1A reparatiilor m2 103,00
1,40 144,20




2 3 4 5 6 7
Demontarea tevilor din
. . . .. 56,70 13 608,00
polipropilena de la instalatiile de
RpIC17B incalzire centrala, avind diametrul m 240,00
de 25-40 mm (Manopera) 56,70 13 608,00
Executarea strapungerilor pentru
. .. . 105,00 1470,00
conducte sau tiranti in pereti sau
RpGD12l plansee din piatra sau beton buc 14.00
armat de 26-50 cm grosime 105,00 1 470,00
Total Lucrari de demontare 15 222,20
Inclusiv salariu 15 222,20
2. Traseu de caldura
Montarea distribuitorului -
colector si a dispozitivului de 2 324,75 4 649,50
siguranta, pe suport gata
RPIC21B | confectionat, avind diametrul de m 2,00
102-150 mm 445,20 890,40
Montarea robinetului cu sertar
pana din otel , cu corp oval sau 3379,11 6 758,23
plat, pentru instalatii de incalzire
RpIDOAC | centrala, cu flanse, cu diametrul buc 2,00
3n 110,60 221,20
Montarea robinetului cu ventil
. . 2542,03 10 168,13
pentru abur sau a robinetului de
RpIDO3D retinere, cu ventil, cu diametrul buc 400
de 21/2" 70,00 280,00
RpIDO7B | Montarea robinetilor de trecere buc 6,00 229,28 1375,66

pe conducta de aerisire cu ventil,




cudn=1/2"

21,00

126,00

RpIC27A

Confectionarea si montarea
suportilor si dispozitivelor de
sustinere a colectoarelor,
distribuitoarelor, boilerelor,
recipientilor, conductelor din
punctele si centralele termice
etc., avind greutatea de pina la 10

kg

buc

62,00

37,55

2328,12

21,00

1 302,00

RplC04D

Montarea tevii, negre, pentru
instalatii, la incalziri centrale,
asamblate prin sudare in coloane
pentru constructii de locuit si
social culturale, avind diametrul
3

36,00

291,59

10497,11

121,10

4 359,60

10

RplC04C

Montarea tevii, negre, pentru
instalatii, la incalziri centrale,
asamblate prin sudare in coloane
pentru constructii de locuit si
social culturale, avind diametrul 2
1/2"

36,00

239,12

8 608,42

107,10

3 855,60

11

RplC04C

Montarea tevii, negre, pentru
instalatii, la incalziri centrale,
asamblate prin sudare in coloane
pentru constructii de locuit si
social culturale, avind diametrul
o

80,00

213,74

17 099,10

107,10

8 568,00

12

RplC04B

Montarea tevii, negre, pentru
instalatii, la incalziri centrale,
asamblate prin sudare in coloane,
pentru constructii de locuit si
social culturale, avind diametrul 1

80,00

190,47

15 237,79

96,60

7 728,00




1/2"

13

RplC04B

Montarea tevii, negre, pentru
instalatii, la incalziri centrale,
asamblate prin sudare in coloane,
pentru constructii de locuit si
social culturale, avind diametrul 1
1/4"

78,00

167,79

13 087,54

96,60

7 534,80

14

RpIDO3B

Montarea robinetului cu ventil
pentru abur sau a robinetului de
retinere, cu ventil, cu diametrul
de 3/4"

buc

24,00

190,43

4 570,42

22,40

537,60

15

IC36B

Teava din polietilena armata de
inalta densitate sau polipropilena
armata sau nearmata, montata in
coloane la instalatii de incalzire
centrala, avind diametrul exterior
de 25,0 mm.

40,00

66,99

2 679,50

24,50

980,00

16

IC38B

Piesa de racordare (fiting), cu 2
imbinari, din polipropilena
imbinate prin polifusiune cu teava
din polipropilena armata, avind
diametrul exterior de 25,0 mm

buc

24,00

106,17

2 548,20

12,60

302,40

17

IC38B

Piesa de racordare (fiting), cu 2
imbinari, din polipropilena
imbinate prin polifusiune cu teava
din polipropilena armata, avind
diametrul exterior de 25,0 mm

buc

40,00

18,91

756,60

12,60

504,00

18

RpIDO3A

Montarea robinetului cu ventil
pentru abur sau a robinetului de
retinere, cu ventil, cu diametrul

buc

10,00

85,88

858,85

12,60

126,00




1 2 3 4 5 6 7
de 1/2"
19 Montarea pe conducte a
_ . 462,17 924,35
fitingurilor, la conductele
RplC28B existente de incalzire centrala ( buc 200
dop,), cu diametrul 156 142,10 284,20
20 Montarea pe conducte a
. . 534,31 1 068,63
fitingurilor, la conductele
Rpic28B | eXistente de incalzire centrala ( buc 200
reductii,), cu diametrul 156-89 142,10 284,20
21 Montarea pe conducte a
_ . 246,61 986,45
fitingurilor, la conductele
RplC28B existente de incalzire centrala ( buc 400
cot,), cu diametrul 89 142,10 568,40
22 Montarea pe conducte a
. . 315,87 1263,49
fitingurilor, la conductele
RpIC28B existente de incalzire centrala ( buc 400
teu,), cu diametrul 76 142,10 568,40
23 Montarea pe conducte a
_ . 217,46 1739,71
fitingurilor, la conductele
RpIC28B existente de incalzire centrala ( buc 800
cot,), cu diametrul 76 142,10 1 136,80
24 Montarea pe conducte a
. . 95,21 2 285,10
fitingurilor, la conductele
RpIC28A existente de incalzire centrala buc 2400
(filet), cu diametrul pinala 20 59,50 1 428,00
25 Montarea pe conducte a 85,25 1 364,04
RplC28A buc 16,00

fitingurilor, la conductele
existente de incalzire centrala




(filet), cu diametrul pinala 15

59,50

952,00

26

RpIF12A

Grunduirea si vopsirea
conductelor de instalatii cu
diametru exterior pinala 60 mm,
in 2 straturi, cu vopsele pe baza
de ulei

310,00

14,59

4522,44

10,50

3 255,00

27

RpIF10A

Izolarea conductelor cu saltele
din vata minerala de sticla, vata
minerala tip 1 sau vata minerala
tip P pe carton ondulat sau plasa
de rabit, confectionata pe santier,
avind grosimea de 20, 30, 40, 50
mm, executate la conducte cu
circumferinta sub 35 cm

m2

50,87

116,23

5912,87

85,40

4 344,30

28

RpIE04D

Efectuarea probei de etanseitate
la presiune a conductelor de
alimentare sau distributie la
instalatii avind diametrul 89x3.5-
159x4.5mm

36,00

14,89

535,97

10,50

378,00

29

RplE04B

Efectuarea probei de etanseitate
la presiune a conductelor de
alimentare sau distributie la
instalatii avind diametrul 1 1/4"-
"

274,00

14,24

3902,03

11,20

3 068,80

30

RplEOSD

Efectuarea probei de dilatare-
contractare si de functionare a
conductelor de alimentare a
aerotermelor sau bateriilor de
incalzire , avind diametrul de
89x4-159x8 mm

36,00

11,89

427,97

10,50

378,00




1 2 3 4 5 6 7
31 Efectuarea probei de dilatare-
contractare si de functionare a
. 12,94 3 545,83
conductelor de alimentare a
RpIEOSB aerotermelor sau bateriilor de m 274.00
incalzire , avind diametrul de 1 11,90 3 260,60
1/4"_2"
Total Traseu de caldura 129 702,05
Inclusiv salariu 57 222,30
Mpamblie 3aTpaThbl MDL 144 924,25
Fondul social 24,00 % 17 386,68
Transport 10,00 % 7 160,60
Total 100,00 + 169 471,53
Cheltuieli de regie 12,00 % 20 336,58
Total 100,00 + 189 808,11
Beneficiu de deviz 5,30 % 10 059,83
Total 100,00 + 199 867,94
TVA 20,00 % 39 973,59
239 841,53
Total deviz:
72 444,50

Inclisiv salariu




Digitally signed by Cebanica Serghei
Date: 2024.09.02 16:17:10 EEST
Intocmit Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
[MOLDOVA ELURQPEANA |
(functia, semnatura, numele, prenumele )

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



INVESTITOR

IP Gimnaziul Eleonora Romanescu s.Leuseni,

Proces-Verbal

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.05 din 12 septembrie 2024

Privind lucrarile: “lucrari de reparatie curenta a sistemei de incalzire la IP Gimnaziul
Eleonora Romanescu s.Leuseni”

1. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor si-a desfasurat activitarea
in intervalul 12 septembrie 2024

fiind formata din:
Presedintele comisiei: /%/’C/L/ /%74 , /m/fo, W
Membru comisiei: %/mféébz/ A Lloranaie :
Membru comisiei: dg i é7(f Qan gz;y() Z;é#ué?/
423 2% AL 7]
Membru comisiei: /o2g0/ L ¢ i ‘/

Membru comisiei:

2. Au mai participat la receptie:
Cebanica S : Director SRL “Cebascom”

Popa E : Director tehnic SRL “Cebascom™

3 Constatarile comisiei de receptie:
1) Din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomlete
piesele cuprinse in lista —anexa nr.1
2) Lucrarile cuprinse in lista - anexa nr.2 nu au fost executate
3) Observatiile comisiei vor fiincluse in lista - anexa nr.3

4 Comisia de receptie, in urma constatirilor facute, propune:
De receptionat lucrarile




5 Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: P
Lucrarile au fost executate conform cerintelor si normativelor in vigoare si executie buna

6 Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
De receptionat lucrarile

7 Prezentul process-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astazi astazi 12 septembrie 2024 in 3 exemplare

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor:

Presediniele comiier - #0702h 12 %&/mz&
Membru comisiei:_/7rg) /w%,a/ Alxandia
Membru comisiei: % Claran //[)dC/ henis.
Membru comisiei: J¥r2/yeln? C/%//*Zwuf p
Membru comisiei: t(/DaJQZ[ Tl V%/

Au mai participat la receptie
Cebanica S : Director SRL “Cebasco
Popa E : Director tehnic SRL “Ceb

8 Lucrarea,, “Lucrari de reparatie curent incalzire la IP Gimnaziul Eleonora

Romanescu s.Leuseni”
este:

Transmisa: Primita:
Executantul: Investitorul:

[P Gimnaziul Eleonora Romanescu s.Leuseni




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.
din “29”mai 2023

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie a sistemei de incalzire al edificiului
Inspectoratului de politie Drochia din str. 31 august, nr.7
2. Numarul si data contractului Nr.135-LC din 20.09.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Inspectoratul General al Politiei, IDNO: 1013601000495
4. Adresa beneficiarului Moldova, Republic of, mun. Chisinau MD-2001. str.Tiraspol 11/1
5. Tara Moldova, Republic of
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului 100%
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a 1n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 693 409,55 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) 693 409,55 MDL
8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:  Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 60 zile

b) efectiv realizata 60 zile

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri i completari Inscrise in procesul-verbal de receptie Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitdtisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii: 26.05.2023

Semnat:

Nume: Cebanica Serghei

Functia in cadrul intreprinderii: director
Denumirea intreprinderii: SRL Cebascom



https://achizitii.md/ro/organization/idno/1013601000495
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1013601000495

ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. £3(-)¢

privind achizitia prin Licitatie deschisa

“d0 09 2022 mun. Chisindu

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1659946686197 din ,,08” august 2022, in baza deciziei nr.128 a Grupului de lucru al
Beneficiarului, din ,,13” septembrie 2022, intre Inspectoratul General al Politiei, cu sediul in
mun. Chisinau, str. Tiraspol, 11/1, cod fiscal 1013601000495, reprezentat prin sef Viorel
CERNAUTEANU, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si ,,Cebascom” S.R.L.. cu sediul in
mun. Chisindu, com. Stauceni, str. Nucarilor 82, cod fiscal: 1011600019568, tel: 069743100, e-
~ mail: cebascom@hotmail.com, banca B.C. "OTP Bank”, cod bancar: MOBBMD?22, cont IBAN:
MD98MO2224ASV45242497100, autorizat pentru activitatea in constructii: de cladiri si (sau)
constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructiile, consolidarile,
restaurdrile, reprezentat prin administrator Serghei CEBANICA, in calitate de Antreprenor, pe de
alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sd execute Lucririle de reparatie a sistemului de incilzire al
edificiului Inspectoratului de politie Drochia din str. 31 august, nr.7, in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de execuie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile
tehnice 1n vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 60 (saizecizeci) zile dupa primirca
ordinului de Incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de
credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la
prezentul contract. _

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constrangerea activitatii se
datoreaza urmétoarelor cauze:

a) Generate de Beneficiar;




b) Datoritda impedimentului care justifica neexecutareca obligatiei sau altei situatii
extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

c) Influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucrarilor stabilite
conform devizelor locale, ori executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor;

d) Calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor
sau a unor pargi ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din
inifiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei i a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constata cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinti si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu prevederile din
contract. In functie de constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 693 409 (sase
sute nouizeci si trei mii patru sute noua) lei, 55 bani MD, inclusiv TVA.
3.2. Achitdrile vor fi efectuate in baza facturilor fiscale electronice (e-factura), in decurs de

30 zile calendaristice, dupa primirea proceselor — verbale de receptie a lucririlor executate,
semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de
20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost
executate conform contractului.

3.6. Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de |
receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va
restitui in cel mult 15 zile dupd inlaturarea acestora.



Anexa
la contractul nr. 73( - LL
din,, 0> 2F 2022

SPECIFICATIA LUCRARILOR

< - Termen de

Nr Denumirea lucrarilor Rt tals, Suma totali, executare a
: fara TVA cu TVA - .

lucrarilor

In decurs a 60
de zile din data
inregistrarii
contractului de

Lucriri de reparatie a sistemului de
incilzire al edificiului Inspectoratului
de politie Drochia din str. 31 august, 577 841.29 693 409.55

nr.7 4
(conform devizelor locale anexate, F- s
3, F-5, F-T) Trezoreria de
T Stat
TOTAL: 693 409,55 lei |
Antreprenorul Beneficiarul ﬁ i

Administrator ,,Cebascom” S.R.L.

Serghei CEBANICA




13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenor.

13.4. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti si se considera semnat
ladatade,“ 20" J9 2022

13.5. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus, fiind valabil pani la
31 decembrie 2022, producand efecte juridice pana la expirarea termenului de garantie previzut la
punctul 9.1.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Antreprenorul
Adresa postalda: mun. Chisinau, com.

Beneficiarul
Adresa postala: mun. Chisinau, str. Tiraspol,

Stauceni, str.Nucarilor 82

11/1

Email: cebascom@hotmail.com

Email: igor.ceban@igp.gov.md

Telefon: 069743100

Telefon: 069219122

Cod fiscal: 1011600019568
Banca: B.C. ”OTP Bank”

Cod fiscal: 1013601000495

Banca: Ministerul Finantelor — Trezoreria de
Stat

Cod: TREZMD2X
IBAN: H/ NS F TR PLAA 3 11 10K 19294 4 C

Cod: MOBBMD22
IBAN: MD98MO2224ASV45242497100

15. SEMNATURILE PARTILOR

Antreprenorul Beneficiarul /|

Administrator ,,Cebascom” S.R.L. Sef al Inspectoratului Gﬁ@l‘a -al Poli

. A7\ GENE
Viorel CERNAUTE S /

V¥ i

Serghei CEBANIC7

* /3110
LT

N




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.
din “29”mai 2023

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de finisare a reparatiei sistemei de incalzire si a
subsolului la Liceul Teoretic Grigore Vieru din s.Borogani,
2. Numarul si data contractului Nr.20 din 24.10.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului LT Grigore Vieru, IDNO: 1012620010564
4. Adresa beneficiarului MD-6335, MOLDOVA, Leova, s.Borogani
5. Tara Moldova, Republic of
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului 100%
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a 1n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 401 212.93 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) 451 359,18 MDL
8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:  Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 60 zile

b) efectiv realizata 60 zile

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri i completari Inscrise in procesul-verbal de receptie Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii: 26.05.2023

Semnat:

Nume: Cebanica Serghei

Functia in cadrul intreprinderii: director
Denumirea intreprinderii: SRL Cebascom



https://achizitii.md/ro/organization/idno/1012620010564
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1012620010564

CONTRACT Nr. 20

I. privind achizitia de Lucriri - Lucrari de finisare a reparatiei sistemei de incalzire si a
subsolului la Liceul Teoretic Grigore Vieru din s.Borogani

1 PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

Obiectul achizitiei: Lucrari de finisare a reparatiei sistemei de incalzire si a subsolului la Liceul
Teoretic Grigore Vieru din s.Borogani

Cod CPV': 45400000-1

24 .10.2022 s. Borogani, r. Leova
(localitatea)
Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii Autoritatea contractanti
SRL Cebascom Liceul Teoretic ..Grigore Vieru”
{denumirea completd a intreprinderii, asociajiei, organizafiei) {denumirea completd a inireprinderii, asociajiel, organizafiei)
reprezentatd prin directorul Serghei Cebanica reprezentata prin directorul Paiu Ivanna
{funcfia, numele, prenumele) (funcfia, numele, prenumele)

care actioneazi in baza statutului care actioneaza in baza statutului .

(statut, regulament, hotarire eite.) istatut, regulament, hotdrire ete.)
denumit(a) in continuare Vinzdtor/Prestator denumit(a) in continuare Cumparitor/ Beneficiar
Extras din registrul de stat nr.9242 din 15.06.2022. | Extras din registrul de stat din 20 iulie 2021
{se indicd nr. i data de inregistrare in Registrul de Star) (se indicd nr. 5i data de invegistrare in Registrul de Stat)
pe de o parte, pe de alta parte,

ambii (denumiti(te) in continuare Parti), au incheiat prezentul Contract referitor la urmatoarele:

a. Achizitionarea lucrarilor de Lucrari de finisare a reparatiei sistemei de incalzire si a subsolului la
Liceul Teoretic Grigore Vieru din s.Borogani
(denumirea bunului/serviciului)
denumite in continuare Lucrari, conform procedurii de achizitii publice de tip Cererea Ofertelor de Pret
nr. 21065066 / ocds-b3wdp1-MD-1664958202500 din 05.10.2022,

in baza deciziei grupului de lucru al Cumpéaratoruluy/Beneficiarului nr.115 din 05.10.2022.

b. Urmatoarele documente vor fi considerate parti componente ale Contractului:

a) Specificatia tehnicé;

b) Specificatia de pret;

c) alte documente componente conform necesitafii, de exemplu, desene, grafice, formulare,

protocolul de recepfionare provizorie §i finala etc.

Digitally signed by Cebanica Serghei
Date: 2022.10.26 10:01:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Carp Olga
Date: 2022.10.25 14:20:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




d. In calitate de contravaloare a platilor care urmeazi a fi efectuate de Cumparitor/Beneficiar,
Furnizorul/Prestatorul se obligd prin prezentul contract sd execute Cumpdirdtorulury/Beneficiarului
lucrarile si sa inlature defectele lor in conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

3 Cumpératorul/Beneficiarul se  obligh prin  prezentul contract sd  plateasca
Furnizorului/Prestatorului, in calitate de contravaloare a executarii lucrarilor, pretul Contractului in
termenele s1 modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1.  Furnizorul/Prestatorul isi asuma obligatia de a executa lucrarile conform Specificatiei, care este
parte integrantd a prezentulu1 Contract.

1.2, Cumpératorul/Benificiarul se obligi, la randul sau, sa achite s1 sa receptioneze lucrarile executate
de Furmizorul/Prestator.

1.3. Calitatea lucrarilor se atestd prin certificatele de calitate indicate in Specificatie.

1.4  Lucririle executate in baza contractului vor respecta standardele indicate in Specificatie

1.5  Termenele de garantie [valabilitate, dupa caz] a lucririlor sunt indicate in Specificatu tehnice.

2, Termeni si conditii de livrare/prestare

2.1. Executarea lucririlor se efectueazd de citre Furnizor/Prestator in termenele previzute de
graficul de executare.

2.2. Documentatia de insotire a Lucrérilor include:

Cerinfele de mai sus itrebuie previzute de cdtre autoritatea contracianta §i ajusiate conform cerinfelor
actuale.

2.3,  Ornginalele documentelor prevazute in punctul 2.2 se vor prezenta Cumparatorului/Benificiarului
cel tirziu la momentul executirii lucririlor la destinatia finala/prestiri lucrarilor. Executarea lucririlor
se considerd incheiatd in momentul in care sunt prezentate documentele de mai sus.

3 Pretul si conditii de plata

3.1, Pretul lucrarilor executate conform prezentului Contract este stabilit in lel moldovenesti, fiind
indicat Specificatia prezentului Contract.

3.2, Suma totald a prezentului Contract, inclusiv TV A, se stabileste in lel moldovenesti si constituie:
401 212.93 (patru sute unu mil doua sute doisprezece lei, noudzeci si trei bani)MD.
fsuma cu cifre i litere)

3.3.  Achitarea platilor pentru lucrarile executate se va efectua in le1 moldovenesti.

3.4, Metoda si conditiile de plata de catre Cumparator/Beneficiar vor fi:

Cerinfele de mai sus trebuie revazute de caitre autoritatea coniractantda si ajustate conform ceringelor
actuale.

3.5. Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului
indicat in prezentul Contract.

4. Conditii de predare-primire
4.1. Lucririle se considera predate de catre Furnizor/Prestator si receptionate de catre
Cumpérator/Beneficiar [destinatar, dupa caz] daca:

a) cantitatea lucririlor corespunde informatiei indicate in Specificatia tehnici si graficul executarii
st documentele de insotire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea lucrarilor corespunde informatiei indicate in Specificatie;

c) ambalajul si integritatea Materialelor corespunde informatiei indicate in Specificatie.

4.2, Furnizorul/Prestatorul este obligat sd prezinte Cumparitorului/Beneficiarului un exemplar
original al facturii fiscale odatad cu executarea lucrarilor, pentru efectuarea platii. Pentru nerespectarea
de catre Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumparatorul/Beneficiarul isi rezerva dreptul de a majora
termenul de achitare previazut in punctul 3.4 corespunzitor numirului de zile de intirziere si de a fi
exonerat de achitarea penalitatii stabilite in punctul 10.3.



II. CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul

Cumpiritorul/Beneficiarul

Adresa postali: mun.Chisinau, com.Stauceni,
str.Nucarilor 82

Adresa postali: MD-6335,s.Borogani, r.Leova
Republica Moldova

Telefon: 069743100

Telefon: 0-298-71-509, 060584362

Cod fiscal: 1011600019568

Cod fiscal: 1012620010564

Banca: OTP Bank S.A.

Banca: Mmisterul finantelor Trezoreria de Stat

Cod: MOBBMD22XXX

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD98MO2224 ASV45242497100

IBAN: MD52TRPDBA311120A12943AH
MD68TRPDBA311120A12943AK

SEMNATURILE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul

Cumpiratorul/Beneficiarul




SQTIT Anexa nr
INVESTITOR bl R o ool et bl e e
[ iceul Teoretic "Grigore Vieru s.Borogani, r.L.eOV¢ egu d'mCmL! de receptie
: a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 1 din 20.12.2022

Obiectul “Lucrari de finisare a reparatielr sistemeil de incalzire si a subsolului la
[Liceul Teoretic Grigore Vieru din S.Borogani” este executat in cadrul contractului nr.20 din
24.10.2022.

Lucrarile au fost achizitionate g1 executate conform procedurii de achizitii publice de tip Cererea

Ofertelor de Pret nr. 21065066 din 05.10.2022.
. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea, fiind formata din:

Presedintele comisiei: Carp Olga

Membru comisiel: Cebotariu Veronica, contabil, secretar
Membru comisiel: Casu Maria, director adjunct p/u educatie
Membru comisiel: Savitchi Tatiana, presedinte com.sindical
Membru comisiel: Casu Sofia, reprezentant APL

Membru comisiel: Sandu Elena, parinte

Membru comisiel: Ciobanu Maria, parinte

Membru comisiel: Antoniu Victor — Responsabil Tehnic
(numele, prenumele) (calitatea)

2. Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL “Cebascom”
Popa E : Director tehnic SRL “Cebascom”

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de receptie finald, in urma examindrii si analizei lucrdrilor efectuate si cuprinse in
Deviz, a constatat urmatoarele:

l) lucrérile cuprinse in Documentatia tehnica ce nu au fost executate.conform listei-anexa nr. 1:

2) lucrarile au fost complet terminate la data de 15.12.2022:

3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;

4) constatarile comisiei de receptie finald fiind enumerate in anexa nr. 3:

5) yaloarea obiectului este de 401212,93+ 50146,25=451359.18 lei.

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune:

V| Admiterea receptiei Amanarea recepiiel |_| Respingerea recepliel

| 0. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea ficutd prin: lucririle executate corespund
cerintelor tehnologice, devizului,

6. Comisia de receptie finala recomanda urmitoarele:

4 _7- Prezentul proces-verbal, confinind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
Incheiat astazi 20.12.2022 in 3 exemplare.



8. Comisia de recepfie finala:

Presedintele comisiei: Carp Olga fﬁdf

Membru comisiei: Cebotariu Veronica, contabil, secretar Qﬁé
Membru comisiei: Casu Maria, director adjunct p/u educatie &740‘/
Membru comisiei: Savitchi Tatiana, presedinte com.sindical 5)%;

Membru comisiei: Casu Sofia, reprezentant APL U

Membru comisiei: Sandu Elena, parinte ﬁg/’”

20.12.2022




Anexanr. 13

la Documentatia standard nr.
din 12.08.2025

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE iN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE

Denumirea obiectelor Adresa obiectelor Costul lei Volume indeplenite Alte informatie
Reabilitarea sistemului de incalzire Directia pentru or.Briceni 73 623 73 623 2014
Statistica Briceni
Centrala termica pe biomasa pentru cantina scolii s.Ciumai 242 553 242 553 2014
de meserii nr.13 din s. Ciumai r.Taraclia - reparatia r-1 Taraclia
capitala a sistemului de incalzire
Reparatia capitala a sistemului de incalzire la s.Colibabovca 228 664 228 664 2014
gradinita de copii s.Colibabovca r-nul Leova r-1 Leova
Lucrari de reparative a bl B din sediul MAI din or.Chisinau 411 580 411 580 2014
bd.St cel Mare 75 Subanrepiza
Reparatia capitala a casei de cultura s.Onesti r-nul s.Onesti r-nul Hincesti 856 288,12 856 288,12 2014-17
Hincesti
Centrala termica pe biomasa pentru Gradinita de s.Cairaclia 182 000 182 000 2014
copii din Cairaclia r-nul Taraclia r-nul Taraclia
Reparatia gradinitei de copii (Gard si Pavaj) s.Meresti r-nul Hincesti 166 000 166 000 2014
s.Meresti r-nul Hincesti
Reparatia sistemului de incalzire a gimnaziului din s.Tanatarii Noi 472 543 472 543 2014
com. Tanatarii Noi, r- 1 Causeni r-nul Causeni
Lucrari de reparatie capitala a sistemului de LT "C. Spataru or.Leova 964 574 964 574 2015
incalzire la LT "C. Spataru" din or. Leova Subantrepriza
Lucrari de reparatii interioare la gimnaziul Malcoci s.Malcoci r-1 Ialoveni 728 986 728 986 2015-2016
Reparatia sistemului de incalzire in Primaria Orasul Soldanesti 02 489 92 489 2016
Soldanesti
Schmbarea tevilor termice in subsolul Gimnaziului s.Orac r-1 Leova 79 998 79 998 2016
Orac
Lucrari de montare a sistemului de incalzire la CR Calaras 340 810 340 810 2016
Liceul Teoretic din s.Bravicea, r.Calarasi"
Retele termice spre cladirea gimnaziului si cladirea s. Mascauti r-ul Criuleni 224 300 224 300 2016
primariei din s. Mascauti r-ul Criuleni
Reparatia sistemului de incalzire a Gimnaziului din s.Cazangic r-nul Leova 220671 220 671 2017
s. Cazangic r-ul Leova




Reparatia capitala a sistemului de incalzire a cladirii or.Causeni 501 484 501 484 2017
administrative al Consiliul Raional Causeni din bd.

M. Eminescu

Reparatia sistemului de incalzire a Gimnaziului din s.Cazangic r-nul Leova 99 767 99 767 2017
s. Cazangic r-ul Leova (etapa 2),,

Reconstructia sistemului de incalzire a blocului s.Firladeni r-1 Causeni 555 505 555 505 2017
central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu"din satul

Firladeni, raionul Causeni

Lucrari de reparatii si de montare a echipamentului or. Nisporeni 87 545 87 545 2017
de incalzire in Sectia Situatii Exeptionale Nisporeni

Reparatia sistemei de incazire la gr.de copiiin s.Cneazevca r-1 Leova 97 700 97 700 2018
s.Cneazevca r-1 Leova

Reparatia retelei termice si schimbarea ferestrelor in | Academia de studii economice 689 894 793 178 2018
blocul de studii ”D” al ASEM or Chisinau

PeMOHT oTOIUIEHNs U CaHy3J10B B 3[JJaHUU or.Taraclia 117 600 117 600 2018
Yuusecurera I'.Ilam0nak or. Taraclia

Reconstructia sistemului de incalzire unui bloc a Or.Hincesti 487 947 487 947 2018
casei-internat Pentru copii cu deficiente mintale din

or.Hincesti

Lucrari de renovare sistemului de incalzire la Primaria or.Cahul 322 161 322 161 2018
gradinita de copii Nr1 si Nr4

Constructia sistemului de incalzire la casa de cultura Primaria Climautii de Jos r-1 138 552 138 552 2019
din s.Climautii de los.r-nul Soldanesti Soldanesti

Lucrari de reparative sistemului de incalzire LT or.Tvardita 549583 549583 2019
Tvardita r-1 Taraclia

Reparatii instalatii si retele de incalzire LT S.Salcuta r-1 Causeni 183 487 220 184 2020
M.Manole s.Salcuta

Sisteme de incalzire, retea de incalzire or.Cahul 205 283 205 283 2020
la sala de sport si la sediile auxiliare ale [P Colegiul

de Medicina Cahul

Lucrari de instalare si montare a sistemei de or.Balti 95 359 95 359 2021
incalzire autonoma a PSP Costesti, r-nul Rascani,

or.Costesti, str.Lucaci, 2

Lucrari de reparatie a sistemei de incalzire al or.Drochia 693 409 693 409 2022

edificiului Inspectoratului de politie Drochia din str.
31 august, nr.7




Lucrari de finisare a reparatiei sistemei de incalzire
si a subsolului la Liceul Teoretic Grigore Vieru din
s.Borogani

s.Borogani

451 359

451 359

2022

Lucrari de reabilitare a sistemului de incalzire al
Oficiului medicilor de familie din satul Climautii de
Jos or.Soldanesti

s.Climutii de jos

169 925

169 925

2022

Achizitionarea Cazanului si instalarea acestuia
conform necesitatilor [.P.Gimnaziul

s.Vadul-Rascov

978 869

978 869

2022

Lucrari de reconstructie a grupei cresd de la
gradinita de copii nr. 2 din satul Cojusna

s.Cojusna

506 420

506 420

2023

Lucrari de reparatii curente la sistemul de incalzire
la Gimnaziul s. Leuseni r-ul Telenesti. Subsolul la
blocul A

s.Leusenti r-1 Telenesti

239 841.53

239 841.53

2024

Lucrari de reparatie a sistemei de Incalzire a
Gimnaziul Ion Cojocaru Tiganca raionul Cantemir

s.Tiganca r-1 Cantemir

487070

487070

2024

Reconstructia sistemului de incélzire a cladirii
Consiliul Raional Edinet din mun.Edinet,
str.Independentei 33, nr cadastral 41012080214.01

or.Edinet

605016

605 016

2025

Lucrari de reparatie la nivel II a Palatului de Cultura
"lon Furnica" din s.Manta r-1 Cahul (sistemul de
incalzire)

s.Manta r-1 Cahul

499 000

499 000

Subantrepiza
2025

Semnat:

Nume: Cebanica Serghei

Functia in cadrul firmei: director
Denumirea firmei si sigiliu: SRL Cebascom




DECLARATIE

privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea

corespunzitoare a contractului

Anexa 14

Denumirea principalelor utilaje, echipamente,
mijloace de transport, baze de productie U.M. Asigurate din | Asigurate de la terti
(ateliere, depozite, spatii de cazare) si (buc.- dotare sau din alte surse
Nr.crt. laboratoare propuse de contractant ca necesare seturi)
pentru executia lucrarii, rezultate pe baza
tehnologiilor pe care el urmeaza sa le adopte.
1. 1 2 3 4
2. Aparat electric de sudura 380V 1 proprietate
3. Aparat de sudura (gaz ) 1 proprietate
4. | Malaxor de mortar 300 L 2 proprietate
5. Auto KIA sportage 1 proprietate
6. Autocamion VW Pasajer-marfar 1 proprietate
2.0 dizel
7. Utilaj de pulverizare vopselilor 1 proprietate
8. Seturi instrumente universal 6 proprietate
ciocane ,chei 6-40 mm,surubeliniti si
altele
0. Aparat electric de sudura 2208 2 proprietate
10. | Pompa hidraulica DAB 1.1Kw 220v 1 proprietate
11. | Compresor 3-10 6ap 220v 1 proprietate
12. | Pres—teava Pex-All-Pex 2 proprietate
Diametrul 16-32 220v
13. | Masina de gaurit SDS-plus 220v 5 proprietate
650-1050 W(Makita,Bocsh,DeWalt)
14. | Masina de gaurit SDS-max 220v 2 proprietate
(Bosh, Makita)
15. | Ciocan electric 220v 800W Makita 2 proprietate
16. | Masina de slefuit unghiulara 6 proprietate
(Makita,Sparky, DWT,Bocsh)700-
1300W
17. | Aparat de sudura polifuziune PPRC 4 proprietate
cu diametrele 16-50mm
18. | Rola de masurare de la 3m-10m 6 proprietate
19. | Nivel dela0.3m-1.5m 4 proprietate
20. | Farfice pentru tevi pprc si metplast 6 proprietate
21. | Cérucioare pentru transportul 2 proprietate
materialelor de constructii pina la
200kg
Si et.
Semnat:

Nume: Cebanica Serghei

Functia in cadrul firmei:_director
Denumirea firmei si sigiliu: SRL CEBASCOM




DECLARATIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Anexa nr. 15

la Documentatia standard nr.

din “10” iulie 2025

U.M. Functia Studii de Vechimea in Numarul | Nr. certificatului de
specialitate munca in si atestare
specialitate denumire | Data eliberarii
(ani) a
lucrarilor
similare
executate
in calitate
de
conducat
or
1 2 3 4
2 Diriginte de santier superioare <40 Nr.1414 din 21.05.2021
<60 (Sufrai Alexandru)
Nr.0529 din 22.09.2021
(Popa Eduard)
(2 Responsabili pentru superioare <20 Nr.1414 din 21.05.2021
calitatea executarii <40 (Sufrai Alexandru)
lucrarilor de constructie Nr.0529 din 22.09.2021
montaj (Popa Eduard)
<35 Diploma Nr.814129 din
(D)pers. | Sudor gaz electricitate SPT 08.07.1985
(3) pers. | Instalator incalzire, apeduct | medii 8-15
canalizare
(1) pers. | Timplar instalator ferestre medii 10
si usi Termopan (angajat
prin comun)
(2)pers. | Zidar betonist pietrar medii 10-20
(angajat prin comun)
(2)pers. | Tinicigiu (angajat prin medii 15-20
comun)
(2)pers. | Tencuitor (angajat prin medii 15-30
comun)
Semnat:

Nume: Cebanica Serghei

Functia in cadrul firmei:_director
Denumirea firmei si sigiliu: SRL CEBASCOM




REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
si Dezvoltirii Regionale

REPUBLICA

MINISTERUL IN
SI DEZVOLTAI

S

de atestare tehnico-profesionala
Seria 2021-DLS Numarul 0529

Eliberat domnului (doamnei): Popa Eduard

Pentru a activa in calitate de: Diriginte cu executarea lucrarilor specializate
st instalatiilor aferente constructiilor

Domeniile:
1. Instalatii si retele de alimentare cu api si canalizare.
2. Instalatii si retele de incilzire.

3. Instalatii de ventilatie si climatizare.

9. Instalatii tehnologice.

Exigentele esentiale:

A - rezistenta si stabilitate;

B - siguranta in exploatare;

C - siguranta la foc;

D - igiena, sandtatea oamenilor, refacerea si protectia mediului Inconjurator;

E - izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;

F - protectic impotriva zgomotului. .
Daca ia emiterea acesiui document,

G - utilizare sustenabild a resurselor naturale. |y oo ;20 eviuni do implicare in acte de AN,
Varugam sa ne infermatila Linia anticerugtie a

Data eliberdrii 22 septembrie 2021 ministerului 022250535,
. : WhatsApp 078777975
Valabil pind la 22 septembrie 2026 | ~_saumessjla adresa de

@-mail: anticorupi @mier.gov.md
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REPUBLICA

MINISTERUL ECONOMIEI  °
SI INFRASTRUCTURIIL

._: gl : , ‘?‘%‘
X .:',;j-l. M"q/ 7 '7 |
de atestare tehnico-profesionala
Seria 2021-D$ Numiirul 1414
Eliberat domnului (doamnei): Sufrai Alexandru =
Pentru a activa in calitate de: Diriginte de santier
Domeniile: 7 : ) "
1. Constructii civile, industriale §i agrozootehnice. _ ;’3?
; Exigentele esentiale: : : lu')
o A - rezistenia si stabilitate; : B S f K
S B - sigurant3 in exploatare; ; : ' — % ]
3 C-sigurantilafoc; = ' ' iRy
‘ D - igiena, sinéitatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurator; 2]
_E - izolatie termicé, hidrofuga si economie de energie; < 5‘;?}
: F - protectie impotriva zgomotului. 1
56 G - utilizare sustenabili a resurselor naturale. 3
& Data eliberarii 21 mai 2021 X
 Valabil pinada 21 mai 2026 &
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Ministerul Infrastructurii si
Dezvoltarii Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul National

) | pentru Supraveghere

Tehnica

Nr. 1418/25 din 17.03.2025

AVIZ

pentru participare la licitatiile publice de lucriri din domeniul constructiilor si instalatiilor

Eliberat intreprinderii SRL ,,CEBASCOM”, IDNO 1011600019568 conform cererii nr. 12/03 din 12.03.2025 (cu indici de
inregistrare in sistemul electronic de corespondenta a Inspectoratului nr. 3179/25 din 12.03.2025). in urma verificarii actelor
prezentate si informatiei rezultate din actele de control in ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021,
Inspectoratul National pentru Supraveghere Tehnica constatd urmatoarele:

(I:I/L Informatii Notiuni DA | NU Nota
Incalcari constatate prin A
procese - verbale de control, Inclcari foarte grave NU
emise in temeiul Legii (art. 5% Legea 131/2012)
nr.131/2012 si/sau H.G. nr.
I 360/1996, intrate in vigoare,
necontestate, sau contestate Sanctiuni economice
dar confirmate prin hotarari (cu exagerari ale costului mari de 15% din valoarea NU
judecatoresti executorii lucrarilor executate, inclusiv)
definitive:
I aAcléig:itt;lreglsuate cazuri de Accidente tehnice grave NU
intreprinderea dispune de Constructii civile, industriale si agrozootehnice:
necesarul de personal propriu | A. terasamente, lucrari la structura cladirilor; DA AB.C.
calificat (specialisti si B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protectie.
muncitori specializati cu Constructii rutiere:
certificate de atestare tehnico- o o . . NU
profesionald,), tehnica A. drumuri si piste de aviatie; B. poduri; C. céi ferate.
specializata (mecanisme, Constructii speciale:
utilaje), rneapett separate A. hidrotehnice si pentru Tmbunatatiri funciare;
corespunzatoare genului de .. " 7 NU
activitate (sector de producere, B. fantani arteziene; C. porturi si debarcadere;
I | depozit, oficiu) pentru D. mine, cariere; E. tuneluri.
executarea urmatoarelor tipuri | Instalatii si retele tehnico-edilitare:
de lucriri: A. de alimentare cu apa si canalizare; A
B. de incélzire; C. ventilatie, climatizare; D. electrice; DA B (':
E. de automatizare; F. telecomunicatie; G. semnalizare; o
H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.
Instalatii industrial periculoase:
A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; NU
B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;
D. sisteme de alimentare cu gaze.

Prezentul Aviz este cu titlu informativ si se elibereaz la cererea solicitantului.

Este valabil

12 luni_ de la data eliberarii.

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2025.03.17 16:40:01 EET

Sef adjunct al Inspectoratului Sergiu CHIRCU

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA ]

Ex: Eugeniu Camburian, Tel: 078 800 427
email: eugeniu.camburian@inst.gov.md

str. Alexandr Puskin, nr. 22, mun. Chisindu, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84
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