

ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
 SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 227 BUCUREȘTI
 CITRAIE NR. 10924
 ZIUA 13 LUNA 04 ANUL 2020

ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
 SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 227 BUCUREȘTI
 IEȘIRE NR. 10924
 ZIUA 16 LUNA 04 ANUL 2020
 "ÎN INSOLVENȚĂ"

CONTRACT DE FURNIZARE

NR. 217 DIN DATA 16.04.2020

CAP.1. PĂRȚILE CONTRACTOARE

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA, societate în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, înregistrată la registrul Comerțului cu nr. J40/1696/2003, cod fiscal RO 15189596, cod poștal 060041, telefon 021 275 1103, fax 021 275 1405, cod IBAN nr. RO25 RNCB 0082 0441 7274 0422 deschis la BCR – Sucursala Unirii, legal reprezentată de dl. Claudiu-Ionuț CREȚU-SÂRBU – Administrator Special, în calitate de **BENEFICIAR (ACHIZITOR)** și

Societatea **SC.TURBOENERGY POWER.SRL** prin **TURBOENERGY POWER CHISINAU SUCURSALA TARGOVISTE** cu sediul în localitatea Targoviste, județul/sectorul Dambovită, strada Cooperatiei, nr.6, cod poștal 130086, telefon 0755.561.119, cod IBAN RO50RZBR0000060017595972 deschis la Banca Raiffeisen Bank, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J15/224/27.03.2015, cod unic de înregistrare RO34294180 reprezentată prin Director Executiv Valeriu Slivinski, în calitate de **CONTRACTOR (ANTREPRENOR)**, denumite în continuare individual „Parte” și în comun „Părți”

ÎNCHEIE

astăzi 16.04.2020 la sediul SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A., contractul de furnizare având ca obiect:

Modernizarea instalațiilor de ardere aferente cazanului nr. 1 de la CTE Grozavesti în vederea încadrării în cerințele de mediu în vigoare.

CAP.2. OBIECTUL ȘI SCOPUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului este realizarea „la cheie” a: **Modernizarea instalațiilor de ardere aferente cazanului nr. 1 de la CTE Grozavesti în vederea încadrării în cerințele de mediu în vigoare**, conform prevederilor caietului de sarcini și prezentului contract.

În vederea realizării obiectului contractului, Antreprenorului îi revin următoarele sarcini principale: furnizarea echipamentelor, utilajelor, subansamblelor, pieselor de schimb de primă dotare, materialelor, proiectelor, documentațiilor, specificațiilor precum și de realizarea lucrărilor de C+M necesare pentru modernizarea instalației de ardere de la cazanul 1 din CTE Grozavesti, pentru încadrarea în cerințele de mediu în vigoare. Totodată, Antreprenorul are obligația să asigure coordonarea generală a proiectului și lucrărilor, instruirea personalului de exploatare și mentenanță și asistență pe perioada de execuție și garanție.

Red. ELCEN – SA/ Modernizare instalații de ardere cazan 1 _CTE Grozavesti/dec 2019

Exemplar TEA

Inreg. Reg. Unic ELCEN

217 / 2020

testelor de performanta.

217 / 2020

U. Orice alte etape necesare pentru realizarea obiectivelor definite si care privesc derularea cu succes a contractului.

2.5. Realizarea obiectului contractului se face în regim de asigurarea calității, conform atestării în domeniul calitatii detinuta de antreprenor (SR EN ISO 9001:2015 sau alte standarde echivalente)

2.6. Următoarele anexe fac parte integranta din contract:

- **Anexa nr. 1** - Lista de cantități de echipamente, materiale de baza, servicii si lucrări contractate;
 - 1.1 Centralizatorul de prețuri pe obiectiv (preț ofertă);
 - 1.2 Centralizatorul prețurilor pe categorii de lucrări pe obiecte (se va anexa după întocmirea PT)
 - 1.3 Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări (se va anexa după întocmirea PT)
 - 1.4 Lista de prețuri pentru utilaje și echipamente tehnologice
 - 1.5 Lista de prețuri pentru proiectare si engineering
- **Anexa nr. 2** -- Lista pieselor de schimb de prima dotare și consumabilelor;
- **Anexa nr. 3** – Graficul de realizare a investiției;
- **Anexa nr. 4** - Performanțe si penalitati pentru nerealizare;
- **Anexa nr. 5**– Model pentru centralizatorul de plata (Talonul)
- **Anexa nr. 6** - Convenție - cadru privind delimitarea răspunderilor pe linie de securitate și sănătate în muncă, situații de urgență și protecția mediului;
- **Anexa nr. 7** – Conventia pentru utilizarea fără plată a unor bunuri imobile ce aparțin Societatii Electrocentrale București SA;
- **Anexa nr. 8** - Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice aparținand partenerilor contractuali ai Societatii Electrocentrale Bucuresti SA.

CAP.3. VALOAREA CONTRACTULUI

3.1.(1) Valoarea contractului este de **25.000.000,00 lei** (douazecisicincidemilioanelei), fără TVA. Valoarea TVA este de **4.750.000,00 lei** (patrumilioanesaptesutecincizecimiiilei). Valoarea contractului cu TVA este de **29.750.000,00 lei** (douazecisinouademilioanesaptesutecincizecimiiilei).

(2) Valoarea contractului este convenita pentru realizarea integrala si conforma a tuturor obligatiilor asumate de antreprenor și este fixa in lei pe toată durata de derulare a contractului.

(3) Antreprenorul este singurul răspunzător de modul în care a negociat prețurile cu furnizorii săi de materiale, echipamente, etc. și de normele de consum folosite la stabilirea prețurilor unitare.

(4) Plățile se vor face în condițiile stabilite prin cap.11 din Contract.

3.2. (1) În valoarea Contractului sunt cuprinse inclusiv asistența tehnică, asistența la PIF, școlarizarea personalului Beneficiarului.

(2) Costurile privind participarea Beneficiarului la principalele probe de fabrică ale echipamentelor vor fi suportate de Beneficiar.

24.3. Orice schimbare de adresă a uneia din părțile contractore va fi comunicată în termen de maxim 24 ore, partenerului de contract.

24.4. Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare din care unul la Contractor și unul la Beneficiar.

BENEFICIAR,

Societatea Electrocentrale București SA

societate în reorganizare judiciară, în proces de reorganizare, en redressement,

Administrator Special
Claudiu-Ionuț CREȚU-SARBU

AVIZAT

ADMINISTRATOR JUDICIAR

SIERRA QUADRANT Filiala Bucuresti SPRL

Ovidiu NEACȘU

Director General Adjunct,
Florin MĂRZA

Director Economic,
Marcel VILCĂ

Viza CFP,

15.04.2020

Director DIP,
Adrian TUDORA

Director Juridic si Achizitii,
Mihai VOIE

Serviciul Juridic,
Mioara MISLOSCHI


Serviciul Achizitii,
Ioana UNTILĂ

Responsabil contract,
Roxana KEDEI

CONTRACTOR,

Director Executiv,

Valeriu Slivinschi



Exemplar**REP**
Inreg. Reg. Unic ELCEN

217 / 2020

**ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**

„în reorganizare judiciară”, „In judicial reorganisation”, „en redressement”

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003

**Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor
nr. 1/08.02.2021**

Privind obiectivul de investiție:

„Modernizarea instalațiilor de ardere aferente Cazanului nr. 1 de la CTE Grozăvești în vederea încadrării în cerințele de mediu în vigoare”executat în baza **Contractului nr. 217/16.04.2020**, încheiat între Societatea Electrocentrale București „în reorganizare judiciară” (ELCEN) și Societatea TURBOENERGY POWER SRL prin TURBOENERGY POWER CHIȘINĂU SUCURSALA TÂRGOVIȘTE.

1. Comisia de recepție, numită prin Decizia Electrocentrale București S.A. nr. 1766/18.12.2020, și-a desfășurat activitatea în data de 08.02.2021, cu respectarea H.G. nr. 51/1996 cu modificările și completările ulterioare, privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție, fiind formată din:

Comisia de recepție	Numele și prenumele	Funcția / Calitatea
Președinte:	dr.ing.Florin MĂRZA	Director General Adjunct ELCEN
Membrii:	ing.Adrian TUDORA	Director Direcția Dezvoltare și Implementare Proiecte ELCEN
	ing.Adrian ECOBESCU	Director CTE Grozăvești
	ing.Florian DRĂGHICI	Inginer Șef CTE Grozăvești
	ing.Liviu DUMITRU	Secția Termomecanică CTE Grozăvești
	ing.Alexandru GĂNEȚ	Șef Secție Electrică CTE Grozăvești
	ing.Andrei COLONEL	BMIUTI-CTE Grozăvești
	ing.Cristina GEORGESCU	Birou Patrimoniu ELCEN
	ec.Mariana DRĂGHICI	Șef Birou Economic CTE Grozăvești
Secretar:	ing.Ileana PETRE	Derulator contract-Serviciul Investiții ELCEN

2. Participanți la recepție în calitate de invitați:

Lista participanților la recepția de terminare a lucrărilor, în calitate de invitați, este conform pct. 7.

3. Constatările Comisiei de recepție:

3.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în-..... **NU ESTE CAZUL.**

3.2. Lucrările cuprinse în **Anexa nr. 2** (*Lista Lucrărilor Recepționate pentru obiectivul de investiție „Modernizarea instalațiilor de ardere aferente Cazanului nr. 1 de la CTE Grozăvești în vederea încadrării în cerințele de mediu în vigoare”*), au fost terminate la data de 07.01.2021, conform Notificării nr. 52/07.01.2021 transmise de TURBOENERGY POWER SRL prin TURBOENERGY POWER CHIȘINĂU SUCURSALA TÂRGOVIȘTE (**Anexa nr.3**) și confirmării de către CTE Grozăvești prin adresa nr. 553/02.02.2021. (**Anexa nr. 4**).

3.3. Lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile Contractului nr.217/16.04.2020, ale documentației de execuție și ale reglementărilor specifice în vigoare.

3.4. Lucrările la care s-a renunțat sunt cuprinse în **NU ESTE CAZUL.**

3.5. Raportul Tehnic privind modul cum au fost executate lucrările în vederea Recepției la terminarea lucrărilor la CAZAN nr. 1 (300 t/h, 135 bar, 535°C) din CTE Grozăvești - întocmit de către ICPET-GENERATOARE ABUR SA, în calitate de Proiectant al lucrării, certifică executarea lucrărilor, în conformitate cu documentația de execuție și a reglementărilor specifice în vigoare (**Anexa nr. 5**).

3.6. Valoarea lucrărilor care se recepționează, executate în cadrul obiectivului de investiție „Modernizarea instalațiilor de ardere aferente Cazanului nr. 1 de la CTE Grozăvești în vederea încadrării în cerințele de mediu în vigoare”, respectiv pentru: **Lucrări aferente CAZAN nr. 1** este de **24.573.062,61 lei**, așa cum rezultă din **Anexa nr. 1 – Situația Financiară**. În valoarea de recepție la terminarea lucrărilor nu este cuprinsă valoarea probelor tehnologice în cuantum de 269.674,50 lei, valoarea școlarizării în cuantum de 28.638,00 lei și valoarea documentației As-Built în cuantum de 23.500,00 lei. Aceaste valori se vor regăsi în valoarea de recepție la punerea în funcțiune.

3.7. După vizualizarea lucrărilor se constată necesitatea efectuării unor completări/remedieri și verificări specificate în **Anexa nr. 6 – Lista de Observații la execuția lucrărilor**.

3.8. Contractorul a prezentat documentul: „**Lista Pieselor de schimb de primă dotare și consumabilelor pentru 2 ani de funcționare**” pentru perioada de garanție (**Anexa nr. 7**), a căror valoare nu a fost cuprinsă în valoarea prezentată în **Anexa nr. 1**.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

ADMITEREA RECEPȚIEI DE TERMINARE A LUCRĂRILOR
instalațiilor de ardere modernizate aferente Cazanului nr. 1 din CTE Grozăvești

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

5.1. Analiza documentelor prezentate ce confirmă execuția lucrărilor, conform Devizelor pe obiecte ale Contractului nr. 217/16.04.2020, Certificatelor de garanție și calitate a materialelor utilizate și a Proceselor Verbale de lucrări și probe anexate la Cartea Cazanului, certifică faptul că lucrările sunt de bună calitate și au respectat condițiile impuse prin contract.

5.2. Examinarea vizuală a lucrării.

5.3. Terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în Contractul încheiat între Beneficiar și Contractor și în documentația anexată la Contract, cu excepția neconformităților specificate în Anexa nr.6 –Lista de Observații la execuția lucrărilor, neconformități care nu afectează utilizarea instalațiilor/ echipamentelor și a lucrărilor, conform destinației finale.




6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

6.1. Respectarea normelor și prescripțiilor de exploatare în vigoare, precum și a Manualului de operare și întreținere al Cazanului de abur nr. 1 elaborat de Proiectantul ICPET-GENERATOARE ABUR SA privind „Modernizarea instalațiilor de ardere aferente Cazanului nr. 1 de la CTE Grozăvești în vederea încadrării în cerințele de mediu în vigoare”.

6.2. Realizarea completărilor/remedierilor care rezultă din Lista de Observații la execuția lucrărilor (Anexa nr.6). Termenele pentru remedierea neconformităților semnalate în Anexa nr.6- Lista de Observații sunt următoarele:

- Pentru punctele nr. 1, 2, 4, 5, 6 și 7
Termen: 30 de zile de la data prezentului Proces-Verbal
- Pentru punctul nr.3
Termen: 90 de zile de la data prezentului Proces-Verbal

6.3. Efectuarea lucrărilor de mentenanță, cu respectarea normelor tehnice și a reglementărilor legale în vigoare

Comisia de recepție	Numele și prenumele	Funcția / Calitatea	Semnătura
Președinte:	Florin MĂRZA	Director General Adjunct ELCEN	
Membrii:	Adrian TUDORA	Director Direcția Dezvoltare și Implementare Proiecte ELCEN	
	Adrian ECOBESCU	Director CTE Grozăvești	
	Florian DRĂGHICI	Inginer Șef CTE Grozăvești	
	Liviu DUMITRU	Secția Termomecanică CTE Grozăvești	
	Alexandru GĂNEȚ	Șef Secție Electrică CTE Grozăvești	
	Andrei COLONEL	BMIUTI-CTE Grozăvești	
	Cristina GEORGESCU	Birou Patrimoniu ELCEN	
	Mariana DRĂGHICI	Șef Birou Economic CTE Grozăvești	
Secretar:	Ileana PETRE	Derulator contract-Serviciul Investiții ELCEN	

7. Participanți la recepție ca invitați:

Lista participanților la Recepția de terminare a lucrărilor este conform Anexei nr.8.

8. Prezentul Proces-Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor conținând 3 file și 8 anexe numerotate, cu un total de 29 file, a fost încheiat astăzi 08.02.2021 la sediul CTE Grozăvești, în 4 exemplare originale.