



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 44/18

privind achiziția prin Licitatie Publică

“19” septembrie 2018

s.Izbiște
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 377/18 din 29.08.2018, între Primăria Izbiște, cu sediul în s.Izbiște r-nul Criuleni (denumirea autorității contractante) (localitatea) telefon: 024867236, fax: 024867238, e-mail: ion.plamadeala81, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.232978 din “27” iulie 2011, reprezentat prin Plămădeală Ion, Primar (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Termosistem” (denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun.Chişinău str bd.Dm.Cantemir 5/5 of.3, tel./ fax: 022 27 93 03/ 022 27 30 84 (localitatea)

e-mail: termosistem@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0012940 din “01” decembrie 1997, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. AMMII 039553 din “18” aprilie 2012, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, prelungită până “18” aprilie 2022 pentru genurile de activitate: construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări;

reprezentat prin Valeriu Ursu, Director general, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.. (numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reconstrucția străzii existente intravelan s.Izbiște, r-nul Criuleni (descrierea succintă),

Cod CPV: 45233120-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 12 luni de la semnarea contractului, și primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
 - f) Întârzierea finanțării.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 275 441,47 lei (două milioane două sute șaptezeci și cinci mii patru sute patruzeci și unu lei, 47 bani)** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, în baza proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție, se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.7. **Etapele achitării: Etapa I executarea lucrărilor – 342 900,00 lei, octombrie-decembrie 2018;**
Etapa II – executarea lucrărilor – 1 500 000,00 lei martie-decembrie 2019
Etapa III – plata finală – 432 541,47 lei martie-decembrie 2020

