

CONTRACT Nr. 184
privind achiziția prin Cererea ofertelor de preț

mun. Chișinău

„28” august 2024

PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. MD-1721832072952 din data 24.07.2024 (MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1721832072952, <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1721832072952?tab=contract-notice>), între **Spitalul clinic militar central**, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Vasile Lupu nr.32, telefon: 022-25-39-00, e-mail: scmc@army.md, autentificat prin codul unic de înregistrare nr.1006601003511 reprezentat prin Medicul-șef spital domnul Vladimir Trofimov, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „**Resacons-STR**” cu sediul în mun.Chisinau; or. Codru, str. Sitarului 15/2, telefon 022283056; 069-127-846, 068-200-585, e-mail: resacons.str1998@gmail.com, autentificat prin codul unic de înregistrare nr.1003600159764, reprezentat prin administratorul societății domnul Stratula Viorel, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de „*Lucrări de reparație capitală la învelitoare acoperișurilor a două edificii, din cadrul Spitalului clinic militar central*” în conformitate cu prevederile caietului de sarcini precum și a Listei cantităților de lucrări, cu detaliile de execuție precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **maxim 30 (treizeci) zile lucrătoare** din data semnării procesului-verbal de predare – primire al amplasamentului de către beneficiar.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din Anexa nr.4 la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea

conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La finalizarea perioadei de execuție a lucrărilor (*stipulate în contract pct.2.1*), Beneficiarul va convoca comisia de recepție a lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pe părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor este de **5 ani sau 60 (șasezeci) luni**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **987 913 (nouă sute optzeci și șapte mii, nouă sute treisprezece) lei, 39 bani MD**, inclusiv TVA **164 652 (una sute șasezeci și patru mii, șase sute cincizeci și doi) lei, 23 bani MD**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale (în termen de 30 zile lucrătoare după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar).

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definite de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, împreună cu graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract și să asume propria răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialul, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute în contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziția Beneficiarului.

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Caietul de sarcini;
- Propunerea tehnică – Devizul de cheltuieli Formularul nr.7,
- Propunerea financiară – Devizul de cheltuieli Formularul nr. 3, 5;
- Graficul de executare a lucrărilor;
- Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

| ANTREPRENORUL S.R.L. „Resacons-STR” | BENEFICIARUL Spitalul clinic militar central |
|--|--|
| Adresa poștală: MD-2019, mun. Chișinău; or.Codru ,str. Sitarului 15/2 | Adresa poștală: MD-2008, mun. Chișinău, str. Vasile Lupu, nr.32 |
| Telefon:022283056;mob. 069127846 E-mail: resacons.str1998@gmail.com | Telefon: (022) 25 39 00, 25 23 78 E-mail: scmc@army.md |
| Cod fiscal: 1003600159764 | Cod fiscal: 1006601003511 |
| Banca: BC”MAIB”, fil.nr.16. | Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat |
| Cod: AGRNMD2X451 | Cod: TREZMD2X |
| IBAN: MD37AG000000002251951431 | IBAN: MD92TRPBAA311120C00852AC |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

L.S.

Viorel STRATULAT



Vladimir TROFIMOV

Secția financiară

Secția juridică



2024-0000018991

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral --, adresa poștală --, destinația --, compus din următoarele construcții --, suprafața la sol --, suprafața totală --, numărul de etaje --, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat în 3 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș. -- (semnătura) _____ (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președintele comisiei:

locotenent-colonel Constantin RUSU _____

Membrii comisiei:

maior Oleg BAJUREA _____

funcționara Ecaterina PISLARIUC _____

funcționar Sergiu RUDEI _____

Secretarul comisiei:

funcționara Ecaterina TÎRTAN _____

Viorel STRATULAT _____

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea : **Lucrarilor de reparatie capital la invelitoarea acoperisurilor a doua edificii, din cadrul Spitalul Clinic Militar Central este executată.**

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 6 " noiembrie 2024

L.Ș. _____
(semnătura)
(semnătura)



Anexa nr.1

la PVTL nr.1

din "06" noiembrie 2024


Lista documentatiei scrisa si a desenerlor care nu au fost prezentate comisiei
Lucrarilor de reparatie capital la invelitoarea acoperisurilor a doua edificii, din
cadrul Spitalul clinic militar central

Nu sunt

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 6 " noiembrie 2024

L.S. 



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 06 " noiembrie 2024

L.S. 



Anexa nr.2

la PVTL nr.1

din "06" noiembrie 2024

Lista lucrarilor care nu au fost executate

Lucrarilor de reparatie capital la invelitoarea acoperisurilor a doua edificii, din cadrul Spitalul clinic militar central

NU SUNT

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 6 " noiembrie 2024

L.S.

[Handwritten signature]



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 06 " noiembrie 2024

L.S.



la PVTL nr.1
din "06" noiembrie 2024

Lista lucrarilor care nu au respectat prevederile proiectului
Lucrarilor de reparatie capital la invelitoarea acoperisurilor a doua
edificii,din cadrul Spitalul clinic militar central

NU SUNT

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 6 " noiembrie 2024

L.Ş.



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 06 " noiembrie 2024

L.Ş.

