
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 

             1. Denumirea şi obiectul contractului „Lucrări de reparație a sediului CNPF, mun. 

Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 77” 

 

2. Numărul şi data contractului Nr.22 din 3 iunie 2019  

3. Denumirea/numele beneficiarului Comisia Națională a Pieței Financiare 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 77 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General 

                                        

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                                    în care s-a                         în echivalent 

                                                             încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )                   10 070 676,40 lei MD     553 333,87 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)                  11 565 967,48 lei MD     671 269,15 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

a) contractată    ---//--- 

b) efectiv realizată 8 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 07 

februarie 2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de 

lucrări prevăzute în contracte    nu sunt 

 

Data completării:  29 iulie 2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA” S.R.L. 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație a bazei de producere și depozitare 

din str. Feroviarelor nr.4,or.Vatra și a edificiilor din str.Constantin Tănase 6, 

mun.Chișinău 
2. Numărul şi data contractului  nr.3 din 22 ianuarie 2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului   ,,Fertilitatea-Chișinău”S.A. 

4. Adresa beneficiarului    mun.Chisinau, str.Constantin Tănase 6 

5. Ţara  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului 12 465 320 MDL          703 857 USD 

b) finală (la data  finalizării contractului) 12 465 320 MDL          703 857 USD  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată     24 luni 

b) efectiv realizată  24 luni  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor A/32 din 26.12.2017 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte nu sunt  

 

Data completării:_29 iulie 2022_ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA” S.R.L 
 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație și construcție al Sectorului de 

Poliție nr.4 al IP Centru al DP mun.Chișinău a IGP 

2. Numărul şi data contractului 29  din 16.06.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului Inspectoratul General al Poliției 

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.Tiraspol 11/1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    2 536 521,12 MDL            142 501 USD 

b) finală (la data  finalizării contractului)    2 536 521,12 MDL                 142 501 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost __ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

e) contractată 6 luni calendaristice 

b) efectiv realizată 6 luni calendaristice 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.01 din 17 .03.2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_nu sunt  

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte nu sunt  

 

Data completării:29 iulie 2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA”S.R.L. 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Reaparația capitală a elementelor de bază din cadrul 

Complexului Memorial ,,ETERNITATE” 

2. Numărul şi data contractului 14/311 din 13.03.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a 

Ministerului Apărării 

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, șos.Hâncești 84 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    2 339 516,68 MDL            131 433 USD 

b) finală (la data  finalizării contractului)    2 339 516,68 MDL            131 433 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost __ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

f) contractată 46 zile calendaristice 

b) efectiv realizată 46 zile calendaristice 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.31 din 09 iunie 

2020 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_nu sunt  

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte nu sunt  

 

Data completării:29 iulie 2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA”S.R.L. 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Reparația capitală a sediului Orchestrei Prezidențiale, 

mun.Chișinău, str.Pietrarilor  
2. Numărul şi data contractului  nr.14/590 din 18 iunie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Agenți asigurare resurse și administrare patrimoniu a 

Ministerului Apărării. 
4. Adresa beneficiarului    mun.Chisinau, șos.Hâncești,84 

5. Ţara  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului 6556240,20 MDL          364.446 USD 

b) finală (la data  finalizării contractului) 7252810,15 MDL          403.166 USD  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată     250 zile 

b) efectiv realizată  250 zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.53 din 29.12.2020 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte nu sunt  

 

Data completării:_29 iulie 2022_ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA” S.R.L 
 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Termoizolarea a Fațadelor la o cazarmă din cadrul 

Brigăzii 2 infanterie motorizată” 

2. Numărul şi data contractului 14/493 din 04.07.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a 

Ministerului Apărării 

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, șos.Hâncești 84 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

n) antreprenor asociat 

o) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    2 210 569,13 MDL            114 538 USD 

b) finală (la data  finalizării contractului)    2 210 569,13 MDL            114 538 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost __ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

h) contractată 70 zile calendaristice 

b) efectiv realizată 70 zile calendaristice 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.75 din 15 

decembrie 2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_nu sunt  

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte nu sunt  

 

Data completării:29 iulie 2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA”S.R.L. 
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