A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 20

privind achiziția de mică valoare

"achiziționarea lucrărilor de reparație curentă la IP LT "Principesa Natalia Dadiani"

"_08_"_iulie_2021_ _mun. Chişinău_
(municipiu, oraş)

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de mica valoare, între IP LT "Principesa Natalia Dadiani", cu sediul în municipiul Chişinău str._Calea Ieşilor 21 (blocul I),
(denumirea autorităţii contractante) *(localitatea)*
str. Truşeni 3 (blocul II)_, telefon: _022742918_, e-mail: _nataliadadiani@gmail.com_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr._7059_ din 16.01.2015, cu nr. 1015620000128 reprezentat prin _Gheorghița Ana, director, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi
(numele, prenumele şi funcţia conducătorului)
SRL "Blocartlux", cu sediul în mun. Chişinău, str. Nicolae Milescu Spatarul 9, ap. 112, telefon: 022593062,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)
e-mail: blocartlux@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1020600007062, reprezentat prin Nastas Iurie, în calitate administrator, director, pe de altă parte.
(numele şi funcţia conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **„reparație curentă la IP LT "Principesa Natalia Dadiani", reparația și redresarea porțiunilor de săli de clasă și holuri în urma demontării sistemei de încălzire în întreaga instituție de învățământ, drept urmare a imlimentării proiectului de eficiență energetică în cadrul IPLT "Principesa Natalia Dadiani".**
(descrierea succintă).
Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Executarea lucrărilor contractate se va efectua la primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite, în decursul a 30 de zile calendaristice.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;