



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 47/20 privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

06 iulie 2020

mun. Chișinău or. Sîngera
(municipiu, oraș)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1591688503696 din 23.06.2020, între **Primăria or. Sîngera**,

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în or. Sîngera str. 31 august nr. 22

(localitatea)

str. mun. Chișinău or. Sîngera str. 31 august 22,

telefon: 022 41 30 41, fax: 022 41 30 68.

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601010596 reprezentat prin

Primar Popa Valeriu, în calitate de Beneficiar,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

pe de o parte, și **Pasc-Con SA**,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău sec. Ciocana, str. Butuceni 2, telefon: 069102554, fax: _____,

(localitatea)

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600102081 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 032287 din 10 iulie 2009, eliberată de camera de licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și constr. ingineresti reprezentat prin director **Panainte Mihail**, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrarile de reparatie a str. Sleahul Puhoiului din or. Sîngera**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **532 406,00 (Cinci sute treizeci și două mii patru sute șase lei 00 bani)** lei MD, inclusiv 443 672.00 TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

- 1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **532 406,00 (Cinci sute treizeci și două mii patru sute șase lei 00 bani)** lei MD, inclusiv 443 672,00 TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

- 1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în

- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data 06.07.2020.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data 06.07.2020, fiind valabil până la 31.12.2020.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: mun.Chișinău sec.Ciocana,
str.Butuceni 2
Telefon: 069102554
Cod fiscal: 1003600102081
Banca: BC Moldova-Agroindbank SA
Cod: AGRNMD2X723
IBAN: MD30AG000000002251933709

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-2091 Singera
str.31 august 22
Telefon: 022 41 30 41
Cod fiscal: 1007601010596
Banca: MF-TR Centru - Chisinau
Cod: TREZMD2X
IBAN MD26TRPDAK312120Q11186AC

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL





Director

M. Panainte

BENEFICIAR

Primar

Cont sef





V. Popa

M. Moraru



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. *52-1/20* privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

“23” iulie 2020

mun. Chişinău or. Sîngera
(municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție valoare mica

din 23.06.2020, între **Primăria or. Sîngera**,
(denumirea autorității contractante)
cu sediul în or. Sîngera str. 31 august nr. 22
(localitatea)

str. mun. Chişinău or. Sîngera str. 31 august 22, telefon: 022 41 30 41, fax: 022 41 30 68,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601010596 reprezentat prin

Primar Popa Valeriu, în calitate de Beneficiar,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
pe de o parte, și **Pasc-Con SA**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chişinău sec. Ciocana, str. Butuceni 2, telefon: 069102554, fax: _____,
(localitatea)

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600102081 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 032287 din “10” iulie 2009, eliberată de camera de licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și constr. ingineresti reprezentat prin director **Panainte Mihail**, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrări de îmbrăcare cu pavaj a trotuarelor adiacent LT Alexandru cel Bun din or. Sîngera**. în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **260 832,00 (Două sute saizeci mii opt sute treizeci și doi lei 00 bani)** lei MD, inclusiv 43 472,00 TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînăcînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în

- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data 23.07.2020.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data 23.07.2020, fiind valabil până la 31.12.2020.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: mun.Chișinău sec.Ciocana,
str.Butuceni 2
Telefon: 069102554
Cod fiscal: 1003600102081
Banca: BC Moldova-Agroindbank SA
Cod: AGRNMD2X723
IBAN: MD30AG000000002251933709

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-2091 Singera
str.31 august 22
Telefon: 022 41 30 41
Cod fiscal: 1007601010596
Banca: MF-TR Centru - Chisinau
Cod: TREZMD2X
IBAN MD26TRPDAK312120Q11186AC

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL


Director


M. Panainte

BENEFICIAR

Primar

Cont sef


V. Popa

M. Moraru

Investitorul (proprietarul) _____
Primaria Or.Singera

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. _____ din 16.09.2020

**Lucrari de reparatie a str.Sleahul Puhoiului din or.Singera
si lucrari de imbracare cu pavaj a trotuarelor adiacent
L.T. Alexandru cel Bun din or.Singera**

(denumirea obiectivului, adresa poștală)

Municipiul Chișinău

**Obiectivul :Lucrari de reparatie a str.Sleahul Puhoiului din or.Singera
si lucrari de imbracare cu pavaj a trotuarelor adiacent
L.T. Alexandru cel Bun din or.Singera**

este executat în cadrul contractului nr. 47/20 din "06.07.2020
în cadrul contractului nr. 52-1/20 din "23.07.2020
si in cadrul acordului aditional de majorare nr.63/20 din "09.09.2020

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea fiind formată din :

Viceprimar or.Singera	Oleg Donceac
Specialist drumuri,constructii,Primaria or.Singera	Turcan Sergiu
Presedinte,Comisia pentru ecologie,amenajarea teritoriului,arhitectura si urbanism din cadrul consiliului or.Singera	Turcan Vladimir

2. Au mai participat la recepție :

Responsabil Tehnic	Iurie Salar
Director S.A.PASC-CON	Panaite Mihail
Diriginta de Santier	Bolboceanu Ghenadie
(calitatea)	(numele, prenumele)

3.Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în devizul de cheltuieli , a constatat următoarele :

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform caietului de sarcini ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 16 septembrie 2020 ;
- 3) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectivului au fost (nu au fost) completate ;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului ;
- 5) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de terminarea ei la data de ____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de 7,5 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 6) valoarea obiectivului este de **872 116** lei; conform contractelor
nr. 47/20 din "06.07.2020 cu valoarea 532 406 lei
nr. 52-1/20 din "23.07.2020 cu valoarea 260 832 lei
Acord aditional 63/20 din "09.09.2020 cu valoarea 78 878 lei

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune : receptionarea
Lucrarilor de reparatie a str.Sleahul Puhoiului din or.Singera
si lucrari de imbracare cu pavaj a trotuarelor adiacent
L.T. Alexandru cel Bun din or.Singera

5. Presentul proces –verbal, conținând 3 file a fost încheiat astăzi 16 SEPTEMBRIE 2020 în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală :

Viceprimar or.Singera



Oleg Donceac

Specialist drumuri, constructii, Primaria or.Singera

Turcan Sergiu

Presedinte, Comisia pentru ecologie, amenajarea teritoriului, arhitectura si urbanism din cadrul consiliului or.Singera



Turcan Vladimir

Au mai participat la recepție :

Responsabil Tehnic



Iurie Salaru

Director S.A.PASC-CON

Panaite Mihail

Diriginte de Santier



Bolboceanu Ghenadie

(calitatea)

(numele, prenumele)

Notă: Procesul – Verbal se întocmește în 3 exemplare



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 63/20

la contractul Nr. 47/20 din "06,, iulie 2020

Prezentul acord este semnat astăzi "24,, august 2020_ între **Primaria or.Singera**, în persoana **primar Valeriu Popa** și **Pasc-Con SA**, în persoana director **Mihail Panainte**, în scopul modificării Contractului Nr. 47/20 din "06" iulie 2020 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1591688503696 din "23" iunie 2020 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.4 din 27 iulie 2020.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, cealalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se marește suma contractului cu 78878,00 lei. Suma initiala 532406,00 lei se marește cu 78878,00 lei suma finala constituie 611284,00 lei

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:



L.Ș.

Panainte Mihail

L.Ș.

Primar

Popa Valeriu

Contabil sef

Moraru Maria



REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIȘINĂU

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÎNGERA

MD 2091, or. Sîngera, str.31 August, 22, tel/fax. 413041, www.singera.md, email: primaria@singera.md

Administrația Primăriei or. Sîngera recomandă societatea S.A.PASC-CON datorită faptului că este un bun executant, respectă toate procedurile, normele tehnice impuse de standardele în construcții privind executarea lucrărilor de construcție – montare și anume la obiectivul: Lucrări de reparație a str. Șleahul Puhoiului din or. Sîngera și lucrări de îmbrăcare cu pavaj a trotuarelor adiacent L.T. Alexandru cel Bun din or. Sîngera.

E de menționat faptul că S.A.PASC-CON, pe parcursul activității pe șantier, și-a îndeplinit toate obligațiile contractuale în termen, respectând standardele de calitate. Pe parcursul derulării contractului nu au fost depistate abateri de la cerințele contractuale, nu au fost înregistrate neconformități ce ar fi condus la refaceri parțiale sau totale de lucrări, au lipsit accidente tehnice, nu s-au înregistrat recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Recomandam S.A.PASC-CON ca fiind un bun partener și un bun executant pentru toți potențialii clienți-beneficiari.

Cu respect,



**Valeriu POPA
PRIMAR**