"Sporirea eficientei energetice a cladirii Liceului Teoretic “Constantin Spataru” din or. Leova”

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2020-9/PGC
27.08.2020 mun. Chisiniu
Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre

SRL '""Polimer Gaz Conducte", in calitate de Anfreprenor general, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisiniu,
str. Varnita 18, MD-2023, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285, IBAN (MDL):
MD85ML0000002224129000947, deschis la filiala bancii BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest, SWIFT/BIC:
MOLDMD2X329, in persoana directorului, Serghei COCIRLA, si

SRL "Plan-Toby" in calitate de Subantreprenor, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisindau, MD-2068, str. Miron
Costin 25, of. 119, Tel+373 62111 755, c/f 1011600028920, cod TVA: 0611132, IBAN:
MDO05EX0000002251808742MD, deschis la B.C. EXIMBANK S.A., sucursala nr. 19, BIC: EXMMMD?22, reprezentata
de directorul dl Dan MOSNEAGA.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subantreprenorul se obligé si execute lucrdrile de constructie a retelelor de alimentare cu apd si canalizare, specificate in
Anexa nr.1, executate in cadrul proiectului ”Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Constantin
Spitaru” din or. Leova”, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice (001/19-RAC) & (53/18-1-RAC),
documentului de licitatie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare, lucriri ce fac parte
componentd a contractului nr. 03/L/20/GIZ din 18.08.2020, semnat intre SRL Polimer Gaz Conducte (Antreprenor
General ) si Agentia de Dezvoltare Regionald SUD (in continuare Autoritate Contractanti).

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1.  Termenul limitd de executie a lucrarilor contractante se stabileste 01 iulie 2021.
3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd daca constrangerea activitétii se datoreazd urmatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar sau de Antreprenorului general;
b) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Subantreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si reglementérilor tehnice
in vigoare a prevederilor caietului de sarcini;

€) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald din Republica Moldova.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executia lucrérilor sau a unor pérti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Antreprenorul general considerd necesar. Pe timpul suspendirii,
Subantreprenorul va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Antreprenorul general,
Pe perioada suspendarii lucrarilor, Termenul de Executie nu curge, lucrarile urménd a fi reluate la data incetérii
cauzei de suspendare. Pe durata suspenddrii lucririlor, Antreprenorul general va suporta toate costurile necesare
ocazionate de suspendare si ulterior de reluarea lucrdrilor doar in cazul in care suspendarea dureaza mai mult de
30 de zile. La incetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Executie, Antreprenorul General va
transmite Subantreprenorului o notificare scrisa prin care il va informa pe acesta din urma ci este posibild reluarea
executiei lucrarilor. In acest caz, Subantreprenorul va propune un Grafic de Executie Revizuit,

3.4  La terminarea lucrdrilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general cd sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari Antreprenorul general va convoca comisia de
receptie. T
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Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR S| MODALITATEA DE PLATA

Lucririle de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract vor fi executate conform preturilor
unitare din devizul local, Anexa nr. 1, parte integrantd din prezentul contract. La livrarea méarfurilor si serviciilor
se va aplica scutirea TVA cu drept de deducere in conformitate cu Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr.
246 din 08.04.2010 «cu privire la modul de aplicare a facilitatilor fiscale si vamale aferente realizarii proiectelor
de asistentd tehnici si investitionald in derulare, care cad sun incidenta tratatelor internationale la care Republica
Moldova este parte», Anexa nr.1, p. 41 %, prevederile Codului Fiscal al RM art. 104 al. ¢') si in baza Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru
dezvoltare, semnat la 10/07/2014, ratificat prin Legea nr.58 din 09/04/2015.

Valoarea initiald a contractului constituie 588 816,00 MDL. Valoarea finala va fi stabilita in functie de cantitatile
real executate in santier raportate la preturile unitare stabilite in Anexa nr. 1, parte integranta a prezentului.

Preturile lucrdrilor, cét si tipul materialelor, prevazute in oferta Antreprenorului general, nu vor fi modificate pe
parcursul perioadei de executie a prezentului contract.

Contractul nu va fi considerat finalizat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia de
receptie, care confirmi cé lucririle au fost executate conform contractului.

Receptia obiectului contractului va fi efectuatd conform prevederilor Hotérérii Guvernului nr. 285 din 23.05.1996
«cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente».

Antreprenorul general va achita un avans de 10% din valoarea contractului in termen de 5 zile dupd semnarea
contractului.

Plata pentru lucrarile executate se va efectua lunar dupa prezentarea de cétre Subcontractor a volumelor de lucréri
executate, verificate in santier si aprobate de catre Responsabilul tehnic si Autoritatea Contractanti, in termen de
30 de zile.

Din situatiile de platd lunare vor fi retinute 10% sub forma de garantie de buna executie, care vor fi achitate
Subantreprenorului dupa cum urmeaza:

a) 5% dupd semnarea procesului verbal la terminarea lucrérilor;
p

b) 5% dupi semnarea procesului verbal de receptie finala.
Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Ajustarea valorii contractului se va realiza in limitele prevederilor art. 4.2 a prezentului si doar dupd aprobarea
primiti de la Autoritatea contractanta.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

Subantreprenorul este obligat si execute toate lucrarile, prevdzute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucrdrilor de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare, cerintelor
caietului de sarcini si prezentului contract.

Subcontractarea lucrdrilor de Subantreprenor nu este permisa.

Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideraté ca ficind obiectul unei subcontractéri.

Articolul 7. DREPTURILE $1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL $I ALE SUBANTREPRENORULUI

Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de cétre Antreprenorul general la
dispozitia Subantreprenorului intr-un exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucrdrilor.

Subantreprenorul are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie raspundere. Pentru
aceasta el este obligat s respecte proiectul, documentatia de executie, caietul de sarcini si prevederile actelor
normative fn vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrdrii contractate gi de a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfagoara activitatea.

Subantreprenorul este obligat sa respecte normele SSM, sa ingrddeascd santierul si sa asigure masurile de acces
in santier a persoanelor terte.
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La dispozitia Subantreprenorului este pus un exemplar de documentatie de proiect.

Daca Antreprenorul general nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general prin scrisori, de cite ori este
posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfdsurarea lucrdrilor. Notificarea va contine
detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intdrzierile sau
intreruperile ce survin datorité lipsei acestor documente.

Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca, materialele, utilajele de
constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asumd intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

Subantreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executaté are calitatile stipulate in contract si in caietul
de sarcini, corespunde reglementirilor tehnice In vigoare si nu este afectaté de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite n contract.

La lucridrile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atata timp cit rezultatele se fnscriu in
limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munca, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine ale
Subantreprenorului.

Antreprenorul general este autorizat si emiti dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Subantreprenorului gi
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Antreprenorului general trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

Daca Subantreprenorul considerd ca dispozitiile Antreprenorului general sint nejustificate sau inoportune, el poate
ridica obiectii, dar acestea nu il absolvad de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Dacé prin executarea dispozitiilor Antreprenorului general se creeazi dificultati In executie,
care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Antreprenorul general. Subantreprenorul
are obligatia de instiintare in prealabil a valorii cheltuielilor suplimentare.

Toate documentele puse la dispozitia Subantreprenorului de cétre Antreprenorul general pentru executarea
contractului sint hotaratoare. Subantreprenorul este obligat si verifice documentele primite si sd ingtiinteze
Antreprenorul general cu privire la erorile gi inexactititile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrérilor In cauza.

Pe parcursul executirii lucrdrilor Antreprenorul general are dreptul si dispuna in scris:

a) indepértarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzétoare;

) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

in cazul neexecutirii de catre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.14, Antreprenorul general poate opri
lucridrile, angaja si plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucrdri, pundnd in intdrziere in acest sens
Subantreprenorul, care va fi obligat, s& compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general in
legaturd cu faptul neexecutarii.

In cazul in care In timpul executérii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau stiintifice,
Subantreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrdrilor in zona respectiva si sd comunice Antreprenorului
general, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
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Articolul 8. FORTA DE MUNCA

Subantreprenorul va indeplini toate formalititile necesare angajarii fortei de muncd necesare realizarii lucrarilor
contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

10.1.
10.2.

10.3.

11.3.

Articolul 9. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

Materialele utilizate la implementarea proiectului vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executie, caietul
de sarcini, urmand a fi supuse periodic la diverse testdri de citre proiectant, Responsabilul tehnic, Autoritatea
Contractantd sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forta de munci,
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, misurarea si testarea lucrérilor.

Probele neprevizute si comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de Subantreprenor, daca se dovedeste ¢d materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar, Antreprenorul general va suporta
aceste cheltuieli.

Antreprenorul general sau orice altd persoand autorizatd de acesta are acces tot timpul la lucréri pe santier i in
locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea Responsabilului tehnic, Subantreprenorul
asigurand posibilitatea acestuia s3 examineze i s urmireasci orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsé, intocmind
in acest cu acuratete careta tehnica a constructiei. Subantreprenorul va anunta Responsabilul tehnic, ori de cite
ori astfel de lucriri sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic va participa la examinarea §i masurarea
lucrdrilor de mai sus.

Subantreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Antreprenorului general, Responsabilului
tehnic, reprezentantului Autoritatii Contractante si va reface aceastd parte sau pérti de lucrare, daci este cazul.
Daci se constati ci lucririle au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de Subantreprenor.

Lucririle executate de Subantreprenor in afara celor previdzute in contract sau fdrd dispozitia scrisd a
Antreprenorului general, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Antreprenorului general, nu vor fi platite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el rispunde in fata
Antreprenorul general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite
Subantreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune cé ele corespund vointei Antreprenorul
general, in care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie pentru lucrérile executate previzute la art.2 al prezentului contract constituie § (cinci) ani.

Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce tin de nerespectarea
clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificiri transmise de citre Antreprenorul general.

Daci defectiunile depistate in perioada de garantie nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului,
lucrdrile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrdri suplimentare in prealabil fiind aprobate de catre Antreprenorul general.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR

Partile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si
ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, partea vinovata raspunde
conform prevederilor legale. Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de
Antreprenorul general in forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd
Subantreprenorul l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de piimént, materiale sau
alte obiecte, precum gi ca urmare a unor ingridiri sau limitari din proprie vina.
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11.4. Subantreprenorul trebuie s asigure lucrarile executate si dotérile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii
si furturilor pina la predarea lucrarilor citre Antreprenorul general. El trebuie sa ia masuri de protectie contra
degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei.

11.6. Daca nerespectarea de cétre Subantreprenor a prevederilor oricirui regulament sau hotédrari ale autoritatilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, i care au caracter obligatoriu la
executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despagubit de Subantreprenorul
in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pértile contractante, atunci cealalta
parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Dacaintarzierea in executia lucrérilor este in culpa unuia din pirti a contractului, partea culpabila va pliti celeilalte
parti penaliziri in cuantum de 0.1% din valoarea lucririlor executate/neexecutate pentru fiecare zi de intarziere,
dar nu mai mult de 10% din suma totala a contractului. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea
inculpd a intrat Tn intarziere.

11.9. Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Antreprenorului general,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

11.10. Pentru refuzul de a efectua lucrérile previzute de contract, Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de
10% din suma totald a contractului, iar in cazul executdrii partiale a lucrdrilor prevazute de contract
Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de 10% din suma lucririlor neexecutate.

11.11. In cazul in care Subantreprenorul piriseste nemotivat santierul, Antreprenorul general este in drept de a cere plata
daunelor interese in valoare de 10% din mérimea lucrarilor neexecutate anterior.

Articolul 12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

12.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o instiintare
prealabild a celeilalte parti, s cearad efectuarea unor cercetiri de citre o institutie publici de cercetare. Costurile
cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cérei culpa a fost dovedita.

12.2  Orice litigiu decurgind din sau in legiturd cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, intreruperea,
executarea ori desfiintarea lui nerezolvat pe cale amiabila se va solutiona prin Instantele de Judecata ale Republicii
Moldova.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Antreprenorul general nu-si Indeplineste o obligafie care este In sarcina sa si prin aceasta pune
Subantreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) Antreprenorul general notificd Subantreprenorul ca din motive neprevédzute si datoritd unor conjuncturi
economice fi este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci:
a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionérii sau are o ipotecd pe capital;
b) Subantreprenorul nu-si indeplineste obligatiunile contractuale, sau a abandonat contractul,

. Subantreprenorul nu incepe lucridrile fard sd aiba un motiv justificat sau fﬁ]‘aﬂuurﬁgfezsqspendate in
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. r'Su??;‘j

Ler

g

J‘*@‘Rrenoml nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe sg ':_'0
Qtablllt prin prezentul contract.

E uli .
1=

‘re a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1.\si13.2.

partu contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior datii s;ﬁﬂ?’ :
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13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeazd s le pliteascd in
conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care trebuie s le suporte Antreprenorul general
din vina céruia s-a reziliat contractul.

13.6. Antreprenorul general in comun acord cu Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receptie cantitativa si
calitativi a lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. FORTA MAJORA

14.1 Dacid o Parte este sau va fi impiedicatd sd-si indeplineasca oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului datoriti Fortei Majore, atunci aceasta Parte trebuie si transmita celeilalte Parti o instiintare referitoare
la evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Majord si va specifica obligatiile care nu pot sau nu vor
putea si fie indeplinite. Aceastd Parte, dupd transmiterea instiintarii, va fi exoneratd de indeplinirea acelor obligatii,
atta timp cét Forta Majord o impiedica sa le indeplineasca.

14.2  Fiecare Parte va depune in permanenta toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice intérziere datorati
Fortei Majore, in executarea Contractului.

14.3  Atunci cind o Parte inceteazi si mai fie afectatd de Forta Majora, aceasta Parte va transmite o Instiintare celeilalte
Pérti.

Articolul 15. DISPOZITII FINALE

15.1 Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a

prezentului contract:

a) prezentul contract semnat;

b) Anexanr.1;

c) Caietul de sarcini (specificatiile tehnice, fisele tehnice);
d) Documentatia tehnica si plansele de proiect

15.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

15.3 In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.

154 Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul partilor, prin act aditional.

15.5 In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivi prezentul contract la data si anul indicat
mai sus.

Articolul 16. SEMNATURILE PARTILOR
SRL'"Polimer Gaz Conducte" SRL"Plan-Toby"
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