

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "ENERGOTEL GRUP"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1011600034853

Data înregistrării

18.10.2011

Data eliberării

18.10.2011

Svirepova Ludmila, registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0109326



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL Energotel Grup
2. Codul fiscal 1011600034853
3. Adresa sediului central mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Balcani șos., 2/2
4. Telefon 0(790)-38139
- Fax _____
- E-mail ergotelgrup@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare MD 0109326 18.10.2011
(numărul, data înregistrării)
Camera Înregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: construcțiile de cladiri si constructii ingineresti , instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții
- (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) 054331 01 noiembrie 2011 Camera de Licențiere
construcțiile de cladiri si constructii ingineresti , instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții Proiectare pentru toate ctegoriile de constructii
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mln lei
1	2019	36,692
2	2020	36,478
3	2021	51,718
Media anuală:		41,629

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL Energotel Grup

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.R.L. ENERGOTEL GRUP
Cod CUIO: 40792502
Cod IDNO: 1011600034853

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: Balcani sos. nr.2 bl.2

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon:
WEB:
E-mail: energotelgrup@yahoo.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel. 78841538

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 115 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bagrin S

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	87352	32082
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	82634	32082
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4718	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	87352	32082
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	140403
	2. Terenuri	070	259664	259664
	3. Mijloace fixe, total	080	10636442	9205369
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1528298	1473161
	3.2. construcții speciale	082	307508	826963
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5015836	4561093
	3.4. mijloace de transport	084	3784800	2344152

A.	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10896106	9605436
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	10983458	9637518
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4374040	4968580
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	138147	237797
	4. Produse și mărfuri	270	64106	6661
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1213441	7604046
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5789734	12817084
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2120408	6802260
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	107306	839792
	4. Creanțele ale personalului	330	304722	146449
	5. Alte creanțe curente	340	0	9391
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	55777	65564
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2588213	7863456
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	3617501	2420000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	3617501	2420000
	IV. Numerar și documente bănești	410	5523512	3362457
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	17518960	26462997
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	28502418	36100515
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	11715135	8544284
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5932613
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	11715135	14476897
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	11720535	14482297
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	6500000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	6500000
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1199999	2125353
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	3238449

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	3238449
	3. Datorii comerciale curente	730	3880869	4552679
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	9402494	2144529
	6. Datorii față de personal	760	1938078	2361755
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	202225	305498
	8. Datorii față de buget	780		0
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	158218	389955
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	16781883	15118218
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	28502418	36100515

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	36478795	51718563
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	254920
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	36478795	21750628
venituri din contracte de construcție	013		29713015
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	21881643	37534603
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		182450
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	21881643	13861706
costuri aferente contractelor de construcție	023		23490447
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	14597152	14183960
Alte venituri din activitatea operațională	040	12548	65509
Cheltuieli de distribuire	050	2750	0
Cheltuieli administrative	060	7057081	6391952
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	92959	43054
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7456910	7814463

Venituri financiare, total	090	552403	15756
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	552403	15756
Cheltuieli financiare, total	100	141610	716276
din care:	101	72312	694437
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	69298	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		21838
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	410793	-700520
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	500000	500000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	809867	872337
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-309867	-372337
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	100926	-1072857
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7557836	6741606
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	906940	808993
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6650896	5932613

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	11715135		3170851	8544284
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5932613		5932613
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	11715135	5932613	3170851	14476897
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	11720535	5932613	3170851	14482297

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	52374705	42386513
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	28689853	38436125
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8604984	9437155
Dobânzi plătite	040	72312	694437
Plata impozitului pe venit	050	934164	1028244
Alte încasări	060	6597865	1848214
Alte plăți	070	10788041	3704697
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	9883216	-9065931
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	62584	-7099
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	62584	-7099
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3746670	14973218
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3682801	3312566
Dividende plătite	170	7688500	3170851
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	3111987	-1577826
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4512644	6911975
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5433156	-2161055
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	90356	5523512
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5523512	3362457

LICHIDITATE GENERALĂ

Lichiditatea generală este capacitatea generală a firmei de a-și onora toate datoriile curente prin utilizarea disponibilităților bănești existente și prin transformarea în disponibilități bănești a stocurilor și creanțelor.

Lichiditatea generală trebuie să aibă valoarea minimă de 100 % dar în funcție de domeniul de activitate al firmei și de conjunctura mediului de afaceri, aceasta poate fi reconsiderată.

Date generale „Energotel Grup” SRL (raport financiar 2021):

Active curente = 17 518 960

Datorii curente = 16 781 883

Calcule:

Lichiditatea generală = $17\,518\,960 / 16\,781\,883 = 1,043 \cdot 100\% = 104,39\%$

Concluzie:

Conform calculelor efectuate, se atestă o valoare de 1,04, ceea ce arată că compania poate să-și onoreze datoriile curente, din mijloace interne cât și din externe.

Data completării: **22.09.2022**

Semnat: _____ **CHIRICA Victor**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Energotel Grup”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului

Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare in orasul Călărași

2. Numărul și data contractului Nr. 8/AC/002/1 23.09.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Călărași

4. Adresa beneficiarului Mihai Eminescu 19 MD 4400

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat ✓

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	33 174 346,33 MDL	1 880 941
--	-------------------	-----------

b) finală (la data finalizării contractului)	33 174 346,33 MDL	1 880 941
--	-------------------	-----------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 12 luni

b) efectiv realizată 13 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Condiții meteo nefavorabile

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 09.12.2022

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Energotel Grup

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului

Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare in mun.Ungheni

2. Numărul și data contractului Nr. 7/AC/001/1 02.10.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria mun.Ungheni

4. Adresa beneficiarului Strada națională 7 MD 3600

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat ✓

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	55 148 418,34 MDL	2 841 237,42
--	-------------------	--------------

b) finală (la data finalizării contractului)	55 148 418,34 MDL	2 841 237,42
--	-------------------	--------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 18 luni

b) efectiv realizată 18 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Condiții meteo nefavorabile

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 09.12.2022

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Energotel Grup



MD – 4403, tel. (0244)-2-27-73, tel./fax. (0244)-2-01-25
<http://www.calarasi-primaria.md>, e-mail: info@calarasi-primaria.md

Nr. 622 din 22.10 2021

**Achiziții Publice
Servicii lucrări**

Scrisoare de recomandare


Prin prezenta, Primăria orașului Călărași IDNO 1007601009004, își exprimă aprecierea în colaborare cu compania S.R.L. „Energotel Grup” IDNO 1011600034853.

Colaborarea noastră cu această firmă a început în anul 2020 în cadrul proiectului nr.12/CA2/18 ”Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apa și canalizare în orașul Călărași”.

Pe parcursul colaborării noastre, S.R.L. „Energotel Grup” a manifestat o mare deschidere spre înțelegerea nevoilor și așteptărilor noastre, fapt ce a dus la obținerea unor rezultate pozitive privind calitatea lucrărilor efectuate.

În vederea celor menționate mai sus, recomandăm compania S.R.L. „Energotel Grup” cu specialiști profesioniști și receptivi la orice entitate cu care va relaționa.

PRIMARUL
ORAȘULUI CĂLĂRAȘI



ION OLARI

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 29 din 04 octombrie 2022

Privind lucrarea **"Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași"**

execută la obiectul "Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași" în cadrul contractului Nr.8/AC/002/1 din 23.09.2020, încheiat între ADR Centru, Primăria or. Călărași și Asociera Darnic-Gaz S.A., SC Instal Service Technology S.R.L. și Energotel-Grup S.R.L., pentru lucrările de "Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 27 din 28 septembrie 2020, eliberată de către Primăria OR. Călărași la 28.09.2020, cu valabilitate pînă la finele contractului.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.10.2022- 05.10.22 conform ordinului Nr.17 din 08.09.2022, fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. OLARI Ion – Primarul or. Călărași;

Secretarul Comisiei:

2. ZUMBREAN Mihail – Responsabil tehnic, reprezentant Sigma Engineering S.R.L.;

Membrii comisiei:

3. TROFIN Pavel – Director ADR Centru;
4. SECRIERU Oleg – șef SMIP ADR Centru;
5. PELIVAN Eugeniu – reprezentant GIZ MD;
6. RADU Ion – specialist în construcții GCL primăria or. Călărași;
7. STRATAN Veaceslav – direcția construcții, CR Călărași;
8. PREGUZA Nicolae – manager de proiect;
9. STRATAN Gheorghe – director IMGCL Călărași;

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

- STRANZENBACH Adrian – Reprezentant al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ);
- LUCHIAN Maria – Specialist responsabil de monitorizarea proiectului din cadrul ADR Centru;
- VÎRLAN Vasili – Autor de proiect, Apcan Proiect S.R.L.;
- CHIRICA Victor – Director Energotel-Grup S.R.L.;
- POTRÎMBA Grigore – inginer șef IMGCL Călărași;
- PÎNZARU Veaceslav – Diriginte de șantier;
- MEREACRE Andrei – Reprezentant Darnic-Gaz S.A.;
- Reprezentanții serviciilor descentralizate.

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă Nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă Nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările cuprinse în lista-anexă Nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul : "Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației tehnice și de proiect, precum și construcția instalației de facto.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor cu remedierea obiectiilor din anexele la prezentul proces-verbal.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____ destinația Obiectiv social, compusă din următoarele construcții – Apeduct din PEID 100 RC PE100 PN10 SDR17 – 17 860 m/l, Cămine – 119 buc, hidranți antiincendia 60 buc, sector particular – 844 bransamente, inclusiv stația de clorinare; Rețea de canalizare 5500 m/l, camine din beton armat – 228 buc, camine din PVC sector particular (bransamente) – 57 buc, suprafața la sol _____ m.p., suprafața totală - _____ m.p., număr de etaje – _____ conform Certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fie, a fost încheiat astăzi 05.10.2022 în or. Călărași în 9 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: Se recomandă admiterea recepției la terminarea lucrărilor cu condiția lichidării necazurilor din anexa m.s. în termenii stabiliți

10.10.2022



L.S. C. Mitrea
(semnătura)

Inspector principal
(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

OLARI Ion

Secretarul Comisiei:

ZUMBREAN Mihail

Membrii comisiei:

TROFIN Pavel



SECRIERU Oleg

PELIVAN Eugeniu

RADU Ion

STRATAN Veaceslav

PREGUZA Nicolae

STRATAN Gheorghe

(numele, prenumele, semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"04" 10 2022

L.S. [Signature]
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"05" 10 2022

L.S. [Signature]
(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIAR:

"05" 10 2022
L.S. [Signature]
(semnătura)



endia
din
espre
astăzi

Anexa Nr. 1
La procesul verbal la terminarea lucrărilor
Nr. 29 din 04.10. 2022

Lista pieselor
din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete



Președintele Comisiei: OLARI Ion

Secretarul Comisiei: ZUMBREAN Mihail




Lista lucrărilor
din Documentația Tehnică ce nu au fost executate




Președintele Comisiei: OLARI Ion

Secretarul Comisiei: ZUMBREAN Mihail



Lista lucrărilor
din Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

1. De studiat (inspectat) traseul de amplasare a rețelelor, deoarece pe parcurs au apărut tasări a învelișului asfaltic (Preponderent sectorul Bojole)
2. De refăcut hidrantul antiincendiar str. Bojole 35-45, cu ridicarea cotei hidrantului pînă la nivelul terenului
3. La stația de clorinare de schimbat lămparul și robinetul



Președintele Comisiei: OLARI Ion

Secretarul Comisiei: ZUMBREAN Mihail

A luat cunoștință: Antreprenor general: Energotel-Grup S.R.L.



“Apcan Proiect” S.R.L.

Aviz la terminarea lucrărilor

Prin prezenta, Vă informăm că lucrările la obiectul nr. 12/CA2/18 „Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Călărași” au fost efectuate cu respectarea normelor în vigoare și a legii cu privire la calitatea în construcții.

Modificările la proiect:


1. strămutarea rețelei de alimentare cu apă pe câteva sectoare, fără modificarea devizului de cheltuieli;
2. modificarea unor piese de legătură pentru conectarea rețelei de apă la rețeaua existentă, fără modificarea devizului de cheltuieli, au fost coordonate cu autorii proiectului.

Autorul proiectului nu are pretenții referitor la lucrările de construcție la calitate și recomandă darea obiectului în exploatare și recepție finală.

Manager de proiect „Apcan Proiect” S.R.L

V. Vîrlan

04.10.2022





INSPECTORATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
INSPECȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CĂLĂRAȘI

MD 4400, or. Călărași, str. M. Eminescu, 19, tel./fax 0-244-2-06-69, E-mail: ipmcălărași@ipm.gov.md

ACT DE INSPECTARE Nr. 020145

PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI ȘI FOLOSIREA RAȚIONALĂ A RESURSELOR NATURALE

15 septembrie 2022

or. Călărași

Subsemnatul, inspectorul de stat al mediului Levchiv Silvia - inspector principal IPM Călărași
numele, prenumele

în prezența Olari Ion – primar or. Călărași
numele, prenumele, funcția reprezentantului obiectului controlat

am efectuat controlul de stat privind protecția mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale:
complex, privind recepția la terminarea lucrărilor

Denumirea componentului natural

La obiectul "Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în or. Călărași";

Denumirea obiectului controlat, subordinea departamentală

În rezultatul controlului s-a constatat: Inspectarea ecologică a fost efectuată în baza demersului nr.02/1i- 1042 din 05.09.2022, parvenit de la primăria or. Călărași, privind executarea lucrărilor de construcție a obiectului: „Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în or. Călărași”;

Conform autorizației de construire nr.27 din 28 septembrie 2020, în baza certificatului de urbanism nr.39 din 16.08.2021 eliberate de primăria or. Călărași, au fost construite următoarele rețele de alimentare cu apă: dn=315-1397 m; dn=160-323 m; dn=110-4255 m; dn=90-7241 m; dn=75-20 m; dn=63-3722 m; dn=50-364m; dn=40-84m; dn=32-454 m;

Numărul de cămine: dn= 1000-8 buc; dn=1500-42 buc; dn= 2000-48 buc; dn= 3000 -21 buc.

Numărul de hidranți 61 bucăți.

Au fost construite următoarele rețele de canalizare:

Diametru, lungimea: dn = 200mm-4902m; dn= 160-598 m;

Numărul de cămine: dn= 1000- 206 buc; dn=1500-22 buc.

Conform informației prezentate de primăria or. Călărași, proiectul dat a fost finanțat din ADR Centru, GIZ, Consiliul Raional Călărași, contribuția Primăriei or. Călărași..

Examinând situația la fața locului s-a constatat că lucrările de construcție a obiectului nominalizat au fost efectuate în conformitate cu proiectul de execuție cu modificările ulterioare, care au fost coordonate cu autorul de proiect.

Însemnări speciale:

Se consemnează explicații, anexe, etc

Indicații obligatorii:

1. De respectat actele normative privind protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale - pe parcursul exploatării obiectului sus menționat.

Semnăturile: inspector principal IPM Călărași
executorul actului.

numele, prenumele

Levchiv Silvia

A luat cunoștință cu actul și a primit acest document spre executare:
Conducatorul /Reprezentantul obiectului controlat

Primarul or.Călărași



Olari Ion

Aprobat prin ordinul MS al RM
nr. 828 din 31.10.2011

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE LA RECEPȚIA PREALABILĂ A OBIECTIVULUI

Nr. 3 din „19” septembrie 2022

Subsemnatul Alexandru Baltaga, medic specialist CSP Ungheni

Подписавшийся

În prezența beneficiarului : arhitectorul șef al primăriei or. Călărași – dl. Nicolae Preguza
в присутствии заказчика

am efectuat evaluarea sanitaro-epidemiologică a obiectului: **„Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în or. Călărași”**.

(denumirea, adresa) (наименование, название, адрес) провели санитарно-эпидемиологическое обследование объекта
în legătură cu finalizarea **lucrărilor de construcție**, reconstrucție, reparație capitală (de specificat) a
obiectului cu scopul respectării

строительных работ, реконструкции, капитального ремонта (уточнить) объекта с целью
Regulilor și Normativelor Sanitaro-Epidemiologice în vigoare,

соблюдения действующих Санитарно-Эпидемиологических Норм и Правил,
Normelor în Construcție și prevederilor de proiect, s-a constatat:

Строительных Норм и проектных предложений, установлено:

Construcția, reconstrucția, rețelilor de apeduct și canalizare au fost executate în baza prevederilor Legii
163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, a Planului urbanistic general al localității,
aprobat prin decizia nr.11/01 din 18.12.2015.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта был проведён на основании
Градостроительный сертификат санитарное заключение
Expertiza proiectului, Documentația de proiect nr. 12/CA2/18, elaborată de compania SC „Apcan Proiect”
(lider) și SC „Allplan Proiect” (asociat).

об отводе земельного участка под строительство, заключение по проекту
Caracteristica teritoriului:

Характеристика территории:

Prezența gardului (da, **nu**), învelișului căilor de comunicare de pe teritoriul adiacent (de specificat)
căilor de acces sînt pavate, asfaltate

Наличие забора (да, нет), покрытие коммуникационных сетей на прилегающей территории (уточнить)
starea sanitară a teritoriului adiacent (**a bazinelor de apă, stației de tratare - satisfăcătoare**,
nesatisfăcătoare).

санитарное состояние территории (удовлетворительно, неудовлетворительно),

Tipurile și numărul recipientelor la fiecare stație de pompare chîte unul.

Типы и число получателей

Prezența platformei betonate sau asfaltate (da, nu)

Наличие бетонированной или асфальтированной площадки (да, нет)

Distința pînă la obiectele învecinate – 50 -100 m.

Distința pînă la obiectele învecinate – 50 -100 m.

Starea sanitară a teritoriului adiacent (**a bazinelor de apă, stației de tratare - satisfăcătoare**,
nesatisfăcătoare).

Исполнение мер по шумозащиты

Исполнение мер по шумозащиты

сохранение необходимого расстояния

pînă la linia roșie se respectă

до красной линии

Respectarea cerințelor de proiect la: construcția rețelilor de apeduct și canalizare (**da, nu**), executarea
Соблюдение проектных требований при: подъеме стен, выполнение
lucrărilor de finisaj (**da, nu**) _____ utilizarea materialelor de
окончательных работ (да, нет) _____ использование строительных
de construcție (**da, nu**) материалов (да, нет)

Prezentarea actelor de lucrări subterane (**da, nu**) Respectarea cerințelor la montarea pereților ingineresti
(**Procesul verbal de verificare a calității lucrărilor în faze determinante nr. 1 și 2 din 14.08.21 se**
anexează)

Наличие документов о проведении скрытых работ. Соблюдение требований при монтаже инженерных сетей

Obiectul este conectat la apeductul urban (**da, nu**), are apeduct autonom local (**da, nu**), nu necesită

Объект подключен к городским водопроводным сетям (да, нет), есть местный источник
водоснабжения (да, нет),

s-a anexat schema (proiectul) lui (**da, nu**). Sursa de apă – **Apeductul comunal al ÎM „Gospodăria Comun**
Locativă Călărași”.

лагается схема (да, нет). Источник водоснабжения

Respectarea Z.P.S. în rază de 30-50 m. (**da, nu**), distanța reală. Volumul apei consumate (**conform proiectul**
Соблюдение С.3.3 в радиусе _____ (да, нет), реальное расстояние. Потребляемый объем

Ара potabilă corespunde cerințelor igienice (**da, nu**)

Питьевая вода соответствует гигиеническим требованиям (да, нет)

Rezultatele investigațiilor de laborator și măsurătorilor se anexează (**da, nu**)

Прилагаются результаты исследований (да, нет)

Aprovizionarea obiectului cu apă fierbinte curgătoare (**da, nu**) **nu necesită**

Обеспечение объекта горячим водоснабжением (да, нет)

Canalizarea:

Канализация

Obiectul dispune de sistem de canalizare (**da, nu**), _____ (comunal urban) (**da, nu**)

Объект располагает канализационной системой (да, нет), подключен к городским сетям (да, нет)

rural (**da, nu**) сельским сетям (да, нет)

Prezența hazinei (**da, nu**) hidroizolată (**da, nu**) volumul _____ m³. Locul amplasării față de sursele de

Наличие выгребной ямы (да, нет) гидроизоляция (да, нет) объем. Место расположения относительно
apă _____ m, și obiectivele învecinate _____ m, metoda de evacuare a apelor uzate _____

источника водоснабжения и соседних объектов, метод эвакуации использованных
_____ prezența contractului de recepționare a deșeurilor lichide (**da, nu**)
вод _____ наличие контракта о приеме жидких отходов (да, нет)

Caracteristica obiectivului:

Характеристика объекта:

Denumirea încăperilor de producere, de menire social-igienică cu indicarea

Название производственных помещений, социально-гигиенического назначения с указанием

fluxului tehnologic și anexarea schemei de amplasare -

технологического потока и приложением схемы расположения

Finisarea interioară (cu denumirea materialelor utilizate) a:

Окончание внутренней отделки (с указанием использованных материалов) для:

Pereților:

Стен

Tavanului - _____

Потолка

Pardoselei - _____

Пола

Realizarea măsurilor de hidroizolare a fundației (de specificat) s-au respectat tehnologiile
Выполнение мер по гидроизоляции фундамента (уточнить)

Prezența subsolului (da, **nu**), starea sanitară

Наличие подвала (да, нет), санитарное состояние

Prezența umizălii (da, **nu**) proveniența

Влажность (да, нет) происхождение

Termoficarea:

Отопление:

Sistemul de încălzire: nu necesită

Система отопления

Agentul termic:

термический агент

Ventilația:

Вентиляция:

Prezența ferestruicelor (da, nu), oberlihturilor (da, nu) comoditatea folosirii lor –

Наличие фрамуг (да, нет) форточек (да, нет) удобство использования

Montarea sistemului de ventilație în regim aflux (da, nu) reflux (da, nu)

Установка системы вентиляции в режим притока (да, нет) оттока (да, нет)

funcționează (da, nu) Utilizarea instalațiilor aerului condiționat (da, nu) –

работает (да, нет) Использование кондиционеров (да, нет)

Posibilitatea aerisirii încăperilor de producere în perioada rece (da, nu) și caldă (da, nu)

Возможность проветривания помещений в холодный период (да, нет) и тёплый (да, нет)

Denumirea încăperilor utilizate cu sistem de ventilație artificială

Название используемых помещений с искусственной вентиляции

Locația pătrunderii curenților de aer în regim de aflux

Локация проникновения воздушных потоков в режиме притока

Eficacitatea sistemului de ventilație s-a controlat prin metode de laborator (da, nu), prezența zgomotului de la

instalațiile de ventilație (da, **nu**).

Эффективность системы вентиляции проверялась лабораторными методами (да, нет), наличие шума от

вентиляционных установок (да, нет)

Iluminatul:

Освещение:

Orientarea încăperilor (N, NE, E, NV, V, SV, SE) de specificat

Ориентация помещений (С, СВ, В, СЗ, З, ЮЗ, ЮВ) уточнить

Sursele de iluminare artificială: becuri incandescente (da, nu)

Источники искусственного освещения: лампы накаливания (да, нет)

Capacitatea de tip „led” și luminescente (da, nu). Capacitatea

Мощность

люминесцентные (да, нет) Мощность

Urma evaluării stării sanitare la etapa de recepție finală obiectul:

результате проверки санитарного состояния объекта на этапе приёма в эксплуатацию:

Corespunde integral prevederilor cerințelor sanitaro-epidemiologice, fapt ce permite darea lui

în exploatare (da, nu).


Полное соответствие предусмотренным санитарно-эпидемиологическим требованиям, что

позволяет ввести его в эксплуатацию (да, нет)

Corespunde parțial, în acest caz se înaintează unele măsuri de remediere

Частичное соответствие, в данном случае необходимо выполнить следующие меры

Semnături:





/ Al. Baltaga /

/ Nicolae Preguza /

/ Veceslav Pinzaru /

Подписи

Copia unui exemplar de proces-verbal a primit beneficiarul

Копия одного экземпляра протокола получил заказчик



/ Nicolae Preguza /

la Instrucțiunea privind examinarea solicitărilor
pe domeniul siguranței antiincendiare și protecției civile
aprobată ordinul AST
nr. _____ din _____

PROCES-VERBAL DE CONTROL**în domeniul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor****nr.10/210 din "03" 10 2022**

La solicitarea Primăria Călărași, primar Ion Olari, str. Mihai Eminescu nr. 19, or. Călărași.

(Persona fizică/juridică/ N.P.P. conducătorului/adresa juridică)

nr.11196/22 din 26.09.2022

În baza prevederilor Legii nr.267 din 09 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor, HG nr. 1088 din 18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică,

de către: Mihail Alexuta, inspector principal al Direcției supraveghere de stat a măsurilor

(N.P.P. și funcția reprezentantului AST care au efectuat controlul)

contra incendiilor și protecției civile a Agenției pentru Supraveghere Tehnică

(N.P.P. și funcția reprezentantului AST care au efectuat controlul)

În comun cu reprezentantul solicitantului primar Ion Olari.

(N.P.P./funcția)

la data de 27.09.2022

a fost efectuată evaluarea riscului de incendiu la hidranții exteriori de incendiu stradali din or. Călărași.


(Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului/ denumirea obiectivului/adresa)

Pe parcursul controlului au fost verificate: proiectul de execuție, amplasamentul hidranților exteriori stradali.

(Acte, documente, instrucțiuni, ordine, instalațiile ingineresti, construcții)

În rezultatul controlului s-a constatat următoarele:

Amplasamentul hidranților exteriori de incendiu stradali corespunde cerințelor normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor.



(Neconformitățile exigențelor normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor/lipsa de neconformități)

Reprezentantul Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Direcția supraveghere de stat a măsurilor contra incendiilor și protecției civile a Agenției
pentru Supraveghere Tehnică

(N.P.P. și funcția reprezentantului AST care au efectuat controlul)
Subdiviziunea

Mihail Alexuța, inspector principal

(numele, prenumele, funcția)

(semnătura, ștampila)

Coordonat (conducătorul subdiviziunii): Sergiu Chircu, Șef Direcție

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Reprezentanții solicitantului:

(numele, prenumele, funcția)

Copia procesului-verbal de control am primit:

„___” _____ 20__

(semnătura, ștampila)

Primarul oraşului Călăraşi,
(municipiului/oraşului/comunei/satului)

Olari Ion
(nume, prenume)

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

nr. 27 din 28 septembrie 2020

ADR Centru, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun nr. 33, 0268-22692
Primăria oraşului Călăraşi, str. Mihai Eminescu nr. 19, 024422968, 024422773

În baza prevederilor Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și a Planului urbanistic general al localității, aprobat de către consiliul local prin decizia nr. 11/01 din 18.12.2015

A U T O R I Z E A Z Ă :

Executarea lucrărilor de construcție a rețelei de apeduct și de canalizare din orașul Călărași,

în următoarele condiții.

Lucrările de construcție se vor executa în bază de proiect de execuție și nu vor afecta proprietățile private învecinate. Vor fi asigurate măsurile de securitate a participanților la procesul de executare a construcției și a persoanelor ce vor circula nemijlocit în preajma zonei de șantier. Zona de șantier să fie îngrădită pentru fi asigurate măsurile de securitate a pietonilor ce va circula prin preajmă zonei de șantier. După terminarea lucrărilor, de amenajat teritoriu conform normelor sanitare.

Documentația de proiect nr. 12/CA2/18 a fost elaborată de :
Compania S.C., „Apcan Proiect” (lider) și S.C., „Allplan Proiect” (asociat),

Termenul de începere a lucrărilor de construcție este de 6 luni de la data eliberării prezentei autorizații.

Durata executării lucrărilor de construcție nu va depăși data valabilitatea contractului de antrepriză din momentul începerii lucrărilor de construcție.

PRIMAR

/I. Olari/

SECRETAR

/E. Melnic/

ARHITECT-ŞEF

/N. Pregaru/



Ceart si pios 10/11
Primăria OR. Gălbene



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 28 din 24.06. 2022

privind lucrarea "Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în mun. Ungheni"

executată la obiectul "Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în mun. Ungheni"

în cadrul contractului nr. Nr.7/AC/001/1 din 02.10.2020
încheiat între ADR Centru, Primăria mun. Ungheni și Asocieria : Darnic-Gaz SA, SC Instal Service Technology SRL și Energotel Grup SRL

Pentru lucrările de "Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în mun. Ungheni"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 60, eliberată de Primăria mun. Ungheni la 19.10.2020, cu valabilitate până la finele contractului.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.06.2022, conform ordinului Nr.14 din 16.06.2022, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

1. Ion GĂLUȘCĂ – Viceprimar al municipiului Ungheni;

Secretarul Comisiei:

2. Mihail ZUMBREANU – Responsabil tehnic;

Membrii

3. Petru SCUTARU – Director Î.M. Apă-Canal Ungheni;

4. Nicolae VIERU – Inginerul Șef, Î.M. Apă-Canal Ungheni;

5. Pavel TROFIN – Director ADR Centru;

6. Oleg SECRIERU – șef Secție MIP, ADR Centru;

7. Eugen SECRIERU – specialist MIP, ADR Centru;

8. Eugen PELIVAN – Consultant GIZ;

9. Cristofor CODREANU – Manager Local de Proiect.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Adrian STRANZENBACH – Reprezentantul Departamentului de Construcție GIZ;

Vasili VÎRLAN – Autor de proiect, SRL Apcan Proiect;

Filaret Mereacre – Director SA Darnic-Gaz;

Sergiu SCOBICI – Diriginte de șantier;

Reprezentanții serviciilor descentralizate.

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Înaintarea obiectului pentru recepție la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea documentației tehnice și de proiect, precum și construcția instalației de facto.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor cu remedierea obiecțiilor din anexele la prezentul proces-verbal.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația Obiectiv Social, compus din următoarele construcții Apeduct din PEID 100 RC PE100 PN10 SDR17 – 28 253 m/l, Cămine – 170 buc, hidranți antiincendiari – 78 buc, sector particular – 867 apometre; Canalizare inclusiv : Stații de pompare – 3 unități, Rețea de canalizare sub presiune – 770 m/l; Rețea de canalizare – 12 370 m/l, cămine beton armat – 231 buc., cămine PVC sector particular – 498 buc.,, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 24.06.2022 în mun. Ungheni în 9 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru supraveghere Tehnică:

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei:

Ion GĂLUȘCĂ

Secretarul Comisiei:

Mihail ZUMBREANU

Membrii :

Petru SCUTARU

Nicolae VIERU

Pavel TROFIN

Oleg SECRIERU

Eugen SECRIERU

Eugen PELIVAN

Cristofor CODREANU

(numele, prenumele, semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" _____ 2022

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:


" _____ 2022

L.Ș.

(semnătura)


Anexa nr.1
La procesul verbal la terminarea lucrărilor
Nr. 28 din 24.06. 2022

Lista pieselor
din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete



Președintele Comisiei : Ion GĂLUȘCĂ

Secretarul Comisiei: Mihail ZUMBREANU




Anexa nr.2
La procesul verbal la terminarea lucrărilor
Nr. **28** din **24. 06.** 2022

Lista lucrărilor
cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate



Președintele Comisiei : Ion GĂLUȘCĂ

Secretarul Comisiei: Mihail ZUMBREANU



Lista lucrarilor
Cuprinse in Documentatia tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului

1. De montat coverul la hidranți, de betonat și de amenajat terenul împrejurul hidranților incendiari. - (str. 31 August, 5, 7, 9)
2. Amenajarea terenului împrejurul căminelor de vizitare (2 buc) în spatele blocului locativ din str. C. Porumbescu, 5
3. De amenajat terenul prelucrat împrejurul căminului de vizitare pe teritoriul școlii Spiridon Vagheli din str. Decebal și de compactat terenul.
4. De instalat scări din metal în căminele de vizitare amplasate pe str. G. Cristzuc.
5. Pe strada A. Marinescu 8, 10 de astupat și amenajat transeul
6. De astupat și amenajat bransamentul de pe str. Dosoftei 7
7. Astuparea și amenajarea transeului la intersecția str. Dosoftei cu str. I. Neculce și intersecția I. Neculce cu str. Burebista
8. De astupat și amenajat bransamentul de pe str. Cazacu, Doina Aldea-Teodorovici și A. Crihan
9. De reparat căminul de vizitare de pe str. Doina Aldea-Teodorovici
10. De instalat indicatoarele de amplasare a hidranților incendiari.
11. De instalat la locul inițial scările de acces în căminele de vizitare demontate de către angajații antreprenorului din motiv că incurcau la lucrările de montare a vanelor din str. G. Cristiu (Raipotrebsoiuz- 1 buc) Centrul comercial "Slavena" în partea din spate a centrului comercial - 1 buc. De amenajat terenul împrejurul căminului de vizitare
12. De instalat piese de deschidere – închidere a vanelor (rotilor) D300, 400 în căminele de vizitare din str. Romana intersecție cu str. Alexandru cel Bun sa.
13. De prezentat la IM Apa-Canal hidranții portative D100mm – 1 buc, D80 – 1 buc.
14. Pe strada 31 August 9 – de ridicat capacul căminului de vizitare la nivelul strazii.
15. Pe str-la 31 August 35 – de ridicat capacul căminului de vizitare la nivelul strazii
16. Pe str. P. Rares 49 intersecție cu str-la 31 August – de coborît capacul căminului de vizitare
17. Pe str. Ion Neculce intersecție cu str. Dosoftei de coborît capacul căminului de vizitare
18. Pe str. Burebista 20 de coborît capacul căminului de vizitare
19. B. Neregularități pe rețelele de canalizare.
20. La stația de pompare a apei uzate N2 din str. Cetireni, în căminul de vizitare cu vană se acumulează apele meteorice (ploaie, zăpadă) din motivul lipsei izolării hidraulice a peretelui căminului prin exterior.
21. La stația de pompare a apei uzate N3 din str. I. Neculce, în căminul de vizitare cu debitmetru pentru măsurarea debitului apei uzate se acumulează apele meteorice (ploaie, zăpadă) din motivul lipsei izolării hidraulice a peretelui căminului prin exterior.
22. La stația de pompare a apei uzate N3 din str. L. Neculce, în căminul de vizitare cu debitmetru pentru măsurarea debitului apei uzate - debitmetrul nu este conectat la energia electrică.
23. La stația de pompare a apei uzate N3 din str. I. Neculce, în căminul de vizitare cu vană se acumulează apele meteorice (ploaie, zăpadă) din motivul lipsei izolării hidraulice a peretelui căminului prin exterior.

Presedintele comisiei: Ion GALUȘCĂ

Secretarul Comisiei: Mihai ZUMBREANU

A luat cunoștință: Antreprenorul general: SA Darnic-gaz



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitat ea antrep renorul ui	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perio ada execuț ie
1	Iluminat electric exterior.(l=550m) . (Marca IEE)	ISDS Obiecte Speciale 5101, 5102	Unic	299 686,15	2021
2	Drum de acces pe teritoriul Obiectelor speciale 5101,5102 din str.Uxinelor, 210	ISDS Obiecte Speciale 5101, 5102	Unic	1 607 288,13	2021
3	Demolare spațiu locativ, or. Chișinău, str. Piotr Ceaikovski 6	BRAN SVETLANA	Unic	14 055	2021
4	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare in orasul calarasi	Primaria Calarași Mihai Eminescu 19 MD 4400	Asociat	26 606 489,85	2021-2022
5	Demontarea acoperișului clădirii iradiatorului RHM gamma 20 și reabilitatea acesteea	AO.ENERGY SOLUTIONS	Unic	246 257.92	2021
6	Dezasamblarea și transportarea iradiatorului RHM gamma 20 de la Institutul de Genetică și Fiziologie a Plantelor	AO.ENERGY SOLUTIONS	Unic	267.986.56	2021
7	Lucrari de reparatie la Institutul Fiziologic de Genetica	СЗАО ИЗОТОПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	Unic	649 520,78	2021
8	Lucrari de constructie retea FTTx Project_2021	SA "MOLDCELL"	Unic	2 240 574,79	2021
9	Lucrari de proiectare, montare a LEA -0.22kV la obiectul / CTA IL_Malcoci (CTA-31, IBAS VS, s.Malcoci, or. Ialoveni)	SA "Moldtelecom"	Unic	19 202,50	2021

10	Proiectarea, constructia, masurarile laboratorului electrotehnic si darea in exploatare a retelelor si instalatiilor electrice pentru obiectele de telecomunicatii in baza contractului nr.91-20 din 01.07.2020	SA "Moldtelecom"	Unic	57 987.67	2021
11	Servicii proiectare Topografo- geodezie	SA "Moldtelecom"	Unic	302 451,58	2021
12	Lucrări reparație Grădiniță Cresă strada Crăsescu	Institutia religioasă Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei	Unic	155 165.96	2022
13	Lucrări de reparație curentă a sediului primariei Ialoveni	Primăria Ialoveni	Unic	296 987.57	2022
14	Lucrări de terasament și pregătirea straturilor de fundație a suprafețelor pavate pentru proiectul "DeFacto" din adresa Bd. Moscova, nr. 5, mun. Chișinău.	SRL "MVV LINE"	Unic	74 946.95	2022
15	Restabilirea rețelelor de canalizare in cadrul IPLT "Hyperion"	IPLT "Hyperion"	Unic	146 747.76	2022
	Lucrări de finisare și reparație a încăperilor din str. Crăsescu	Institutia religioasă Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei	Unic	2 277 675.86	2022
16	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare in orasul calarasi	Primaria Calarasi Mihai Eminescu 19 MD 4400	Asociat	3 005 511.76	2022
17	Lucrari de montare a camerelor videoe str. Calea Iesilor-80,117.99	SRL "DMG GENIUS-ART"	Unic	66 764.99	2022
18	Lucrări de reparație și finisaj oficii	PNNL (BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE)	Unic	3 606 824,98	2022

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii:SRL Energotel Grup

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare)	Unitate a de măsură (bucăți și seturi)	Asigurat din dotare	Asigura te de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
	Laborator vercetări in construcții			1 Buc
1	Depozit indoor or.Vatra	380m2	380 m2	
2	Depozit outdoor (teritoriu) pr. Vatra	20 ari	20 ari	
3	Oficiu or Vatra	480m2	480m2	
4	Tractor TAR-047	1 Buc	1 Buc	
5	Tractor TAD-476	1 Buc	1 Buc	
6	DAF CF 75-250 4x2 Autoturn RGR-829	1 Buc	1 Buc	
7	Sapator de sant cu elinda Excavator ATT-150	1 Buc	1 Buc	
8	GA3-66 SDS-996	1 Buc	1 Buc	
9	Buldoexcavator caterpillar 428 D	1 Buc	1 Buc	
10	Komatsu Buldoexcavator WB 97 2A	1 Buc	1 Buc	
11	Atlas 1604 excavator pe șenile 22 Tone	1 Buc	1 Buc	
12	Mini excavator catarpillar 303	1 Buc	1 Buc	
13	Mini excavator catarpillar 305	1 Buc	1 Buc	
14	Mini excavator catarpillar 307	1 Buc	1 Buc	
15	Mercedes Benz CDI	3 Buc	3 Buc	
16	Mercedes Benz Atego ZXF-293	1 Buc	1 Buc	
17	MAN 24232 QRQ-947 (brat manipulare)	1 Buc	1 Buc	
18	MAN TGA 26.310 GXO-826 (brat manipulare)	1 Buc	1 Buc	
19	Tractor C-1 298	1 Buc	1 Buc	
20	Aparat de sudura cap la cap RITMO BASIC 160	1 Buc	1 Buc	

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare)	Unitate a de măsură (bucăți și seturi)	Asigurat din dotare	Asigura te de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
21	Aparat de sudura cap la cap CNC315	1 Buc	1 Buc	
22	Masina taiat beton/asfalt pe benzina TP1016-1	1 Buc	1 Buc	
23	MASINA DE TAIAT ASFALT/BETON MTA501-H, MOTOR HONDA	1 Buc	1 Buc	
24	Ford Tranzit Tourneo	2 Buc	2 Buc	
25	ЗИЛ 130	1 Buc		1 Buc
26	ГАЗ 53	1 Buc		1 Buc
27	Ford Tranzit	5 Buc	5 Buc	
28	Dacia Logan	7 Buc	7 Buc	
29	Stivuitor STILL R70-30	1 Buc	1 Buc	
30	Excavator Komatsu WB97R2 TAK-115	1 Buc	1 Buc	
31	Renaul Mascott CPP-740	1 Buc	1 Buc	
32	Renaul Kangoo ZXY-388	1 Buc	1 Buc	
33	Aparat de sudura TekMaster MIG 350 380V	1 Buc	1 Buc	
34	Set ciocan rotopercutor GSR 180-LI+GBH	1 Buc	1 Buc	
35	Ciocan rotopercutor cu Dewalt DCH133Ml	3 Buc	3 Buc	
36	Combipercutor TE 60-AVR 230V	1 Buc	1 Buc	
37	Aparat pt sudare MIG/MAG-350 380V	1 Buc	1 Buc	
38	Aparat sudare si generator KDE 180xw 6500	1 Buc	1 Buc	
39	COMPACTOR BOMAG BW 160AD1	1 Buc		1 Buc
40	COMPACTOR HAMM 2520 D	1 Buc		1 Buc
41	COMPACTOR HAMM GRW15	1 Buc		1 Buc
42	INCARCATOR BOBCAT 863H	1 Buc		1 Buc
43	EXCAVATOR KOMATSU WB97R	1 Buc		1 Buc
44	AUTOGREIDER DZ 143	1 Buc		1 Buc
45	FINISOR ASFALT ANTEC PW 3500	1 Buc		1 Buc
46	GREIDER FRICSCH F75B1	1 Buc		1 Buc

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare)	Unitate a de măsură (bucăți și seturi)	Asigurat din dotare	Asigura te de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
47	KAMAZ RNK 572	1 Buc		1 Buc
48	EXCAVATOR ZEPPELIN ZM 10	1 Buc		1 Buc
49	Placă vibrantă	1 Buc	1 Buc	
50	Mai compactor	3 Buc	3 Buc	
51	Aparat de sudura electrofuziune EFW630	1 Buc	1 Buc	

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Energotel Grup

N r. d/ o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1		3	4	5
	Diriginți de Șantier Pînzaru Veaceslav Cerchina Afanasie Chiriac Andrei Caduc Ivan	Superioare Exploatare sisteme apa si canalizare Colegiu constructii Superioare Constructii Superioare Superioare in domeniu construcții	11 Ani 9 Ani 4 Ani 30 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa si canalizare in localitatea Calarasi Reparația zonei Obiecte Speciale nr. 5101, 5102 Construcția bazinului de apa Oniscani, R.M	Seria 2020- DLS Nr. 0297 Seria 2017 DȘ Nr. 3690 Seria 2021 DȘ Nr. 1264 Seria 2020 DȘ Nr. 0917
	Maiștri Zosim Vitalie Moraru Sergiu	Superioare Studii medii	5 Ani 10 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa si canalizare in localitatea Calarasi	
Manager proiect					
	Roman Viorel	Superioare	14 Ani	Construcția centrului medical Toderești	
	Cerbaru Andrei	Superioare	5 Ani	Reparația zonei Obiecte Speciale nr. 5101, 5102	
	Smantana Andrei	Superioare	5 Ani	Extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa si canalizare in Calarasi	
Specialiști					
	Specialiști Carasiov Mihail Turcanu Eugen	Sudor mase plastice Sudor	4 Ani 15 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa si canalizare in localitatea Calarasi	Nr. 0807 din 30.07.2021

	Nicolaev Ion	Sondor mecanic	7 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Plămădeală Ion	Betonist	5 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Nogoi Nicolae	Sondor mecanic	3 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Bergabe Artiom	Montator Conducte	5 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Gherta Gheorghe	Instalator	6 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Duminica Ion	Instalator	5 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Dimitriu Mihai	Montator Conducte	5 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Zderciuc Alexandru	Auxiliar	2 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Simion Constantin	Șofer	20 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	Permis de conducere
	Munteanu Vladimir	Șofer	20 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	Permis de conducere
	Soltan Marin	Buldo- excavatorist	10 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	Permis de conducere
	Soltan Constantin	Electric	7 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Lupu Oleg	Șofer	25 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	Permis de conducere
	Chirica Andrei	Depozitar	8 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Tuleac Oleg	Instalatii si retele electrice	4 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	Seria 2018 P numarul 0046
	Pinzaru Nicolai	Sudor țevă oțel	16 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Roman Oleg	Lăcătuș	5 Ani	Apa si canalizare in localitatea	

				Calarasi	
	Prepelita Andrei	Lăcătuș	4 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Argat Nicolai	Auxiliar	3 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Berghi Ivan	Lăcătuș	4 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Baciu Gheorghe	Sudor țeavă oțel	7 ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Popovici Igor	Mecanic	6 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Chiperi Iurie	Electric	8 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Tabac Mihail	Instalator	3 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Bors Ion	Sudor	4 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Marin Adrian	Masinist la excavator cu o cupă	8 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Cebotari Serghei	Sofer autocamion	5 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Rusu Anatolie	Sofer autocamion	5 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Morari Dumitru	Lăcătuș	2 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Cimpoes Ion	Sudor	3 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Iancu Grigore	Instalator	13 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Vlas Veaceslav	Sudor	9 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Petriciuc Grigore	Instalator	15 Ani		
	Duduta Pavel	Lăcătuș	1 Ani		

	Danchivski Nicolae	Lăcătuș	1 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Robu Constantin	Montator conducte	7 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Coseli Alexandru	Instalator	3 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Morari Ion	Lăcătuș	8 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Rusu Andrian	Montator conducte	5 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Stratan Andrei	Auxiliar	3 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Rusu Ion	Excalatorist	7 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Rusu Alexandru	Electricieni	5 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Ursu Alexandru	Electricieni	8 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Scolnic Vasile	Lăcătuș	3 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Ciobanu Dumitru	Montator conducte	3 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Clim Dorin	Montator conducte	2 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Carasiov Mihail	Montator conducte	3 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Carasiov Ion	Lăcătuș	4 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	
	Sasu Radu	Tractorist	11 Ani	Apa si canalizare in localitatea Calarasi	



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DLS Nr. 0297



Numele Pinzaru

Prenumele Veaceslav

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 4 martie 2020

Valabilă până la 4 martie 2025

Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

MOLDOVA

ECONOMIEI
și INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0297

Eliberat domnului (doamnei): **Pinzaru Veaceslav**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **4 martie 2020**

Valabil pînă la **4 martie 2025**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat



Moldova

Agroindbank S.A.
BANCA COMERCIALĂ

MUN.CHISINAU STR. ALBA-IULIA 91/1, C/B AGRNMD2X467 /F.100260000:778, TEL/FAX 601353

Nr. 30005/ *449*.
Din 13.07.2011

CERTIFICAT

Prin prezenta, filiala nr.22 Chisinau a BC "Moldova-Agroindbank" SA,
AGRNMD2X467 , confirma ca SRL ENERGOTEL GRUP cu codul fiscal
1011600034853 la data de 13.10.2011 a deschis cont provizoriu cu nr. 22651769565
si a depus fondul statutar Chirica Victor -5400-00 lei.

Administratorul filialei

Contabil-sef



N.Oloinic

E.Crivceanschi



Moldova Agroindbank

Filiala Nr. 22 Chișinău , Alba Iulia 91/1

AGRNMD2X467

30002/545

02.12.2011

CERTIFICAT

**PRIN PREZENTA, FILIALA NR.22 CHISINAU BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA
COD BANCAR AGRNMD2X467 CONFIRMA CA**

FIRMA "ENERGOTEL-GRUP" SRL COD FISCAL 1011600034853

DETINE URMATOARELE CONTURI :

Numarul contului	Tipul contului	Denumirea valutei
22511772120	CURRENT	MDL

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT PENTRU A FI PREZENTAT LA SOLICITARE.

Contabil sef




E.Crivceanschi



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021



A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

S.R.L. "ENERGOTEL GRUP", IDNO 1011600034853, conform cererii nr. - din 12.09.2022 . În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională,), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A, B, C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A, F
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.09.14 17:44:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Tudor Lozan,
067601719