

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

(Anexa nr. 22)

Procedura: Licitație Publică nr. 24.1

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Centru, or. Ialoveni

Obiectul: Servicii de supraveghere tehnică (diriginte de șantier), cod CPV 71247000-1, domeniu 40.3.1 — construcții rutiere de drumuri și elemente aferente acestora

Ofertant: S.R.L. „Capital-Dalian”, IDNO: 1022609000381

Nr.	Cerința tehnică din Caietul de sarcini (Anexa nr. 21)	Modul de îndeplinire propus de ofertant	Standarde / Acte normative	Confirmare
I. CALIFICAREA PERSONALULUI				
1.	Dirigintele de șantier să dețină certificat de atestare tehnico-profesională valabil, domeniu 40.3.1 — construcții rutiere de drumuri și elemente aferente acestora, eliberat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al RM	DI. Budeanu Anatol deține certificat de atestare tehnico-profesională, domeniu 40.3.1, valabil. Copia certificatului este anexată.	Legea nr. 721/1996; HG nr. 361/2014	DA

2.	Responsabilul tehnic să dețină certificat de atestare tehnico-profesională valabil, domeniu 40.3.1	Dl. Beleniuc Artiom deține certificat de atestare, domeniu 40.3.1, valabil. Copia certificatului este anexată.	Legea nr. 721/1996; HG nr. 361/2014	DA
3.	Experiență în supravegherea lucrărilor similare (construcții rutiere) în ultimii 5 ani	Confirmat prin PV de recepție nr. 10, 11, 12 din 24.12.2025 (Consiliul Raional Ungheni). Copiile actelor sunt anexate.	—	DA
II. ATRIBUȚIILE DIRIGINTELUI DE ȘANTIER				
4.	Verificarea existenței autorizației de construire și a tuturor avizelor și acordurilor prevăzute de lege înainte de începerea lucrărilor	Dirigintele va verifica integral documentația autorizatoare înainte de emiterea ordinului de începere a lucrărilor	Legea nr. 163/2010	DA
5.	Preluarea amplasamentului și a bornelor de reper, participarea la predarea acestora către executant	Se va efectua în prezența beneficiarului, proiectantului și executantului, cu întocmirea procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului	Regulamentul aprobat prin HG nr. 285/1996	DA
6.	Verificarea executării lucrărilor conform proiectului, caietelor de sarcini, standardelor și normativelor tehnice în vigoare	Vizite zilnice la șantier în perioadele active de execuție; verificare procese-verbale de lucrări ascunse; aprobare faze determinante	CP C.01.02-2012; SNiP; standarde MD	DA
7.	Urmărirea respectării tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a materialelor prevăzute în documentația de proiect	Verificarea buletinelor de calitate pentru materiale; respingerea materialelor neconforme; consemnarea în Registrul de control	—	DA
8.	Participarea la verificarea în faze determinante a lucrărilor pe parcursul execuției (faze ISCTR)	Dirigintele va convoca și va participa la toate fazele determinante și va semna procesele-verbale aferente	Regulamentul ISCTR	DA

9.	Interzicerea executării lucrărilor de către personal necalificat sau a utilizării materialelor neconforme	Emiterea dispozițiilor de șantier și suspendarea lucrărilor neconforme, cu notificarea imediată a beneficiarului	—	DA
10.	Verificarea măsurătorilor lucrărilor executate și confirmarea situațiilor de lucrări (deconturilor)	Verificarea și semnarea situațiilor de lucrări lunare; compararea cu devizele aprobate; confirmarea volumelor real executate	—	DA
III. DOCUMENTAȚIE ȘI RAPORTARE				
11.	Întocmirea și ținerea la zi a Registrului de control (Caietul de sarcini al dirigintelui de șantier)	Registru de control conform formularelor standard; consemnarea tuturor observațiilor, dispozițiilor și confirmărilor	HG nr. 285/1996	DA
12.	Rapoarte lunare de progres transmise beneficiarului (Agenției de Dezvoltare Regională Centru)	Rapoarte lunare cu: stadiul fizic al lucrărilor, probleme identificate, soluții propuse, fotografii de documentare	—	DA
13.	Participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală	Participare obligatorie la comisia de recepție; întocmirea listei de remedieri; urmărirea remedierii deficiențelor	HG nr. 285/1996	DA
14.	Asigurarea completării Cărții Tehnice a Construcției	Verificarea și completarea tuturor capitolelor Cărții Tehnice pe parcursul execuției și la finalizarea lucrărilor	HG nr. 285/1996	DA
IV. DISPONIBILITATE ȘI TERMENE				

15.	Disponibilitate pe toată durata contractului, până la 31 decembrie 2031 (execuție lucrări + perioadă de garanție)	Personalul propus (Budeanu Anatol și Beleniuc Artiom) este disponibil pe întreaga perioadă a contractului. Contracte de angajare anexate.	—	DA
16.	Timpe de răspuns la solicitările beneficiarului: maxim 24 ore lucrătoare	Asigurăm răspuns în maximum 24 ore la orice solicitare a beneficiarului sau a autorității contractante	—	DA

Confirm că toate cerințele tehnice sunt îndeplinite și că S.R.L. „Capital-Dalian” va presta serviciile de supraveghere tehnică în conformitate cu legislația în vigoare, documentația de proiect și cerințele beneficiarului.

Reprezentantul autorizat al ofertantului:

Numele, prenumele: Beleniuc Lilian

Funcția: Administrator, S.R.L. „Capital-Dalian”

Data: 01 iunie 2026

Semnătura: _____ L.Ș.

(cu aplicarea semnăturii electronice a participantului)