



„Visom Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconssrl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reconstrucția căii de acces către IP Liceul Teoretic Romanești cu instalarea rampei pentru persoanele cu dizabilități**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză (Antreprenor General)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Romanești**
4. Adresa beneficiarului **s. Romanești**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

- a) inițială
(la data semnării contractului) **356 839,00** _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) **356 839,00** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată **30 zile**
efectiv realizată contractată **30 zile**
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **17.12.2023**

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a drumului din pavaj s. Bubuieci**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză (Subantreprenor)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Bubuieci**
4. Adresa beneficiarului **com. Bubuieci str. Bubuioș**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **1 678 817,00** _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **1 678 817,00** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată **100 zile**
efectiv realizată contractată **100 zile**
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **17.12.2023**

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesia

Funcția în cadrul firmei: Administrator

„Visom Cons,,SRL



Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.
Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.



MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Împrejurarea teritoriului grădiniței de copii nr 3 din s. Persecina cu amenajarea teritoriului**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză (Antreprenor general)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Persecina**
4. Adresa beneficiarului **com. Persecina**
5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **525 006,00** _____

b) finală

(la data finalizării contractului) **525 006,00** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată contractată **40 zile**

efectiv realizată contractată **40 zile**

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **17.12.2023**

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator

„Visom Cons,,SRL



MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a terenului de sport cu amenajarea terenului adiacent IPLT M Kogălniceanu mun.Chișinău str. Miron Costin 3**

2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 23 din 08.09.2022**

(Subantreprenor)

3. Denumirea/numele beneficiarului **IPLT M Kogălniceanu mun.Chișinău str. Miron Costin 3**

4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău str. Miron Costin 3**

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 606 101 000,00 _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 606 101 000,00 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată contractată 60 zile

efectiv realizată contractată 60 zile

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 17.12.2023

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator

„Visom Cons,, SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari terasament , amenajare trotuare cu pavaj, casa de cultură – Bac s.Molovata Nouă
2. Numărul și data contractului Contract antrepriză Nr. VC 15072022 din 15.07.2022
(Subantreprenor)
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Molovata
4. Adresa beneficiarului s. Molovata
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 417 000,00 _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 417 000,00 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 30 zile
efectiv realizată contractată 30 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 17.12.2023

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Visom cons S.R.L.

