

Anexa 1, Formular F4.1

Oferta Tehnica

Module și livrabile pentru SIIV Asycuda World

Serviciile oferite de echipa SnT Mold SRL in asociere cu SnT IT Services SRL. au ca scop principal atingerea obiectivului general al proiectului, și anume - întărirea performanțelor economiei naționale a RM cât și contribuirea la creșterea indicatorilor financiari ai Guvernului RM prin facilitarea comerțului și creșterea competitivității.

La fel ca rezultat al serviciilor de upgrade a modulelor ASYCUDAWorld vor fi atinse și obiectivele specifice, care constau în actualizarea SII al Serviciului Vamal ASYCUDAWorld prin adăugarea de noi funcționalități, sporirea eficienței procesului de perfectare a procedurilor de vămuire a bunurilor, controlul eficient al încasărilor și crearea unui mediu favorabil pentru toți actorii implicați în activități comerciale pe teritoriul republicii Moldova.

La fel în rezultatul implementării proiectului se va obține actualizarea SII al Serviciului Vamal al RM ASYCUDAWorld prin implementarea noilor module, configurările și ajustările mediului TIC în acest sens, migrarea datelor spre versiunea nouă și instruirea utilizatorilor aplicației. Rezultatele prognozate la final de proiect sunt:

1. Fortificarea capacităților operaționale de administrare a activității operaționale a Serviciului Vamal prin introducerea și implementarea noilor instrumente din domeniul TIC;
2. Asigurarea interoperabilității versiunii actualizate a SII ASYCUDAWorld cu sistemele informaționale ale agențiilor guvernamentale;
3. Transferul de know-how și cunoștințe către utilizatorii Serviciului Vamal.

Tabel Complianta:

n/r	Activitati / Module	Cerinta / Descriere	Raspuns Ofertant
1.	Selectivity Control Page and revised Inspection Act for each criteria	Integrarea paginii de control a selectivității (SCP) îmbunătățită, cu indicarea criteriilor respective pentru selectarea SAD pentru control și descrierea detaliată a tipului de controale care trebuie efectuată de ofițerul de examinare. Actul de inspecție cu rezumatul criteriilor de risc, tipurile de intervenții efectuate și rezultatele acestora, inclusiv persoana responsabilă, sancțiunile și tipul discrepanțelor	Compliant. Cerintele vor fi indeplinite conform specificatiilor cerute.
2.	Declaration of customs value integrated with SAD valuation	Integrarea noului modul de evaluare. Alinierea datelor de evaluare cu cerințele UE, inclusiv: - Coduri pentru adăugări și deduceri - Indicator de evaluare - Adăugarea indicatorului de valoare (pagina principală DVV generată pe baza informațiilor din căsuțele 7-9)	Compliant. Cerintele vor fi indeplinite conform specificatiilor cerute.

3.	Monitoring of suspense procedures (without sus_whs_in)	Eliminarea mecanismului actual de gestionare a stocurilor și cantității pentru bunurile plasate în antrepozitele vamale și transferarea acestora în noul modul asyint. SVM va trebui să inițieze noi stocuri la nivel de element al SAD	Compliant. Cerintele vor fi indeplinite conform specificatiilor cerute.
4.	Transit with risk management	Introducerea managementului riscului în procesele de mișcare Transit - Implementarea mecanismelor de selectivitate din modulul curent de urmărire T1. Păstrarea bazei de date actuale T1.	Compliant. Cerintele vor fi indeplinite conform specificatiilor cerute.
5.	APIS	Instalarea și configurarea modulului Informația Avansată despre Pasageri	Compliant. Cerintele vor fi indeplinite conform specificatiilor cerute.
6.	SAD incomplete/periodic declaration	Integrarea și activarea declarației incomplete / periodice, inclusiv: - Autorizarea de către șeful biroului vamal / persoana autorizată în cadrul serviciului vamal. - Crearea și prelucrarea declarației incomplete de către persoana autorizată (tranzacții de linie). - Crearea și prelucrarea declarației complete pe baza unei declarații incomplete în termenul prevăzut în autorizație. - interzicerea depunerii de declarații incomplete în cazul încălcării termenului limită de depunere a declarației complete pentru declarațiile incomplete anterioare;	Compliant. Cerintele vor fi indeplinite conform specificatiilor cerute.
7.	Pre-arrival SAD	Crearea și prelucrarea declarației sumare de intrare și a declarației sumare de ieșire	Compliant. Cerintele vor fi indeplinite conform specificatiilor cerute.

8.	EU SAD Form	Punerea în aplicare a SAD revizuit: - Implementarea MRN - numărul unic de referință pentru orice declarație de import / export. - Configurația sistemului pentru generarea MRN conform algoritmului ISO 6346 - Revizuirea structurii birourilor vamale Revizuirea tipurilor de SAD (caseta 1) - Introducerea noțiunii de reprezentare directă sau indirectă și a normelor corespunzătoare pentru completarea căsuței 14. - Declarație sumară / Declarație anterioară / T1 - Examinați informațiile din căsuța 40 pentru a identifica elemente suplimentare, cum ar fi tipul sau categoria documentului anterior. - Revizuirea anumitor tabele naționale de referință și alinierea acestora la cerințele europene. - Revizuirea informațiilor biroului vamal, precum și adăugarea de informații suplimentare privind birourile vamale (informații care trebuie solicitate și de către NCTS MOL)	Compliant. Cerințele vor fi indeplinite conform specificațiilor cerute.
9.	Inspection act for each item	Actul de inspecție cu rezultatul controlului pentru fiecare criteriu, tip de fraudă	Compliant. Cerințele vor fi indeplinite conform specificațiilor cerute.
10.	In-country technical training for 2 IT experts	Training tehnic pentru 2 specialiști IT	Compliant. Cerințele vor fi indeplinite conform specificațiilor cerute.
11.	Upgrade of live environment to the new AW version	Actualizarea mediului de producție la versiunea nouă ASYCUDAWorld	Compliant. Cerințele vor fi indeplinite conform specificațiilor cerute.
12.	Supervision of ASYCUDAWorld operation	Supravegherea funcționării sistemului nou ASYCUDAWorld.	Compliant. Cerințele vor fi indeplinite conform specificațiilor cerute.



Semnat: _____

Nume: Andrei Cojocari, Chief Commercial Officer

Ofertantul: Asocierea dintre "S&T Mold SRL" ca lider „S&T IT Services” SRL ca asociat

Adresa: Serghei Lazo 40, Chişinău, Moldova

Data: "23" decembrie 2020