
 

 

CENTRUL DE FORAJE PENTRU INFRASTRUCTURA S.A. 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 5 ANI 
1. Numărul de contracte similare, executate: 3 contracte 

- Contract de subcontractare nr. 803 din 11.08.2023 avand ca obiect ,, Lucrari de subtraversare 
prin foraj orizontal acumulare Fundeni III/ Balta Frunzaresti +CF+DJ 301 DN 508mmX6,3mm in 
lungime de 1292 ml”, s-a executat DN508- 1292 m 

- Contract de subantrepriza nr. 1089 din 06.11.2023 avand ca obiect ,,Conductă de transport gaze 
naturale DN 600mm Mihai Bravu- Siliștea și transformarea în conductă godevilabilă LOT 1- 
Subtraversare Dunăre-Borcea”, s-a executat DN600- 2221 m 

- Contract de subantrepriza nr. 1090 din 06.11.2023 avand ca obiect ,,Conducta de transport gaze 
naturale DN 600mm si DN168 mm Mihai Bravu- Silistea si transformarea in conducta godevilabila 
LOT 1- Subtraversare Dunare-Macin”, s-a executat DN150- 1090,46 m si DN600- 1100 m 
 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 
1) Conform contractelor iniţial semnate: 
- Contract de subcontractare nr. 803 din 11.08.2023 in valoare de 2.566.677 RON; 
- Contract de subantrepriza nr. 1089 din 06.11.2023 in valoare de 9.393.136,43 RON; 
- Contract de subantrepriza nr. 1090 din 06.11.2023 in valoare de 9.156.420,41 RON. 

 
2) Final la data executării contractelor 21.116.233,8 RON din care: 

- Contract de subcontractare nr. 803 din 11.08.2023 in valoare de 2.566.677 RON; 
- Contract de subantrepriza nr. 1089 din 06.11.2023 in valoare de 9.393.136,43 RON; 
- Contract de subantrepriza nr. 1090 din 06.11.2023 in valoare de 9.156.420,41 RON. 
 

3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora  
Antreprenor: REVICOND CANALTECH S.R.L. cu adresa Str. Tirgului 1, sat Raciu, judet Mures, Romania 
Beneficiar final contract: Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA, avand 
adresa pe Strada: C.I. Motaș, nr. 1; Localitate: Medias; Cod Postal: 551130; Tara: Romania 

 
 

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor: subantreprenor 
- antreprenor sau antreprenor general; 
- antreprenor asociat; 
- subantreprenor: 

   - Contract de subcontractare nr. 803 din 11.08.2023 in valoare de 2.566.677 RON 
   - Contract de subantrepriza nr. 1089 din 06.11.2023 in valoare de 9.393.136,43 RON; 
   - Contract de subantrepriza nr. 1090 din 06.11.2023 in valoare de 9.156.420,41 RON. 
 

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 
      - Nu este cazul 

 



6 Durata medie de executare a contractelor (zile,): 
a) contractată – 
- Contract de subcontractare nr. 803 din 11.08.2023 durata executie: 13.10.2023-30.10.2023 (18 zile) 
- Contract de subantrepriza nr. 1089 din 06.11.2023 durata executie: 11.02.2024-15.03.2024 (34 zile) 
- Contract de subantrepriza nr. 1090 din 06.11.2023 durata executie: 16.03.2024-23.04.2024 (39 zile) 

 
b) efectiv realizată – 
- Contract de subcontractare nr. 803 din 11.08.2023 durata executie: 13.10.2023-30.10.2023 (18 zile) 
- Contract de subantrepriza nr. 1089 din 06.11.2023 durata executie: 11.02.2024-15.03.2024 (34 zile) 
- Contract de subantrepriza nr. 1090 din 06.11.2023 durata executie: 16.03.2024-23.04.2024 (39 zile) 

 
c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): nu este cazul 

 
7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) 
- Nu este cazul 

 
8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de 

cheltuieli anexate la contracte: nu este cazul 
 

 
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: 
- Proces verbal nr. 717 din 30.10.2023- DN508- 1292 m; 
- Proces verbal nr. 351 din 15.03.2024- DN600- 2221 m; 
- Proces verbal nr. 421 din 02.04.2024- DN150- 1090,46 m; 
- Proces verbal nr. 511 din 23.04.2024- DN600- 1100 m. 

 
 
Data completării: 02.06.2026 
Marian Andrei Mihai- Administrator 
Semnatura 

 





























Anexa nr. 11 

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE 

LUCRARI DE FORAJ 
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Nr. 351 / 15.03.2024 

PROCES VERBAL LA TERMINAREA LUCRARILOR 

AFERENTE CONDUCTA DE GAZ DN 600

CONFORM ANEXA 4, PCT.4.21 

TRAGEREA CONDUCTEI IN POZITIE DEFINITIVA 

CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI NR. 781 / 07.12.2021
 CONTRACT DE SUBCONTRACTARE NR. 1086/06.11.2023 

PROIECT NR. ATGN 05/2022 

"CONDUCTĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE DNG00 MIHAI BRAVU -SILISTEA SI 

TRANSFORMAREA IN CONDUCTĂ GODEVILABILĂ: SUBTRAVERSARE DUNĂRE-LOT 2 BORCEA" 

Încheiat între: 

1. SNTGN TRANSGAZ SA, cu sediul în Mediaş, piaţa C.I. Motaş, nr. 1, cod poştal 551130, cod unic

de înregistrare RO13068733, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J32/301/2000, cont

RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001 deschis la BCR Mediaş, email: cabinet@transgaz.ro,

reprezentată prin Director General Sterian Ion, în calitate de BENEFICIAR,

Si 

2. REVICOND CANALTECH SRL cu sediul in loc. Raciu, str. Tirgului, nr. 1, judeţul Mureş, cod unic de

înregistrare RO 28530899, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J26/603/2011,

cont IBAN RO46 INGB 5012 9999 1278 1918, deschis la ING Bank, Sucursala Tg Mures,

reprezentata legal prin Daniel Ioan BOCA, având funcţia de Administrator, in calitate de

CONTRACTOR.

► REVICOND CANALTECH s.r.l. ◄ 
► Înregistrat la Registrul Comerţului Mureş cu nr. J26-603-2 011 ◄ ► CIF: RO28530899 ◄

► Cont Banc ar: I BAN R090 WBAN 0041 9608 7015 RO 02, Banca lntesa Sanpaolo, Sucursala Bucureşti ◄ 
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Prin prezentul Proces Verbal se certifica ca, la data de 15.03.2024 au fost finalizate lucrările de tragere 

conducta in tunelul forat existent diametru interior 900 mm utilizând un lărgitor cu butoi echipat cu inserţii dure 

ce prezinta un diametru exterior de 730 mm, conducta sudata in fir pe role in lungime declarata de constructor 

ca fiind de 2.221 m cu 185 suduri de îmbinare, protejată mecanic si verificata de laborator Transgaz S.A. 

Denumire operaţiuni executate Lungime executata - m 

Finalizare tragere conducta DN 610 X 12.5 mm in tunel forat 2221.00 m 

Părţile de comun acord au constatat că lucrările au fost executate in cantitatea şi calitatea stabilită, 

conform cerinţelor Beneficiarului prin Proiectul Tehnic, conform documentatiei AsBuild /AsDrilled.

Menţiuni: NU SUNT 

DIRIGINTE 

DE SANTIER 

SNTGN TRANSGAZ SA 

lng. Paul Ivanov 

CONTRACTOR 

REPREZENTANT RE NOR 

REVICOND C s.r.l..

E 

\ 
'I\ 

�
• RQM}1.N!A - LS.C.

f7 \/ANOV PAUL 

"M DIRIGINTE DE ŞAN
. 
TIER

/ 1 , AUT NR. 30867 
�/ ; DOMENII/ SUBDOMENII

I 9.4 

PROIECTANT R.T.E. 

SEF COLECTIV PROIECTARE 

ATANASIU&SKILLS s.r.l. 

SUBCONTRACTOR 

REPREZENTANT SUBANTREPRENOR 

lng. Stănescu Silviu 

CENTRUL DE FORAJE 

PENTRU INFRASTRUCTURA 

lng. Marian Andrei 

- ► REVICOND CANAL TECH s.r.l. ◄ 
► Înregistrat la Registrul Comerţului Mureş cu nr. J26-603-2 011 ◄ ► CIF: RO285 30899 ◄ 

► Cont Bancar: IBAN R090 WBAN 0041 9608 7015 RO 02, Banca lntesa Sanpaolo, Sucursala Bucureşti ◄ 
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