

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“Lucrari de reparatie generala si de renovare”.
Pentru Lotul nr.2 “Lucrari de termoizolare a peretilor exteriori a blocului B”.
(denumirea lucrărilor)
(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		
		Luna		
		1	—	—
0.	Organizare de şantier			
1.	1.Capitolul 1. Pereti exteriori. 1.1. Reparatii de tencuieli exterioare de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T. 1.2. Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant(sisteme cu fizare rigila a termoizolantului), suprafata peretilor neteda:cu placi din vata minerala, 180kg/m3 gros.50mm(K-cornier de protectie din aluminiu=0,636). 1.3. Aplicarea manuala a grundului cu cuart “Gleta” intr-un strat,la pereti exterior la fatade. 1.4. Tencuieli exterioare de 2-3mm. grosime,executate manual,cu amestec “NIC” la pereti(Culoarea se va preciza cu beneficiarul). 1.5. Schele metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile(120 ore). 2.Capitolul 2. Termoizolarea glafurilor cu vata mineral 180kg/m3 gros.30mm. 2.1. Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fizare rigila a termoizolantului), suprafata peretilor neteda:cu placi ignifugate din vata mineral. 180kg/m3 gros.30mm. 2.2. Glafuri montate la ferestre din aluminiu 30-35 cm latime. 2.3. Aplicarea manuala a grundului cu cuart “Gleta” intr-un strat,la pereti exterior la glafuri. 2.4. Tencuieli exterioare de 2-3mm. grosime,executate manual,cu amestec “NIC” la pereti(Culoarea se va preciza cu beneficiarul). 3.Capitolul 3. Soclu. 3.1. Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton(cu matura sau masina) de 3cm grosime,executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu. 4.Capitolul 4. Pireul (Otmostka). 4.1. Saptatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii,canale,etc.,teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75m adincime teren usor. 4.2. Compactarea pamintului cu pietris. 4.3. Strat de fundatie sau reprofile din piatra Sparta, pentru drumuri, cu asternere manula, ezechutat cu impanare fara innoroire H=10CM V=48M2x0,1=. 4.4. Montare plase suda d=, V= 48m2x2,17kg. 4.5. Pardoseli din beton simplu clasa C 250) in grosime de 10cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16mp.	+++++		
2.		+++++		
3.		+++++		
4.		+++++		

Data completării: 25.11.2020.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”Vatel Prim” SRL



FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neincadrarea în situațiile ce determina excluderea de la procedura de atribuire a operatorului economic.

Operator economic

S.C. "Vatel Prim" SRL

(denumirea/numele)

Subsemnatul, Bulmaga Valeriu reprezentant împuternicit al S.C. "Vatel Prim" SRL (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Bulmaga Valeriu reprezentant împuternicit al S.C. "Vatel Prim" SRL (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura de Cererea a ofertelor de preturi: Nr. 21030744 din 13.11.2020.

(se menționează procedura)

pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: **"Lucrari de reparatie generala si de renovare". Pentru Lotul nr.2 "Lucrari de termoizolare a peretilor exteriori a blocului B".**

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării)

codul CPV 45453000-7 la data de 27.11.2020. (zi/luna/an), organizată de Liceul Teoretic Andrei Vartic or. Ialoveni, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 84.

(denumirea autorității contractante)

declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) toate informațiile și documentele prezentate pentru procedura de achiziție menționată mai sus sunt veridice și autentice;
- e) nu suntem incluși în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării: 27.11.2020.

Operator economic,

S.C. "Vatel Prim" SRL



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 27.11.2020.

Numărul procedurii: Nr. 21030744 din 13.11.2020.

Către: Liceul Teoretic Andrei Vartic or. Ialoveni, or. Ialoveni, str.Alexandru cel Bun,84.
(denumirea autorității contractante)

Subsemnatul, Bulmaga Valeriu reprezentant împuternicit al S.C. "Vatel Prim" SRL
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

- I. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
- II. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
- III. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
- IV. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 27.11.2020.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatel Prim" SRL



FORMULARUL F3.7


FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

- Denumirea/numele S.C."Vatel Prim" SRL
 - Codul fiscal 1005600009874
 - Adresa sediului central RM, mun. Chisinau, str. Uzinelor, 90.
 - Telefon 022-47-23-46; mob. 069119626.
Fax 022-47-23-46
E-mail vatel-prim@mail.ru
 - Certificatul de înregistrare MD 0028584 din 09.03.2005.; Camera Inregistrarii de Stat.
(numărul, data înregistrării) (instituția emitentă)
 - Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidările, restaurările.
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
 - Licența (certificat) Seria A MMII Nr.034360 din 09.03.2005. valabila pina la data de 20.04.2020., Camera de Licentiere;
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
Construcțiile de cladiri, reconstrucții.
 - Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul nu sint.
- (adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
- Principală piață de afaceri: Republica Moldova.
 - Cifra de afaceri pe ultimii **3 ani**:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2017	638 825,00	37 360
2.	2018	1 464 840,00	85 450
3.	2019	2 984 883,00	173 446
Media anuală:		1 696 183,00	98 562

Data completării: 18.02.2020.

Semnat: 
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."VatelPrim" SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie capitala a gradinitei din s.Tuzara."
2. Numărul și data contractului: Nr.13 din 20.03.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com.Tuzara.
4. Adresa beneficiarului: Primaria com.Tuzara, com.Tuzara, r-l Calaras.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>750 466,45 lei</u>	<u>44 804 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>750 466,45 lei</u>	<u>44 804 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor nr.4 din 26.08.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
1)II Gimnaziul Sasani,r-l Calaras; 2)Primaria Vadul lui Voda,m.Chisinau,or.Vadul lui Voda;
3)Biroul Migratie si Azil a MAI; 4)Lucrari de reparatie la Gimnaziul 79, com.Ghidighici.

Data completării: 28.08.2020.



Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie a acoperisului Sectiei Gereatrie, Spitalul Nemteni."
2. Numărul și data contractului: Nr.ocds-b3wdp1-MD-1557745397801/96 din 14.06.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Hincesti, mun. Hincesti, str.M.Hincu,126.
4. Adresa beneficiarului: mun. Hincesti, str.M.Hincu,126.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>443 371,80 lei</u>	<u>24 361 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>443 371,80 lei</u>	<u>24 361 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.1 din 16.07.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
1)II Gimnaziul Sasani,r-l Calaras; 2)Primaria Vadul lui Voda,m.Chisinau,or.Vadul lui Voda;
3)Biroul Migratie si Azil a MAI; 4)Lucrari de reparatie la Gimnaziul 79, com.Ghidighici.

Data completării: 15.07.2019.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Casei de Cultura s.Gura Bicului,rl Anenii Noi."
2. Numărul și data contractului: Nr. MD-2019-07-02-000065-1-11/13 din 02.07.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Gura Bicului.
4. Adresa beneficiarului: s.Gura Bicului,rl Anenii Noi.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>444 173,98 lei</u>	<u>25 000 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>444 173,98 lei</u>	<u>25 000 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor nr.3 din 07.08.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
1)II Gimnaziul Sasani,r-l Calaras; 2)Primaria Vadul lui Voda,m.Chisinau,or.Vadul lui Voda;
3)Biroul Migratie si Azil a MAI; 4)Lucrari de reparatie la Gimnaziul 79, com.Ghidighici.

Data completării: 21.10.2019.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Vatel Prim" SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reconstrucție a acoperișului la Grădinița Floreni, r. Anenii Noi."
2. Numărul și data contractului: Nr. MD-2019-06-11-000082-1-11/24 din 14.06.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s. Florni, r. Anenii Noi, str. Chisinaului, 14.
4. Adresa beneficiarului: s. Florni, r. Anenii Noi, str. Chisinaului, 14.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>397 053,54 lei</u>	<u>22 244 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>397 053,54 lei</u>	<u>22 244 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: două luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor nr.1 din 10.07.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
1) II Gimnaziul Sasani, r. I Calaras; 2) Primăria Vadul lui Voda, m. Chisinau, or. Vadul lui Voda;
3) Biroul Migrație și Azil a MAI; 4) Lucrări de reparație la Gimnaziul 79, com. Ghidighici.


Data completării: 15.07.2019.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie capitala a gradinitei din s.Tuzara.	Primaria com.Tuzara, com.Tuzara, rl Calaras.	Antreprenor	750 466,45	2 luni	Nr.4 din 26.08.2020.
2	Lucrari de reparatie a acoperisului Sectiei Geroatrie, Spitalul Nemteni.	Consiliul Raional Hincesti, mun. Hincesti, str.M.Hincu,126.	Antreprenor	443 371,80	1 luna	Nr.ocds-b3wdp1-MD-1557745397801/96 din 14.06.2019.
3	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Casei de Cultura s.Gura Bicului, rl Anenii Noi.	Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului,rl Anenii Noi.	Antreprenor	444 173,98	1 luni	Nr. MD-2019-07-02-000065-1-11/13 din 02.07.2019.
4	Lucrari de reconstrucție a acoperisului la Gradinita s.Floreni, rl Anenii Noi.	Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.	Antreprenor	397 053,54	1 luni	Nr. MD-2019-06-11-000082-1-11/24 din 14.06.2019.

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.



Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D	buc	1	-----
3.	Autobasculantă CAMAZ-5410	buc	1	-----
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrica	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	1	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	1	-----
11.	Masina de frezat FW/3-380	buc	1	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	1	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Morteza	buc	1	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Fereastră cu disc electric	buc	1	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
28.	Scara dubla	com.	1	-----
29.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
30.	Nivelir	buc	3	-----
31.	Teodolit	buc	1	-----
32.	Reica	buc	2	-----

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului


N r. d/ o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
1.	Director: Bulmaga V.	Medii-tehnice.	26 ani	35	
2.	Contabil-sef: Bulmaga A.	Superioare.	20 ani		
3.	Diriginți de șantier: Taga P.	Superioare.	26 ani	35	Nr.0308 din 31.01.2019.- 31.01.2024.
4.	Specialiști: Instalatori: Rotaru C.	Superioare.	15 ani	30	
5.	Ababii T.	Medii.	10 ani	25	
6.	Godonoga A.	Medii.	27 ani	35	
7.	Petruleac V.	Medii.	20 ani	30	
8.	Ribac N.	Medii.	26 ani	35	
9.	Ionsco N.	Medii.	18 ani	30	

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatei Prim" SRL.



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt.			
2.				
3.				

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatel Prim" SRL