

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de renovare a drumului de acces spre instituțiile publice din s. Baxani.
 2. Numărul și data contractului Nr. 14/1 din 11 septembrie 2020
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Baxani
 4. Adresa beneficiarului s. Baxani, r-nul Soroca
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 399 072. 11 Lei
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 399 072. 11 Lei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 90 zile
 - efectiv realizată 70 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
-
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - procesul-verbal din 02.12.2020.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Barbărașă Ion

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Bauhof Group"

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de renovare a drumului de acces spre instituțiile publice din s. Baxani.**
2. Numărul și data contractului **Nr. 20/1 din 05 noiembrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Baxani**
4. Adresa beneficiarului **s. Baxani, r-nul Soroca**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) **119 755. 37 Lei**
b) finală
(la data finalizării contractului) **119 755. 37 Lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată **40 zile**
 - efectiv realizată **30 zile**
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte
aditionale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – procesul-verbal din
decembrie 2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute
în contracte

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Barbărașă Ion**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Bauhof Group"**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Instalarea de pavaj a drumului de acces la blocul locativ de pe str. Independentei, 52, or. Rîșcani.
 2. Numărul și data contractului Nr. 66 din 10 septembrie 2020.
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Rîșcani.
 4. Adresa beneficiarului or. Rîșcani
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 222 000 Lei
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 222 000 Lei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 60 zile
 - efectiv realizată 60 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
-
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție 24.11.2020
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Barbărasă Ion

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Bauhof Group

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1.Denumirea și obiectul contractului Instalarea de pavaj a drumului de acces la blocul locativ de pe str. Independentei. 52. or. Rîșcani.

2.Numărul și data contractului Nr. 73 din 01 octombrie 2020.

3.Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Rîșcani.

4.Adresa beneficiarului or. Rîșcani

5.Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 52 440 Lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 52 440 Lei

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului

9.Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 30 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10.Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Barbărasă Ion

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Bauhof Group

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

7. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a drumului din s. Cerlina.**
8. Numărul și data contractului **Nr. 15 din 08 august 2019.**
9. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Nimereuca.**
10. Adresa beneficiarului **s. Cerlina, r-nul Soroca**
11. Țara **Republica Moldova**
12. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **126 876. 94 Lei**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **126 876. 94 Lei**
13. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare: **Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului**
14. Perioada de executare a lucrării (luni)
- contractată **60 zile**
 - efectiv realizată **60 zile**
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
-
15. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
16. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
17. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Barbărasă Ion**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Bauhof Group**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a drumului din s. Vărăncău.
2. Numărul și data contractului din 20 mai 2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Vărăncău.
4. Adresa beneficiarului s. Vărăncău, r-nul Soroca
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 113 174. 90 Lei
- b) finală
(la data finalizării contractului) 113 174. 90 Lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora
și modul lor desoluționare: Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- contractată 60 zile
 - efectiv realizată 59 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu
 beneficiarul
-
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – proces-verbal din 29.07.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Numele/Prenumele:

Barbărasă Ion

Denumirea firmei și sigiliu:*SRL "Bauhof Group"*