
 
 

 
 

 
DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului „Lucrările de alimentare cu gaze a cazangeriei Colegiului de 
Medicină Ungheni” 
2. Numărul şi data contractului nr. 7 din 07.07.2025 
3. Denumirea/numele beneficiarului ÎI Colegiul de Medicină Ungheni 
4. Adresa beneficiarului mun. Ungheni, strada Mihai Eminescu 73 
5. Ţara Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general 

                                                        (se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului               exprimată în moneda              exprimată 
                                                                        în care s-a                               în echivalent 

                                                      încheiat contractul                          dolari SUA 
 

a) inițială (la data semnării contractului)      1 478 498,27 lei                     83 994,13 USD 
b) finală (la data finalizării contractului)      1 337 437,56 lei                     75 980,41 USD 
 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: nu este cazul 
9. Perioada de executare a lucrării (ani) 
a) contractată 2 luni 
b) efectiv realizată 2 luni 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu este cazul 
 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. din 17.11.2025 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sunt 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte nu sunt. 
 
 
 
Data completării: 14.07.2026 
Semnat: _____________________________ 
Nume/prenume: Maracuța Veronica 
Funcţia în cadrul firmei: Inginer Secția Tehnică 
Denumirea firmei: AM-Sisteme SRL 
 
 



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 7 
privind achiziţia prin Cererea Ofertelor de Prețuri 

 
 
„07” iulie 2025                                                                                             ____mun. Ungheni____ 

                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 
 
 
 

I. PARTEA GENERALĂ 
(OBLIGATORIU) 

 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1750259043433 
din data 18.06.2025, între  
ÎI Colegiul de Medicină Ungheni, cu sediul în mun. Ungheni, strada Mihai Eminescu 73, telefon:  
        (denumirea autorităţii contractante)                             (localitatea)  
(0236) 22108, IDNO 1008609003658 reprezentat prin Valentina ȚÎȚU, director, în calitate de  
                                                                          (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)                                                 
Beneficiar, pe de o parte, şi  
 
SRL ”AM Sisteme”, cu sediul în or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1A, telefon: 069365252,  
(denumirea operatorului economic)              (localitatea)   
IDNO 1010600043517, reprezentat prin Andrei MEREACRE, în calitate de Antreprenor, pe de altă  
                                                            (numele şi funcţia conducătorului) 
parte.               
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de alimentare cu gaze a cazangeriei Colegiului de 
Medicină Ungheni, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum 
şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 
 
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a 
execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.  
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 
următoarelor cauze: 
- generate de Beneficiar; 
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile 
şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
- influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 
caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 
lucrărilor; 
- calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 
părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, 
Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. 
Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de 



către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta 
suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună 
diligenţă. 
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 
recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de 
recepţie pentru terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 
constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 
lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 
convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 
documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 
constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 
părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani. 
 
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1478498,27 (un milion  
                                                                                                                      (suma cu cifre şi litere)                                                                     
patru sute șaptezeci și opt mii patru sute nouăzeci și opt lei douăzeci și șapte bani) lei MD, inclusiv 
246 416,38 (două sute patruzeci și șase mii patru sute șaisprezece lei treizeci și opt bani) TVA lei 
MD.                                                                                                                                                                                            
3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale 
de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 
către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului. 
3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 
agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 
după înlăturarea acestora. 
 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar 
la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general 
de realizare a lucrărilor publice.  
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi 
prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 
instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 



pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract. 
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la 
dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte 
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, 
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul 
proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 
stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi 
întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori 
este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea 
va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum 
şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte 
de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 
utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă 
întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie 
utilizate.  
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 
execuţie a contractului, prin rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înainte, în 
cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit. 
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 
semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 
zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 
4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, 
dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, 
Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 
contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula 
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în 
contract.  
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 
ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La 
cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i 
se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată 
în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  



4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, 
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 
Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier 
atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea 
Antreprenorului. 
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 
poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara 
cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se 
creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 
Beneficiar.  
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la 
dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, 
sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 
obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile 
constatate sau presupuse.  
4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 
prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de 
vedere calitativ.  
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 
lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi 
să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  
4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 
retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care 
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 
construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  
4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  
 
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 
sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul 
achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.   



6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 
prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 
prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 
trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.  
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, 
datele de identificare ale subantreprenorilor.  
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
 
7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe 
de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  
 
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic 
la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la 
cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi 
testarea lucrărilor.  
8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în 
documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 
în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 
calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul 
va suporta aceste cheltuieli.  
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări 
pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  
8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 
după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 
urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 
atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 
examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 
lucrărilor.  
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 
această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 
corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea 
vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  
8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 
se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de 
către aceştia.  
8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 
dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 
aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de 
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai 
dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor 
fi notificate imediat.  



8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 
primirea ordinului de execuţie. 
 
9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 5 ani.  
9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea 
termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  
9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 
Beneficiar.  
 
10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 
prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 
răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 
producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  
10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă 
solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma 
în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat 
în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 
pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  
10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 
împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de 
protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi 
gheaţa.  
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 
obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de 
Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  
10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 
atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi 
dovedite.  
10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 
culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din 
valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine 
operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând 
din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 



 
11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 
după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 
publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 
 
12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul 
în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice 
este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru; 
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în 
termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare 
în termenul stabilit de către beneficiar; 
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice 
este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 
contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 
recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii 
contractului. 
12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează 
să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le 
suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  
12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.  
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 
achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 
gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei 
instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
 
13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 
contract:  
a) Caietul de sarcini; 
b) Propunerea tehnică; 
c) Propunerea financiară; 
d) Graficul de executare a lucrărilor ;  



e) Garanția de bună execuție. 
13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 
ultimei semnături de către una dintre părți. 
13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 
legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2025. 
 

                 RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  

ANTREPRENORUL 
SRL ”AM Sisteme” 

BENEFICIARUL 
ÎI Colegiul de Medicină Ungheni 

Adresa poştală: or. Strășeni , str. Ștefan cel Mare 
nr. 1A 

Adresa poştală: mun. Ungheni, str. M. Eminescu  
nr. 73 

Telefon: +37369365252 Telefon: 023622108 
Cod fiscal: 1010600043517 Cod fiscal: 1008609003658 
Banca: BC Moldinconbank SA Banca: BC ”Victoriabank”SA 
Cod: MOLDMD2X324 Cod: VICBMD2X 
IBAN MD73ML000000002251724422 IBAN MD05VI022241000000080MDL 

 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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Anexa nr. 1 
la Contractul nr. 7 

din 07.07.2025 
 
 
 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
 

Nr. Denumirea 
lucrărilor 

Cod CPV Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată de către 
autoritatea 

contractantă 
 

Specificarea tehnică 
deplină propusă de 

către ofertant  

Standarde de 
referinţă 

1 Lucrări de 
alimentare cu 
gaze a cazangeriei 
Colegiului de 
Medicină 
Ungheni 

45231
221-0 

Conform caietului 
de sarcini 

Conform formularelor 
de devize 

 

 
TOTAL 

 
 

  

 
 
 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  

ANTREPRENORUL  
SRL AM Sisteme 

  
                ___________________                                      

                               BENEFICIAR  
                   ÎI Colegiul de Medicină Ungheni
 
                      ___________________ 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitally signed by Ţîţu Valentina 
Date: 2025.07.07 16:25:55 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Mereacre Andrei
Date: 2025.07.10 11:31:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 2 
la Contractul nr. 7 

din 07.07.2025 

 
SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 
 

Nr.     Denumirea 
     lucrărilor  

Cod 
CPV 

Unitatea 
de măsură 

Cantitatea Preţul 
unitar 

Inclusiv 
TVA 

Suma  
lei MD,  
Inclusiv 

TVA 

Termenii de 
executare  

11 
Lucrări     de 
alimentare cu 
gaze a cazangeriei 
Colegiului de 
Medicină 
Ungheni 

4523122
1-0 

lucrare 1 1478498,27 1478498,27 2 luni de la 
de la 
primirea 
ordinului de 
începere a 
lucrării  

TOTAL 
   

 1478498,27 

 

 
 
 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  
ANTREPRENOR 
SRL AM Sisteme 

 
___________________ 

  

BENEFICIAR 
ÎI Colegiul de Medicină Ungheni  

_________________ 
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Anexa nr. 12 
Proces-verbal  

de recepție la terminarea lucrărilor 
 

din 17 noiembrie 2025,  
localitatea mun.Ungheni 

 
Cu privire la lucrările de construcții a cazangeriei privind alimentarea cu gaze a IP Colegiul de 

Medicină Ungheni executate la obiectivul alimentarea ccazangeriei cu gaze naturale a Colegiului de 
Medicină Ungheni, cu prevederea de reconectare a rețelelor de încălzire la punctul termic existent pe 
str.Mihai Eminescu nr.73, mun.Ungheni, având categoria C de importanță normală, fiind finanțate din 
contul mijloacelor bugetul instituției acumulate din surse proprii în cadrul contractului nr. 7 din 07. 07. 
2025, încheiat între IP Colegiul de Medicină Ungheni și SRL AM Sisteme. 

 
1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.46, din 10.07.2024, eliberată 

de  Consiliul Municipal Ungheni, înregistrată cu nr.883 din 03.07.2024, cu valabilitatea până la  ---. 
 
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 17.11. – 21.11.2025, fiind formată 

din: 
- Țîțu Valentina, Directoare, Președinta Comisiei 

Membrii comisiei: 
- Mereacre Andrei, diriginte de șantier, certificat nr.0487 S2021-DLS din 28.04.2021 

- Fuior Constantin, diriginte de șantier, certificat nr.0125 Seria 2025 DȘ din 23.07.2025 

- Panța Ion, diriginte de șantier, certificat nr.0829 Seria 2024 DLS din 18.04.2024 

-    Moroi Ghenadie, responsabil tehnic, certificat nr.0164 Seria 2025 RT din 23.07.2025 

- Baranov Alexandr, autor de proiect, permis de exercitare nr.0525-3-21/0526-3-21                   
                                                                                             din 25.06.2021 

 
3. La recepție au mai participat: 
a) executantul: 

 - Mereacre Andrei, administrator SRL AM Sisteme 
b) proiectantul: 
   - Baranov Alexandr, autor de proiect 

 
4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.  

Obiectivul cu numărul cadastral - , cu adresa mun. Ungheni, str.M.Eminescu nr.73, cu destinația  de 
alimentare cu gaze a cazangeriei IP Colegiul de Medicină Ungheni, format din următoarele construcții: 
Construcție separată de alte clădiri, numită cazangerie și dotată pentru alimentarea cu gaze a IP CMU, 
având suprafața la sol ________________________, suprafața totală _____________________ și 
numărul de nivele_____________________________________________________________, 
conform certificatului despre rezultatul inspectării construcției nr._______ din 
____________________________________________________________________, eliberat de 
_____________________________________________________________________________ 

(se indică executantul lucrării cadastrale) 
și anexat la prezentul proces-verbal. 
 

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din 
Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele: 

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1; 
b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 14. 11. 2025; 
c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2; 
d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3; 
e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau 

nu transmise proprietarului; 
g) valoarea obiectivului este de 1 337 437, 56 lei, conform listei-anexă nr. 5. 
6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează: 
Capitolul A – Documentația de proiect a construcției:  un set; 



 
 
Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: cartea tehnică cu 155 de file; 
Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: 8 file; 
Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea 

comportării în exploatare a construcției: un set pentru documentația de exploatare. 
 
7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: recepția obiectului la 

terminarea lucrărilor. 
 
8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: finalizarea lucrărilor de construcție. 
 
9. Comisia de recepție recomandă următoarele: exploatarea obiectivului conform destinației. 
 
10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică  

__________________________________________________________________________. 
[doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9)] 

 
11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 4 anexe numerotate, cu un număr total de 6 file, 

a fost încheiat la data de 21.11.2025  în 2 exemplare. 
 

Comisia de recepție: 
- Țîțu Valentina, Directoare, Președinta Comisiei _____________________ 

                                                                                           semnătura 
 
Membrii comisiei:   

 

- Mereacre Andrei, diriginte de șantier, certificat nr.0487 S2021-DLS din 28.04.2021        
 
_______________ 
        Semnătura 
 
 

- Fuior Constantin, diriginte de șantier, certificat nr.0125 Seria 2025 DȘ din 23.07.2025     
 
_______________ 
        Semnătura 

 
 

- Panța Ion, diriginte de șantier, certificat nr.0829 Seria 2024 DLS din 18.04.2024              
 
_______________ 
       Semnătura 

 
 

- Moroi Ghenadie, responsabil tehnic, certificat nr.0164 Seria 2025 RT din 23.07.2025         
 
_______________ 

                              semnătura 
 

- Baranov Alexandr, autor de proiect, permis de exercitare nr.0525-3-21/0526-3-21                   
                                                                                             din 25.06.2021                    
 
_______________ 
        Semnătura 
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Reprezentantul INST(2)      ______________________                ___________________ 

                    (nume, prenume)                                      (semnătură) 
Șef/șef adjunct al INST(2) _________________________             ___________________ 
                                                   (nume, prenume)                                     (semnătură) 
___________ 
(2) Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și 
construcțiilor nr. 434/2023.  
 
 
12. Construcția este:  Cazangeria pentru alimentarea cu gaze naturale a IP Colegiul de Medicină   
                                    mun.Ungheni 
 
 
Transmisă:                           Primită: 
 
Executant: SRL AM Sisteme                                Investitor: IP Colegiul de Medicină Ungheni 
_____   __________20__                               ____  ____________20___ 
_____________________                            ______________________ 
           (semnătură)                             ( semnătură) 
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