Caietul de sarcini pentru elaborarea Planului Urbanistic General al
satului Andrusul de Sus, raionul Cahul

1. Denumirea lucrarii:
Planul Urbanistic General al satului Andrusul de Sus, raionul Cahul

2. Elaboratori si colaboratori:

Elaborarea Planului Urbanistic General (PUG) va fi realizata de echipe multidisciplinare de
specialisti in urbanism, arhitecturd, infrastructurd, protectia mediului si alte domenii relevante,
desemnate conform procedurii de achizitii publice. Echipele vor include colaboratori specializati
in domenii precum geografie, economie locald, arhitectura de patrimoniu, inginerie urbana si
altele.

3. Beneficiar:
Consiliul Local al satului Andrusul de Sus, raionul Cahul.

4. Sursele de finantare:

Sursele de finantare vor fi prevazute in cadrul ofertei financiare depuse de ofertant si vor fi
detaliate in conformitate cu reglementarile legale aplicabile, inclusiv fonduri din bugetul local,
fonduri guvernamentale sau alte surse externe disponibile.

5. Necesitatea lucrarii:

Planul Urbanistic General (PUG) reprezinta documentatia de baza pentru dezvoltarea teritoriului
localitatii Andrusul de Sus, raionul Cahul, pe 0 perioada de 10-15 ani, fiind esential pentru
asigurarea unei dezvoltari ordonate si sustenabile. Acesta va include reglementari si Strategii
pentru gestionarea urbanisticd a teritoriului, modernizarea infrastructurii, protectia mediului,
dezvoltarea infrastructurii de utilitati publice si promovarea unei economii locale sustenabile.
PUG-ul va servi drept instrument pentru emiterea actelor permisive de urbanism (certificate de
urbanism, autorizatii de construire, etc.), asigurand coordonarea dezvoltarii locale Tn
conformitate cu reglementarile legale si nevoile comunitatii.

6. Scopul lucrarii, continutul, etapele si termenele de realizare:

Scopul principal al lucrarii este de a crea un plan coerent si viabil de dezvoltare urbanistica
pentru localitatea Andrusul de Sus, raionul Cahul, care sa raspunda nevoilor de crestere a
populatiei, dezvoltarii economice si imbunatatirii calitdtii vietii locuitorilor, protectiei mediului
si pastrarii patrimoniului cultural.

Continutul principal al PUG-ului va include:
Relarea localitatii la teritoriul sau administrativ, identificarea potentialului natural, economic si
uman al regiunii.



Delimitarea intravilanului, zonelor functionale, zonelor de constructie si celor de protectie.
Reglementari specifice pentru dezvoltarea infrastructurii edilitare, cailor de comunicatie,
retelelor de utilitati (apa, canalizare, energie electrica, etc.).

Protectia obiectivelor de patrimoniu cultural si natural, stabilirea si delimitarea zonelor protejate.
Planificarea amplasarii obiectivelor de utilitate publica.

Etapele de realizare vor include:

Consultarea initiald a populatiei si autoritatilor locale. Analiza si

culegerea datelor initiale.

Elaborarea documentatiei grafice si scrise (analize, propuneri, reglementari). Consultarea cu
autoritatile competente si obtinerea avizelor necesare.

Revizuirea si aprobarea documentatiei finale de catre Consiliul Local.
Termenul estimat pentru finalizarea lucrarii este de 150-180 zile calendaristice, excluzand
perioada de avizare si consultare publica.

7. Pregatirea datelor initiale:

Elaborarea Planului Urbanistic General se va baza pe consultarea populatiei si a autoritatilor
locale conform legislatiei in vigoare, proces care va include minimum doua sesiuni de consultare
publica. De asemenea, va include culegerea si analizarea datelor relevante privind infrastructura
existentd, utilizarea terenurilor, aspectele economice si sociale ale localitatii, precum si studii de
impact asupra mediului.

8. Modul de elaborare a lucririi:

Planul Urbanistic General se va elabora in cadrul unei singure faze, pe o perioada de 10-15 ani,
si va analiza dezvoltarea pe termen lung a teritoriului localitatii. In paralel, vor fi realizate studii
de fundamentare pentru fiecare subdomeniu relevant (transport, apa, canalizare, mediu, etc.), iar
consultarea prealabila cu autoritatile emitente de avize va fi continua pe durata procesului de
elaborare.

9. Alte date si cerinte specifice:

A. Piese desenate:

Tncadrarea in teritoriu: harti si planuri de situatie.

Situatia existenta: analiza infrastructurii actuale, disfunctionalitatilor si prioritatilor de dezvoltare.
Zonificarea teritoriului: reglementari pentru delimitarea si utilizarea terenurilor (zone
rezidentiale, industriale, agricole, de protectie).

Infrastructura: retele de apa, canalizare, energie electrica, transport. Reglementari de

protectiec a mediului: zone verzi, protectia resurselor naturale.

Obiecte de utilitate publica: planuri pentru locatiile institutiilor publice, parcuri, zone de
recreere.



B. Piese scrise:

Memoriul de sinteza: prezentarea solutiilor propuse si fundamentarea acestora.
Memoriul general: analiza retrospectiva, problemele identificate si prognoza de
dezvoltare a localitatii.

Regulament local de urbanism: reglementari detaliate pentru constructii, modificari si utilizarea
terenurilor.

10. Valorificarea lucrarii:

Controlul de autor asupra implementarii Planului Urbanistic General va fi realizat prin avize si
coordonari prealabile pentru modificarile ce pot aparea in documentatia urbanistica. Acestea vor
asigura respectarea principiilor si reglementarilor stabilite in cadrul PUG-ului.

11. Avizarea, expertizarea si aprobarea:

Conform reglementarilor in vigoare, Planul Urbanistic General va fi avizat de autoritdtile
competente (inclusiv agentiile de mediu, cultura, infrastructura etc.) si va fi aprobat de Consiliul
Local dupa finalizarea procedurilor de consultare publica.

12. Termenele de realizare si costul lucrarii:

Costul total al elaborarii se compune din preturile etapelor identificate in documentele normative

pentru amenajarea teritoriului si urbanism:
A. Lucrari preliminare - 78 000 lei

Inrezultat se va :

a) Examina documentatia initiala elaborata anterior pentru teritoriile examinate, inclusiv
de nivel raional;

b) Examina preliminar in natura localitatea, evalua teritoriile pentru cercetare, compila
planurile topografice cu situatia reala si indica modificarile curente;

c) Efectua studiul preliminar al dotarii localitatii cu obiective sociale, comerciale,
industriale, agricole, parcari auto;

d) Determina directiile generale privind elaborarea proiectului Planului urbanistic
general al s. Andrusul de Jos.

B. Cercetari de teren. Acumularea si sistematizarea datelor necesare pentru auditul
situatiei existente - 125 000 lei.

Tn rezultat, se vor:

a) Actualiza planului topografic, sc. 1:2000, 1:5000, 1:10000.

b) Acumula si sistematiza datele cu privire la:

- populatia localitatii;

- potentialul economic si agroindustrial;

- reteaua de drumuri, strazi, accese pietonale;

- constructiile cu diverse destinatii: sociale (educatie, sanatate, asistenta sociala,
culturd), sport, agrement, etc;

- constructiile agroindustriale, zootehnice si de producere;

- apartenenta juridica a constructiilor si terenurilor;

- starea infrastructurii tehnico-edilitare.

c) Studia prevederile documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate
anterior.

d) Reprezenta grafic rezultatele auditului situatiei existente.

C. Lucriri de proiectare pentru Planul urbanistic general. Reglementéri - 265 000 lei.



Tn rezultat, se vor:

a) Efectua calculele proceselor demografice pentru perioada de calcul;

b) Defini hotarele si destinatiile functionale ale terenurilor care fac parte din teritoriul
examinat al satului in Planul urbanistic general (sc. 1:2000; 1:5000 si 1:10000);

c) Reprezenta obiectivele infrastructurilor sociale, de comert, producere, depozitare si
agricole;

d) Planifica infrastructura rutiera, pictonala, identifica teritoriile pentru microzonele
zonele verzi, de odihna si agrement;e) Determina capacitatile si modalitatea de pozare a
sistemelor de infrastructura

tehnico-edilitara;

f) ldentifica masurile necesare pentru diminuarea riscurilor naturale si tehnogene;

g) Elabora documentatia grafica pentru Regulamentul local de urbanism si memoriul
explicativ (sc. 1:2000).

D. Elaborarea Regulamentului aferent Planului urbanistic general - 145 000 lei.

TOTAL - 613 000 lei (firii TVA)

Termenul de realizare este estimat intre 150 si 180 zile calendaristice, iar valoarea estimativa a
lucrarii va fi specificata in oferta financiara depusa de ofertantul selectat.

Aceasta va include toate costurile legate de elaborarea documentatiei, consultarea publica si
avizarea finala.

Locul publicarii:

Anuntul va fi publicat pe platforma mtender.gov.md, conform reglementarilor legale privind
achizitiile publice in domeniul urbanismului.
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