



VALAKAS-PRO
INGINERIE ȘI CONSTRUCȚIE

CONTRACT de antrepriză nr. 116/25

din 24 octombrie 2025

Întreprinderea de inginerie și construcții, "Valakas PRO" SRL, numită în continuare executor, în persoana directorului d-lui *Truhin Evghenii*, care activează în baza statutului întreprinderii și "Grand Oil" SRL, numită în continuare beneficiar, în persoana directorului d-lui *Pîntea Sergiu*, care activează în baza statutului întreprinderii, au încheiat prezentul contract în următoarele:

I. Obiectul contractului

- 1.1 „Antreprenorul” se obligă să efectueze lucrări de construcție-montare a conductelor tehnologice produse petroliere și gaz lichefiat a stației multicarburant din or. Strășeni, str. Cetatea Albă, 17.
- 1.2
- 1.3 Lucrările se efectuează în baza anexelor la prezentul contract, care sunt parte componentă a contractului;

II. Prețul contractului. Ordinea achitării lucrărilor.

- 2.1 Prețul prezentului contract este determinat în devizele de cheltuieli, care sunt parte integrantă a contractului.
- 2.2 În prețul contractului este inclus costul materialelor procurate de „Antreprenor” pentru efectuarea lucrărilor;
- 2.3 În situația în care „Beneficiarul” va pune la dispoziția „Antreprenorului” careva materiale, mijloace de transport, construcții sau utilaj pentru efectuarea lucrărilor, disponibile și funcționale, prețul contractului va fi recalculat prin întocmirea unui acord scris dintre ambele părți;
 - în cazul în care „Antreprenorul” va folosi mijloace de transport, mecanisme, utilaj ale „Beneficiarului”, după finalizarea lucrărilor este obligat să înapoieze mijloacele sus numite în stare tehnică bună.
 - în caz de necesitate în transport sau mecanisme „Antreprenorul” prezintă solicitare în scris „Beneficiarului” cu 2 zile înainte de începerea lucrărilor.
- 2.4 Plata se efectuează la contul „Antreprenorului” după cum urmează:
 - conform graficului de achitări, stabilit conform înțelegerilor părților, care sunt parte integrantă a contractului;
 - restul plăților în termen de 5 zile după semnarea actelor de îndeplinire a lucrărilor.
- 2.5 În cazul apariției, în procesul efectuării construcției, a necesității de efectuare a unor lucrări suplimentare care atrag după sine modificarea devizului și majorarea prețului contractului, „Antreprenorul” este obligat să informeze despre acest fapt „Beneficiarul”. „Beneficiarul” este obligat să răspundă la comunicarea dată în termen de 3 zile, manifestând acceptul sau refuzul, iar „Antreprenorul” să întocmească un deviz suplimentar care urmează să fie semnat de ambele părți;
- 2.6 Achitarea lucrărilor în cazul menționat în p. 2.5 al prezentului contract se efectuează în conformitate cu devizul suplimentar în termen de 10 zile calendaristice.

III. Drepturile și obligațiile părților

- 3.1 **Obligațiile „Antreprenorului”:**
 - 3.1.1 Să execute indicațiile „Beneficiarului” primite în procesul efectuării lucrărilor, care nu contravin prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie să fie transmise „Antreprenorului” în scris. „Antreprenorul” este obligat să răspundă la indicațiile suplimentare în termen de trei zile de la primirea lor;
 - 3.1.2 Să respecte în procesul efectuării lucrărilor cerințele documentației normative în vigoare și a altor acte normative relevante pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract, precum și prevederile legislației ecologice și securității lucrărilor de construcție;

- împiedicată de către părți, cu condiția că partea a întreprins toate măsurile și acțiunile necesare în situația care s-a creat;
- 7.2 Evenimentele de forță majoră includ, dar nu se limitează la: incendii, inundații, cutremur de pământ, alte calamități naturale, acțiuni militare, acte de sabotaj sau terorism, modificări în legislație, inclusiv moratoriul Guvernului. Dacă oricare din aceste evenimente direct sau indirect influențează asupra executării în termen a obligațiilor stabilite în prezentul contract, termenul executării obligațiilor se prelungește pe termenul acțiunii evenimentelor de forță majoră.
- 7.3 În cazul în care evenimentul de forță majoră se extinde mai mult de șase luni de la data primirii înștiințării despre survenirea lui, părțile au dreptul de a înceta acțiunea prezentului contract.

VIII. Dispoziții finale

- 8.1 Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării de ambele părți;
- 8.2 Prezentul contract poate fi modificat sau completat doar cu acordul reciproc al părților, care se întocmește în scris, în formă de acord suplimentar la prezentul contract. Anexele și acordurile suplimentare la prezentul contract, întocmite în modul corespunzător sînt parte integrantă a prezentului contract;
- 8.3 În cazul în care o anexă la prezentul contract va fi recunoscută în ordinea corespunzătoare nevalabilă, atunci ea nu atrage după sine nulitatea altor anexe la prezentul contract sau a contractului în întregime și părțile au dreptul de a modifica anexa dată cu alta care va fi valabilă și va corespunde obiectului prezentului contract și a intențiilor părților;
- 8.4 Prezentul contract este întocmit în două exemplare în limba română. Fiecare exemplar are valoare juridică identică.

IX. Rechizitele și semnăturile părților

Antreprenor:

"Valakas PRO" SRL

mun. Chișinău, or. Codru, str-la.4 M. Juravel, 4
c/f 1019600013919
IBAN: MD68ML000000022512342074
BC "Moldindconbank" S.A., suc. Stefan cel Mare
MOLDMD2X334
TVA 0210180
Tel.: 079702037

Director

Trubin Evghenii

Beneficiar:

"Grand Oil" SRL

mun. Chișinău, str. M.Eminescu, 41/1B, of.4
c/f 1014600007977
IBAN: MD12AG000000022512467205
BC "Moldova Agroindbank" S.A
AGRNMD2X
TVA 0208831
Tel.: 069243773

Director

Pîtea Sergiu

L.Ș.





Anexa nr.1 la contractul nr.116/25
din 24 octombrie 2025

Obiectivul: lucrări de reparație a copertinei stației multicarburant din or. Strășeni, str. Cetatea Albă, 17.

№	Наименование работ	Итого, лей (в том числе НДС)
1	Переоборудования технологической системы светлых нефтепродуктов (технологические трубопроводы/сливные линии наполнения резервуаров)	248 924
2	Замена стального газопровода технологических снабжения ТРК от резервуарного парка СУГ	108 702
3	Монтаж системы кондиционирования в технических помещениях и устройство системы вентиляций санитарных узлов	74 526
Итого:		432 152

Antreprenor:

"Valakas PRO" SRL

Director

Truhin Evghenii



Beneficiar:

"Grand Oil" SRL

Director

Pintea Sergiu

L.Ș.

