

CERERE DE PARTICIPARE

Către Agentia Apele Moldovei, str. Gh. Tudor 5

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1720104237887 din 24.07.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Curățirea și adincirea albiei riului Botna în hotarele UTA Zaim, or. Causeni, s. Cîrnateni, s. Plop-Stiubei, s. Chircaiesti din r-nul Causeni, Etapa 2 Repetat** (denumirea contractului de achiziție publică), noi Compania Termosistem SRL în asociere cu Prosperus-Cons SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 23.07.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Compania Termosistem SRL

Ursu Valeriu – Dir. general

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Agentia Apele Moldovei, str. Gh. Tudor 5

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Curatirea si adincirea albiei riului Botna in hotarele UTA Zaim, or. Causeni, s. Cirnateni,s.Plop-Stiubei, s.Chircaiesti din r-nul Causeni, Etapa 2 Repetat** (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție LD**,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 21.09.2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 23.07.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Compania Termosistem SRL
Ursu Valeriu – Dir. general
(semnătura autorizată)

BANCA
BC Eximbank SA
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
(anexata)

Către Agentia Apele Moldovei, str. Gh. Tudor 5
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului Curățirea și adincirea albiei riului Botna în hotarele UTA Zaim, or. Causeni, s. Cîrnăteni, s. Plop-Stiubei, s. Chircaiești din r-nul Causeni, Etapa 2 Repetat,
(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnații BC Eximbak SA,

(denumirea băncii)

înregistrat la mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint nr. 6,
(adresa băncii)

ne obligăm față de Compania Termosistem SRL să
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de 193 000,00 lei (o suta nouazeci și trei mii lei 00 bani), la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul Compania Termosistem SRL
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul Compania Termosistem SRL
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul Compania Termosistem SRL
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 21.09.2024.

Parafată de Banca BC Eximbank SA în ziua 22 luna iulie anul 2024.

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR SAPTAMINAL

Curatirea si adincirea albiei riului Botna in hotarele UTA Zaim, or. Causeni, s. Cirnateni, s. Plop-Stiubei, s. Chircaiesti din r-nul Causeni, Etapa 2 Repetat

= perioada pina la 30 (treizeci) luni

| Nr. d/o | Luna/anul | Saptaminal an 2024 | | | | Saptaminal an 2025 | | | | Saptaminal an 2026 | | | |
|---------|-----------------|--------------------|-------|---|---|--------------------|---|---|---|--------------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 1. | | | | | | | | | | | |
| 2. | Iulie 2024 | | | + | + | | | | | | | | |
| 3. | August 2024 | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 4. | Septembrie 2024 | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 5. | Octombrie 2024 | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 6. | Noiembrie 2024 | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 7. | Decembrie 2024 | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 8. | Ianuarie 2025 | | | | | + | + | + | + | | | | |
| 9. | Februarie 2025 | | | | | + | + | + | + | | | | |
| 10. | Martie 2025 | | | | | + | + | + | + | | | | |
| 11. | Aprilie 2025 | | | | | + | + | + | + | | | | |
| 12. | Mai 2025 | | | | | + | + | + | + | | | | |
| 13. | Iunie 2025 | | | | | + | + | + | + | | | | |
| 14. | Iulie 2025 | | | | | + | + | + | + | | | | |
| 15. | August 2025 | | | | | + | + | + | + | | | | |
| 16. | Septembrie 2025 | | | | | + | + | + | + | | | | |
| 17. | Octombrie 2025 | | | | | + | + | + | + | | | | |
| 18. | Noiembrie 2025 | | | | | + | + | + | + | | | | |
| 19. | Decembrie 2025 | | | | | + | + | + | + | | | | |
| 20. | Ianuarie 2026 | | | | | | | | | + | + | + | + |
| 21. | Februarie 2026 | | | | | | | | | + | + | + | + |
| 22. | Martie 2026 | | | | | | | | | + | + | + | + |
| 23. | Aprilie 2026 | | | | | | | | | + | + | + | + |
| 24. | Mai 2026 | | | | | | | | | + | + | + | + |
| 25. | Iunie 2026 | | | | | | | | | + | + | + | + |
| 26. | Iulie 2026 | | | | | | | | | + | + | + | + |
| 27. | August 2026 | | | | | | | | | + | + | + | + |
| 28. | Septembrie 2026 | | | | | | | | | + | + | + | + |
| 29. | Octombrie 2026 | | | | | | | | | + | + | + | + |
| 30. | Noiembrie 2026 | | | | | | | | | + | + | + | + |
| 31. | Decembrie 2026 | | | | | | | | | + | + | + | |

X - Daca timpul de afara va fi favorabil, lucrarile vor continua pentru a finisa obiectul inainte de termenii stabiliti.

Semnat: electronic Nume: Ursu Valeriu
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director general
 Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apa** localizat in s. Horodiste si Slobozia Horodiste, r-nul Rezina
2. Numărul și data contractului Nr. 23 din 05 aprilie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Horodiste, r-nul Rezina
4. Adresa beneficiarului s.Horodiste, r-nul Rezina
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 5 369 988 lei
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 5 327 301, 74 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - d) contractată 5 luni
 - e) efectiv realizată 5 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 01 din 01.12.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic
Nume: Ursu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Director general
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare din s. Cucoara, r-nul Cahul.

2. Numărul și data contractului Nr. 44/23 PRR din 31.05.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului UCIP-IFAD

4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. Stefan cel Mare

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 4 805 999,83 lei fara TVA, cota 0%.

b) finală

(la data finalizării contractului) 4 805 999,83 lei fara TVA, cota 0%.

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

g) contractată 3 luni

h) efectiv realizată 2 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr. 01 din 22.08.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest or.Rezina.**
2. Numărul și data contractului Nr. 086 din 31 martie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Rezina
4. Adresa beneficiarului or. Rezina, str. 27 August 1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 4 204 267,63 lei
- b) finală
(la data finalizării contractului) 4 806 638,64 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- j) contractată 10 luni
- k) efectiv realizată 4 luni
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 01 din 20.03.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări

Semnat: electronic
Nume: Ursu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Director general
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructia rețelei de canalizare din or. Rezina, str. V.Lupu, Sf.Ilie, B.Glavan, 8 Martie cu conectare la str. Volontarilor**
2. Numărul și data contractului Nr. 089 din 08 aprilie 2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Rezina
4. Adresa beneficiarului or. Rezina, str. 27 August 1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | | |
|--|---------------------|---------------|
| | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| | încheiat contractul | dolari SUA |

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 511 693,62 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 104 933,25 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - p) contractată 5 luni
 - q) efectiv realizată 5 luni
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 04 din 08.11.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări

Semnat: electronic
Nume: Ursu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Director general
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Rețele exterioare de canalizare**. Colectorul La proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău

2. Numărul și data contractului Nr. 45 din 02.09.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com. Tohatin

4. Adresa beneficiarului s. Tohatin, str. Stefan cel Mare 1

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 2 198 476,68 lei.

b) finală

(la data finalizării contractului) 2 198 471,40 lei.

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

s) contractată 3 luni

t) efectiv realizată 3 luni

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV final nr. 1/45-1 din 08.02.2022.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a drumului de acces spre s. Hirtop, r-nul Leova (lucrări de canalizare pluvială teava corugată PEHD D630).
2. Numărul și data contractului Nr. 33 din 09.08.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului CR Leova
4. Adresa beneficiarului _____ or. Leova
5. Țara _____ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ 1 700 156,57 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ 1 732 942,72 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - y) contractată _____ 2 ani
 - z) efectiv realizată _____ 3 luni
- aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 01 din 17.05.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic
Nume: Ursu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Director general
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare din s. Saharna Noua, r-nul Rezina.

2. Numărul și data contractului Nr. C&W 27/20 PRR din 22.04.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului UCIP-IFAD

4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. Stefan cel Mare

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 776 855,96 lei fara TVA, cota 0%.

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 985 777,60 lei fara TVA, cota 0%.**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

ee) contractată 2 luni

ff) efectiv realizată 2 luni

gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr. 01 din 14.07.2020.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

*** Toate contractele pot fi prezentate în original la cererea autorității contractante.**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului ^{*)} | Preț contract/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|---|-------------------------------------|---|--|--|--|
| | CONTRACTE finalizate anul 2024 | | | | | |
| 1 | Lucrari de constructie a 2 rezervoare de apa potabila si reabilitarea retelor de alimentare cu apa in or.Singerei | Primaria or. Singerei | Contract nr.141 din 01.12.2022 | <u>11 091 004, 23 lei</u> | 12 luni | PVnr. 01 din 26.04.2024 |
| | CONTRACTE finalizate anul 2023 | | | | | |
| 1 | Lucrari civile privind constructia sistemului de irigare in s. Cucoara, r-nul Cahul | UCIP-IFAD | Contract nr. 44/23 PRR din 31.05.2023 | <u>4 805 999,83 lei</u> Cota 0% | 3 luni | PV nr. 1 din 22.08.2023 |
| 2 | Drum de acces spre s.Suric (Tronsonul din s.Sagaidac) | CR Cimislia si Primaria s. Sagaidac | Contract nr. 94 din 17.10.22 | <u>5 828 848,73 lei</u> | 9 luni | PV nr.1 din 15.11.2023 |
| 3 | Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apa localizat in s. Horodiste si Slobozia Horodiste, r-nul Rezina | Primaria s.Horodiste, Rezina | Contract nr. 23 din 05.04.2023 | <u>5 327 301,74 lei</u> | 5 luni | PV nr. 01 din 01.12.2023 |
| 4 | Lucrari de montarea a separatoarelor OLE-3-6 pe teritoriul Pietei Centrale din str. M.Varlaam 63 | IM Piata Centrala | Contract nr. 35/COP din 23.11.2023 | <u>557 354,92</u> | 2 luni | - |
| 5 | Lucrari de renovare a colectorului menajer-fecaloid D300 (retea publica) din bd. Traian de la str. Grenoble, pina la str. Independentei din or. Chisinau | Prosperu s-Cons SRL | Contract nr.3/23 din 27.02.2023 | <u>3 443 797,64 lei</u> | 2 luni | PV nr. 01 din 29.12.2023 |
| | CONTRACTE finalizate anul 2022 | | | | | |
| 1 | Lucrari de reparatie a drumurilor din beton din or. Ialoveni | Primaria or. Ialoveni | Contract nr. 76 din 30.06.2021 | <u>2 341 561,35 lei</u> (finalizat in proportie de 99%) | Contract 2021-2022 | In proces de dare in exploatare |
| 2 | Lucrari de constructie a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina | Primaria or.Rezina | Contract nr.086 din 31.03.2022 | <u>4 806 638,64 lei</u> | 10 luni | PV nr. 01 din 20.03.2023 |
| 3 | Extinderea retelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19CE sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul Galbenei, Hincesti | Primaria Fundul Galbenei, Hincesti | Contract nr. 21 din 13.10.2021 | <u>3 422 224 lei</u> | Contract 2021-2022 | PV nr. 01 din 19.04.2022 |
| 4 | Lucrari de constructii: Renovarea drumului din s. Bulgarica, r-nul Leova | CR Leova | Contract nr. 34 din 14.10.2020 | <u>4 181 296,60 lei</u> | Contract multianual 2020-2022 | PV nr. 01 din 28.04.2022 |
| 5 | Lucrari de constructie a drumului de acces spre s. Hirtop, r-nul Leova *inclusiv canalizare (teava corugata) | CR Leova | Contract nr. 33 din 09.08.2021 | <u>1 732 942,72 lei</u> | Contract 2021-2022 | PV nr. 01 din 17.05.2022 |
| 6 | Lucrari de constructia retelei de canalizare din or. Rezina , str. V.Lupu, | Primaria or.Rezina | Contract nr.089 din | <u>1 104 933,25 lei</u> | 5 luni | PV nr. 04 din 08.11.2022 |

| | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| | Sf.Ilie, B.Glavan, 8 Martie cu conectare la str. Voluntarilor | | 08.04.2022 | | | |
| | CONTRACTE anul 2021 finalizate | | | | | |
| 1 | Lucrari de reparatie a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8 | CR Nisporeni | Contract nr. 36 din 24.06.2019 | <u>17 179 615,50 lei</u> | 28 luni | PV nr. 01 din 17.11.2021 |
| 2 | Lucrari de reparatii a drumului public spre traseul R-30, s. Caplani, r-nul Stefan Voda | Primaria s. Caplani, Stefan Voda | Contract nr. 27 din 11.06.2021 | <u>2 153 045,68 lei</u> | 2 saptamiini | PV nr. 01 din 03.08.2021 |
| 3 | Lucrari de amenajare a trotuarului si pavilionului pe marginea drumului L400 "R25 Drum de acces spre or Nisporeni, km 6,3-7,5 (8682-1-AR) | CR Nisporeni | Contract nr. 26 din 25.05.2021 | <u>1 165 105,37 lei</u> | 5 luni | PV nr. 01 din 17.11.2021 |
| 4 | Construcția trotuarului pe strada Stefan cel Mare din com. Mindresti, Telenesti, cu lungimea de 2,1km | s. Mindresti, Telenesti | Contract nr. 36 din 03.09.2021 | <u>2 578 608,59 lei</u> | 2 luni | PV nr. 01 din 24.11.2021 |
| 5 | Rețele exterioare de canalizare. Colectorul La proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău | Primaria Tohatin | Contract nr. 45 din 02.09.2021 | <u>2 198 476,68 lei</u> | 3 luni | PV final nr.1/45-1 din 08.02.2022 |
| 6 | Lucrari de schimbare a rețelei de canalizare externa | IMSP Spitalul Clinici de Psihiatrie | Contract nr. 21042941/1 din 28.09.2021 | <u>1 876 070,74 lei</u> | 20.12.2021 | PV nr. 03 din 31.12.2021 |
| 7 | IM Regia EXDRUPO (Livrarea Bordurilor) | IM Regia EXDRUPO | Contract nr. 36 din 11.06.2021 | <u>4 725 000,00 lei</u> | <u>31.12.2021</u> | Livrat |
| 8 | Livrarea produselor de minerit, metale de baza si produse conexe pentru reparatia drumurilor locale din com. Carpineni (Pavaj, Bordure si Beton) | Primaria com. Carpineni, Hincesti | Contract nr. 51 din 28.07.2021 | <u>2 714 586,00 lei</u> | <u>31.12.2021</u> | Livrat |
| 9 | Livrarea nisipului pentru reparatia drumurilor locale din com. Carpineni | Primaria com. Carpineni, Hincesti | Contract nr. 64 din 10.09.2021 | <u>398 160,00 lei</u> | <u>31.12.2021</u> | Livrat |
| 10 | Livrarea agregatului grasier pentru reparatia drumurilor locale din com. Carpineni, Hincesti | Primaria com. Carpineni, Hincesti | Contract nr. 58 din 13.08.2021 | <u>232 200 lei</u> | <u>31.12.2021</u> | Livrat |
| 11 | IM Regia EXDRUPO (Livrarea pavajului/cimentului) | IM Regia EXDRUPO | Contract nr. 48 din 23.09.2021 | <u>580 500 lei</u> | <u>31.12.2021</u> | Livrat |
| 12 | IM Regia EXDRUPO (Livrarea placilor de beton) | IM Regia EXDRUPO | Contract nr. 49 din 17.11.2021 | <u>124 500 lei</u> | <u>31.12.2021</u> | Livrat |
| 13 | Livrarea tevei de PVC canalizare | Primaria or. Ialoveni | Contract nr. 154 din 07.12.2021 | <u>314 400 lei</u> | <u>31.12.2021</u> | Livrat |
| | CONTRACTE anul 2020 | | | | | |
| 1 | Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căprioara-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni | Primăria mun. Ungheni | Contract nr. 271 din 04.10.2019 | <u>2 453 457,92 lei</u> | 2019-2020 | PV nr. 11 din 08.10.2020 |
| 2 | Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă | UCIP-IFAD | Contract nr. C&W 108/19 PRRECI din 18.12.2019 | <u>3 229 179,17 lei</u> | 5 luni | PV nr. 01 din 30.07.2020 |
| 3 | Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare in satul Saharna Noua, r-nul Rezina | UCIP-IFAD | Contract nr. C&W 27/20 PRR din 22.04.2020 | <u>1 985 777,60 lei</u> Cota 0% | 2 luni | PV nr. 01 din 14.07.2020 |
| 4 | Livrarea materialelor de constructie | Primaria | Contract nr. | <u>670 416,28 lei</u> | 10 zile | 10 zile |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| | (pavaj, bordure mari si mici) | or. Anenii Noi | 28 din 13.04.2020 | | | |
| 5 | Lucrari de reparatie a unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba si reparatia (asfaltarea) cartierelor pe str. 31 August din or. Stefan Voda | Primaria or. Stefan Voda | Contract nr. 89 din 18.08.2020 | <u>2 877 063,58 lei</u> | 1,5 luni | PV nr. 09 din 18.11.2020 |
| 6 | Lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57 Ciuciulea-Dușmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni. | Or. Glodeni | Contract nr. 7 din 19.06.2020 | <u>2 346 935,66 lei</u> | 2 luni | PV nr. 01 din 13.05.2021 |
| 7 | IM Regia EXDRUPO (livrarea cimentului) | Or. Chisinau | Contract nr. 20 din 07.04.2020 | <u>218 880,00 lei</u> | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 8 | IM Regia EXDRUPO (livrarea bordurelor) | Or. Chisinau | Contract nr. 37 din 30.09.2020 | <u>544 960,00 lei</u> | 31.12.2020 | 31.12.2020 |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|----------------|---|--|-----------------------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Automobil Bus „Ford” | Buc | 1 | Propriu |
| 2 | Automobil marca „Opel” | Buc | 1 | Propriu |
| 3 | Autoturn | Buc | 1 | Arenda |
| 4 | Draglina AO-4111 | Buc | 2 | Arenda |
| 5 | Aparat sudura prin electrofuziune | Buc | 1 | Propriu |
| 6 | Mercedes 412 | Buc | 1 | Arenda |
| 7 | Stații de sudare | Buc | 2 | Propriu |
| 8 | Stații de sudare polipropilena | Buc | 4 | Propriu |
| 9 | Autogenerator 6kw | Buc | 1 | Propriu |
| 10 | Compresoare | Buc | 2 | Propriu |
| 11 | Compresor electric | Buc | 2 | Propriu |
| 12 | Mașină de găurit USB | Buc | 5 | Propriu |
| 13 | Perforatoare | Buc | 4 | Propriu |
| 14 | Foarfece pentru țevi | Buc | 5 | Propriu |
| 15 | Utilaj de măsurare a instalațiilor de gaz | Buc | 1 | Propriu |
| 16 | Utilaj de pompare a apei | Buc | 1 | Propriu |
| 17 | Autocisterna | Buc | 1 | Arenda |
| 18 | Instrumente de înșurubare | Buc | 4 | Propriu |
| 19 | Instrumente de asamblare cazane | Buc | 2 | Propriu |
| 20 | URB – 3AM (Foreză cu rotor) | Buc | 1 | Arenda |
| 21 | Bor masina BOSCH | Buc | 1 | Propriu |
| 22 | Vibrator pentru beton | Buc | 1 | Propriu |
| 23 | Generator KIPOR KDE | Buc | 1 | Propriu |
| 24 | Sapator de gropi | Buc | 1 | Propriu |
| 25 | Generator 220 ; 5.5 kWt; Honda; a.f. 2019 | Buc | 3 | Arenda |
| 26 | Generator 220 ; 380V, 17 kWt; KIPOR; a.f. 2014 | Buc | 1 | Arenda |
| 27 | Aparat de sudat PE,EF RITMO Ø315mm | Buc | 1 | Arenda |
| 28 | Aparat de sudat PE cap-cap Ø75-Ø250 mm TORO Italia | Buc | 1 | Arenda |
| 29 | Aparat de sudat PE cap-cap Ø75-Ø250 mm GF 250 CNC | Buc | 1 | Arenda |
| 30 | Aparat de sudat PE cap-cap GF Ø315-Ø630 mm; a.f. 2013 | Buc | 1 | Arenda |
| 31 | Electropompa de apa monoetajată de joasă presiune 2,8-8,0kw | Buc | 1 | Arenda |
| 32 | Aparat de sudat PE cap-cap Ø40- Ø160mm | Buc | 1 | Arenda |
| 33 | Auto Ford Transit; a.f. 2011 | Buc | 1 | Arenda |
| 34 | Autocamion VW Caddy a/f 2004 | Buc | 1 | Arenda |

| | | | | |
|----|--|-----|---|--------|
| 35 | Autoturism VW Bora a/f 2000 | Buc | 1 | Arenda |
| 36 | Excavator JCB 3CX, a.f.2019 | Buc | 1 | Arenda |
| 37 | Excavator JCB 4CX, a.f.2017 | Buc | 1 | Arenda |
| 38 | Taheometru SOKKIA | Buc | 1 | Arenda |
| 39 | Nivela optica BOSCH, a.f.2019 | Buc | 3 | Arenda |
| 40 | Taietor Asfalt Honda, a.f. 2019 | Buc | 1 | Arenda |
| 41 | Autobasculanta KAMAZ, 1992 | Buc | 2 | Arenda |
| 42 | Autobasculanta KAMAZ, 2011 | Buc | 2 | Arenda |
| 43 | Betoniera | Buc | 3 | Arenda |
| 44 | Automacara ZIL | Buc | 1 | Arenda |
| 45 | Autogreider DZ-122-A, 1989 | Buc | 1 | Arenda |
| 46 | Tractor pe șenile 80cp | Buc | 1 | Arenda |
| 47 | Buldozer pe șenile 79kw | Buc | 1 | Arenda |
| 48 | Compactor BOMAG BW174AD, 2004 | Buc | 1 | Arenda |
| 49 | Compactor BOMAG BT-65, 2018 | Buc | 1 | Arenda |
| 50 | Compactor BOMAG BT-65, 2020 | Buc | 1 | Arenda |
| 51 | Compactor 25T | Buc | 1 | Arenda |
| 52 | Perforator HITACHI, 2018 | Buc | 1 | Arenda |
| 53 | Generator HAMMER, 2018 | Buc | 1 | Arenda |
| 54 | Aparat de sudura metal, 2018 | Buc | 1 | Arenda |
| 55 | Polizor unghiular HITACHI 230mm, 2018 | Buc | 2 | Arenda |
| 56 | Polizor unghiular HITACHI 120mm, 2018 | Buc | 1 | Arenda |
| 57 | Scanificător mecanic remorcat | Buc | 1 | Arenda |
| 58 | Instalație de forat cu adâncime de foraj h-3,5m | Buc | 1 | Arenda |
| 59 | Bobkat S175 | Buc | 1 | Arenda |
| 60 | Autotral DAF TE 85XC | Buc | 1 | Arenda |
| 61 | Mașina de marcaj rutier | Buc | 1 | Arenda |
| 62 | Repartizor de asfalt BF 691C-HB | Buc | 1 | Arenda |
| 63 | Repartizor de asfalt 1600-3 | Buc | 1 | Arenda |
| 64 | Utilaj pentru montarea pavajului | Buc | 1 | Arenda |
| 65 | Transportor cu banda mobile 15m lungime | Buc | 1 | Arenda |
| 66 | Instalație de preparat mixturi asfaltice la cald excl. topitoare 6-8 t/h | Buc | 1 | Arenda |
| 67 | Rigle vibrante | Buc | 2 | Arenda |
| 68 | Încărcător frontal L34 1-1,49mc | Buc | 1 | Arenda |
| 69 | Încărcător telescopic Manitou | Buc | 1 | Arenda |
| 70 | Greider Д3-143 | buc | 1 | Arenda |
| 71 | Camaz 5411 basculantă | buc | 2 | Arenda |
| 72 | Automacara | buc | 1 | Arenda |
| 73 | DT-75 (Buldozer) | buc | 1 | Arenda |
| 74 | Excavator (Draglain) 4111 | buc | 2 | Arenda |
| 75 | Excavator (Draglain) 304 | buc | 1 | Arenda |
| 76 | Semiremorca (Tral) | buc | 2 | Arenda |
| 77 | Autocamion CAMAZ 5410 | buc | 1 | Arenda |
| 78 | Autocamion Mercedes Actros | buc | 1 | Arenda |
| 79 | Excavator Katerpiler l,0 m3 | buc | 1 | Arenda |
| 80 | Excavator 2621 | buc | 1 | Arenda |
| 81 | Trambovca | buc | 1 | Arenda |
| 82 | Excavator 3322 | buc | 1 | Arenda |
| 83 | Tractor (buldozer) T130 | buc | 2 | Arenda |
| 84 | Tractor (buldozer) D108 | buc | 1 | Arenda |
| 85 | Compactor tăvăluc cilindric de 5 tn. | buc | 1 | Arenda |
| 86 | Compactor 10 tn | buc | 1 | Arenda |

| | | | | |
|----|-----------------|-----|---|--------|
| 87 | Vibrator | buc | 2 | Arenda |
| 88 | Betonieră | buc | 2 | Arenda |
| 89 | Aparat de sudar | buc | 2 | Arenda |
| 90 | Pompa de apa | buc | 3 | Arenda |
| 91 | Perforator | buc | 2 | Arenda |
| 92 | Teodolit | buc | 1 | Arenda |
| 93 | Nivelir | buc | 1 | Arenda |

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în muncă în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|---------|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | <u>Oficiu:</u> <i>Director</i> <i>Contabil</i> <i>Dir.comercial</i> <i>Devizier</i> | Studii Superioare Superioare Superioare Superioare | 40 ani 20 ani 15 ani 15 ani | | |
| 2 | <i>Diriginți de șantier</i> <i>-instalator alimentari apa, rețele termice interioare, exterioare</i> <i>-instalatii electrice</i> <i>-constructor drumuri</i> <i>-construcții hidrotehnice</i> | Studii superioare | 15-25 ani | Aprovizionare cu apă (inclusiv asfaltarea drumului) din s. Ciorna, r-nul Rezina. Alimentare cu apă potabilă (inclusiv amenajarea teritoriului), s. Pînzăreni, r-nul Fălești. Alimentare cu apă în s. Cuizăuca, rl Rezina, s. Ialpujeni, rl Cimișlia. Lucrări de instalare dale de pavaj/amenajarea străzilor și trotuarelor Primăria or.Comrat inclusiv lucrări de alimentare cu apă). Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din or. Comrat. Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității – ÎM Parcul Dendrariu, mun. Chișinău (inclusiv lucrări de alimentare cu apă). Lucrări de reconstrucție (inclusiv asfaltarea drumului, pavaj, bordure, lucrări de electricitate, lucrări de alimentare cu apă/canalizare etc.) a str. M. Sadoveanu din or. Hîncești. Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiște,rl Criuleni Lucrări de reparație a drenajului din or. Comrat. Lucrari de reparație a drumurilor din s. Danceni, rl Ialoveni, s. Lapusna, rl Hincesti, s. Covurlui, rl Leova etc. Lucrari de construcție a drumului local L550 din s. Nicolaevca, rl Leova. Lucrări de amenajare a teritoriului din str. Independenței 28 – IMSP AMT Botanica. Lucrari de reparație a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8 – CR Nisporeni. Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriană-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni. Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă. Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare în satul Saharna Noua, r-nul Rezina. Lucrari de reparație a unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba si reparația (asfaltarea) cartierelor pe str. 31 August din or. Stefan Voda. Lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57 Ciuciulea-Dușmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni. Lucrari de reparații a drumului public spre traseul R-30, s. Caplani, r-nul Stefan Voda Lucrari de amenajare a trotuarului si pavilionului pe marginea drumului L400 "R25 Drum de acces spre or Nisporeni, km 6,3-7,5 (8682-1-AR) Construcția trotuarului pe strada Stefan cel Mare din com. Mindresti, Telenesti, cu lungimea de 2,1km Rețele exterioare de canalizare. Colectorul La proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău Lucrari de schimbare a rețelei de canalizare externa IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie | 2021-DLS din 23.06.2021 Nr. 0522- Negrescu A. 2022-DLS din 20.07.2022 Nr. 0622 - Seremt L. 2019-DS din 28.11.2019 Nr. 0681– Mese I. 2022-DȘ din 04.02.2022 Nr. 1540 - Tugui R. 2022-DLS din 22.02.2022 Nr. 0574 – Pantir A. |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | <p>Lucrari de constructie a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina</p> <p>Lucrari de reparatie a drumurilor din beton din or. Ialoveni</p> <p>Extinderea retelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19CE sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul Galbenei, Hincesti</p> <p>Lucrari de constructii: Renovarea drumului din s. Bulgarica, r-nul Leova</p> <p>Lucrari de constructie a drumului de acces spre s. Hirtop,r-nul Leova</p> <p>Lucrari de constructia retelei de canalizare din or. Rezina, str. V.Lupu, Sf.Ilie, B.Glavan, 8 Martie cu conectare la str. Volontarilor</p> <p>Lucrari de constructie a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina</p> <p>Lucrari civile privind constructia sistemului de irigare in s. Cucoara, r-nul Cahul</p> <p>Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apa localizat in s. Horodiste si Slobozia Horodiste, r-nul Rezina</p> <p>Drum de acces spre s.Suric (Tronsonul din s.Sagaidac)</p> <p>Lucrari de constructie a 2 rezervoare de apa potabila si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa in or.Singerei</p> <p>Lucrari de montarea a separatoarelor OLE-3-6 pe teritoriul Pietei Centrale din str. M.Varlaam 63</p> <p>Lucrari de renovare a colectorului menajer-fecaloid D300 (retea publica) din bd. Traian de la str. Grenoble, pina la str. Independentei din or. Chisinau</p> | |
| 3 | <i>Maieștri: -montatori -instalatori</i> | Studii superioare | 20-32 ani | <p>Sisteme de încălzire, alimentare cu apă, canalizare și gazificare, lucrări de amenajare, lucrări de construcții generale/capitale, lucrări de reconstrucții, lucrări și prestare de servicii etc.</p> <p>Servicii de mentenanță și deservirea utilajului cazangeriilor de gaze și motorină din cadrul posturilor vamale ale Biroului vamal Centru (Leuseni).</p> | Ursu A. Cara O. |
| 4 | <i>Specialiști: -pavator -asfaltator -betonist -tencuitor -zugrav -electrician -montator -alpinist -zidar -fierar -dulgher -lacatus -fasonator -specialisti pe amenajare</i> | Medii de specialitate | De la 4 pînă la 17 ani | <p>Lucrări de instalări, montări, reparații, reconstrucții la casele de locuit din str. Iazului 22, din str. M. Sadoveanu, bd. Dm. Cantemir din mun. Chișinău; în total circa 20 obiecte.</p> <p>Lucrări de asigurare a eficienței utilizării resurselor termoeenergetice (schimbarea geamurilor).</p> <p>Reparații capitale/sisteme de încălzire: -Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Școala primară grădinița Șipoteni, r-nul Hincești; Gimnaziul Brăviceni, r-nul Orhei; Gimnaziul Puținței, r-nul Orhei; LT Ion Creangă din or. Cimișlia, r-nul Cimișlia; Gimnaziul Dișcova, r-nul Orhei; LT M. Eminescu din or. Hincești etc.</p> <p>Lucrari de construire si amenajare monument –IM Parcul Dendrariu.</p> <p>Replanificarea spațiilor pentru instalarea Stației de Producere a oxigenului medical la IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau (repetat).</p> | |
| 5 | <i>Muncitori: auxiliari: -pavator -asfaltator -betonist -montator -tractorist -soferi</i> | Medii de specialitate | De la 4 pînă la 17 ani | <p>Sisteme de încălzire, montarea/livrarea utilajului termoeenergetic, livrarea țevilor de apă potabilă și canalizare, alimentare cu apă și canalizare, materiale de construcție (Pietriș, ciment, nisip, beton, armatură etc.)</p> <p>Reparații generale/capitale, interioare/exterioare.</p> <p>Lucrări de pavare, amenajarea teritoriului, amenajarea monumentului, reparația drumurilor etc.</p> | |

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

**Curățirea și adincirea albiei riului Botna în hotarele UTA Zaim, or. Causeni, s.
Cirnateni, s.Plop-Stiubei, s.Chircaiesti din r-nul Causeni, Etapa 2 Repetat**

Nu sunt

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|--------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | - | | | |
| 2. | - | | | |
| 3. | - | | | |
| 4. | - | | | |
| | | | | |

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Curatirea si adincirea albiei riului Botna in hotarele UTA Zaim, or. Causeni, s. Cirnateni,s.Plop-Stiubei, s.Chircaiesti din r-nul Causeni, Etapa 2 Repetat

(denumirea)

(forma de licitație **LD Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1720104237887**)

1. Părți contractante (agenți economici)

- Compania „Termosistem” SRL - asociat lider
- Prosperus-Cons SRL – asociat secund

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- Mun. Chișinău, bd. D. Cantemir 5/5, of. 3 Tel: 022 27 93 03
- Mun. Chișinău, s. Hulboaca, str. Alba Iulia 5

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere – Contract nr. 05 din 10.07.2024

3.2. Locul și data înregistrării asociației – mun. Chisinau, bd. Dm. Cantemir 5/5 din 10.07.2024

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **Curatirea si adincirea albiei riului Botna in hotarele UTA Zaim, or. Causeni, s. Cirnateni,s.Plop-Stiubei, s.Chircaiesti din r-nul Causeni, Etapa 2 Repetat**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
Compania „Termosistem” SRL -45%, disponibilitatea financiară si cea tehnica, livrarea utilajelor și materialelor, executarea lucrărilor cu personal calificat etc.
Prosperus -Cons SRL – 55%, tehnica și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea utilajelor; executarea lucrărilor cu personal calificat etc.

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat
Compania „Termosistem” SRL – 45%, Prosperus-Cons SRL – 55%,

3.6. Condiții de administrare a asociației partenariat, lider fiind Compania „Termosistem” SRL

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

Conform devizelor de cheltuieli și proceselor verbale de lucrări executate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării - În cazul necîștigării licitației; după semnarea procesului verbal de recepție finală; clauzele stipulate în cap. 7 a Contractului de asociere în Consortiu Nr. 05 din 10.07.2024.

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Compania „Termosistem” SRL – 45%, Prosperus-Cons SRL – 55%

3.10. Alte cauze _____

Data completării 19 iulie 2024

Semnat Liderul Asociației: _____ Nume/prenume: Valeriu Ursu

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

Semnat Asociatul Secund: - _____ Nume/prenume: Tugui Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Prosperus-Cons SRL

**ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR
(NU sunt)**

Terț susținător financiar
Compania Termosistem SRL
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, Agentia Apele Moldovei, str. Gh. Tudor 5
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **Curatirea si adincirea albiei riului Botna in hotarele UTA Zaim, or. Causeni, s. Cirnateni,s.Plop-Stiubei, s.Chircaiesti din r-nul Causeni,**

Etapa 2 Repetat (denumirea contractului de achiziție publică), noi _____ (denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la _____ (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția _____ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția _____ (denumirea ofertantului/candidatului) suma de _____ (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, _____ (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de _____ (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care _____ (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, _____ (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de _____ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, _____ (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată _____. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 23.07.2024

Terț susținător,
(semnătură autorizată)