CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 18

privind achizitia prin COP

»01__ > septembrie_2023__ . s.Javgur

(municipiu, oras)
Cod CPV 45200000-9

L. PARTEA GENERALA

(OBLIGATORI U) Digitally signed by Terzi Evghenii

3 Date: 2024.02.22 18:13:02 EET
P ARTILE CONTRACTANTE Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21086747 (conform SIA RSAP)din
data_01.08.2023 , intre Primaria c.Javgur, cu sediul in s.Javgur, r-] Cimislia3
(denumirea autoritifii contractante)

, telefon 024133236, IDNO 1007601005659, reprezentat prin primar, Vacarciuc Gheorghe,

(localitatea) (numele, prenumele si functia conducétorului) .

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si. _S.R.L. Cimtermic__,
) ’ e (denumirea operatorului economic)
cu sediul in _or. Cimiglia____str._ Alexandru cel Bun nr. 135__,
(localitatea)

telefon: 02419200 1__ , fax: __, IDNO_1007605004579___ autorizat pentru activitatea
in construcii: autorizatia nr. _027372_ din ,, 26 ”_12_2007__, eliberatd de _Camera de Lecentiere ,pe -
un termen de ___ ani, pentru genurile de activitate _, reprezentat prin _Terzi Evgenii___, n calitate

de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd si execute lucrdrile de ,,Reconstructia ciiilor/platformelor pietonale de

acces citre institutiile Gridinita si Gimnaziul din s. Javgur,r-1 Cimislia” in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execufie, precum si cu normativele, standardele si
prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 60 zile _dupd primirea ordinului de incepere a

executiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executic poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activitdtii se datoreaza
urmitoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoriti impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;
¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executérii lucririlor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor In asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calivatii
lucrarilor;
d) calamitagilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a unor parfi
ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja §i conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.

‘



te de Antreprenor vor fi platite de caune

Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucririlor suporta .
p i fiativa Antreprenorului, acesta suporta

Beneficiar. in cazul sistirii lucririlor sau a unor pirii din ele, din ini M o
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarll?r cu b.ur_lé di 1ger'1t.2'll. »
2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cé Sl..lnt indeplinite condx;.u.e ‘

receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia ac
receptie pentru terminarea lucririlor. X
2.6. [%El biza documentelor de confirmare a execufieisi a constatérilor efecttﬂtate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constatd C.é
sunt lipsuri §i deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul /.Xnt.re?r.f.:norulul,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tu.turor
lipsurilor §i deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia fle
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu documentatia de executie,
cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. fn functie de constatérile facute, Beneﬁciaru.l vz?
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru pérti de constructie distincte fizic si
functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrérilor - 1 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de_448800,00 (patrusute
patruzece si opt mii opt sute ) lei MD, inclusiv TVA 74800,00 (sasezeci gi patru mii opt sute) lei MD.

(suma cu cifre i litere)
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale de

receptie a lucrdrilor executate, semnate i acceptate de cétre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrérilor
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate conform contractului.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatie necesar pentru executarea lucrarilor contractate se pune de cétre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului in unu exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor. '

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie definitive cerute de si pentru

contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este previzuti in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusd la dispozifia Antreprenorului se repartizeazi astfel:
a) un exemplar riméne la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie

pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnic3, precum gi de cdtre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.



4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasci gi sunt cerute de subantreprenorul proiectant,
vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor. ‘

4.6. Oferta adjudecat# face parte integranti din contract. Ea trebuie si fie corectd si completd. Prefurile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea §i intretinerea
corespunzitoare a lucrdrilor.
4.7. Dacii Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori este
posibil, ci acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfdgurarea lucrdrilor. Notificarea va
contine detaliile sau dispozitiile ce se cer i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si
intarzierile sau intreruperile ce survin datorité lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor de subantreprizé va fi pusd la dispozitia

subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, fard plati, in termenele din subcontracte (contracte de

subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigu
de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta 1si asuma intreaga
responsabilitate pentru toate operaiunile executate pe santier §i pentru procedecle de executie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia de bund
executie a contractului, in cuantum de _0_% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazi/restituie garantia de bund executic Antreprenorului dupi
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrdrilor in cel mult 15 zile.
in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupi inldturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie s constituie garantia de bund executie dup# primirea scrisorii de acceptare, dar
nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune,
Beneficiarul poate si rejind garantia Antreprenorului pentru ofertd.

4.13. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

4.14. La lucririle la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atéta timp cét rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in
ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitaii legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere,
trebuie sa i se puni la dispozitie desenele si documentafia de executie pentru examinare §i s i se dea toate
Imuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia si sa nu fie utilizata in scopuri proprii,
indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emité dispozitiile pe care le considera necesare executdrii lucrdrilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional,
care va dirija executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daci Antreprenorul considerd ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in
care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza
dificultiti in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

ra forta de muncé, materialele, utilajele



ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus la

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd,
a apropiere a terenului, sunt

dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediat
obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasrii de catre Beneficiar s
si s# péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor. N
4.20. Ridicarile de teren, trasirile §i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite gi si instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile gi inexactitatile

constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileascd toa
subantreprenorii i este riispunzitor fagi de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzdtoare;

b) finlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzétoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricérei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de

vedere calitativ.

4.23. Tn cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1.,
lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in . conditiile legii, totodatd Antreprenorul comp
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.
4.24. Tn cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artistice
sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucridrilor in zona respectiva si sd comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul desfasurarii lucrérilor, Antreprenorul are obligafia sd mentini cdile de acces libere, sa
retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice fel, care nu
sunt necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrdrile provizorii.

au proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze

te relatiile care reglementeaza raporturile cu

Beneficiarul poate opri
enseaza

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau

reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalitdfile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul executa toate lucrdrile fard subantreprenor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul vor indeplini toate formalitifile necesare angajérii intregii forfe de munca pentru

executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urménd a fi supuse periodic la
diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere,
forta de muncd, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea
lucrérilor.

8.2. Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor.



8.3. Probele neprevizute i comandate de Beneficiar pentru veriﬁczflrea unor lucrdri sau materiale puse in
oper vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste cd mat'erhlalele nu sunt corespurgzétor calitative
sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta
aceste cheltuieli. ) ) .
3.38.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autoriza.té de acestlef au acces tc?t timpul la lucréri

pe santier i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale pre.fabrfcate e.tc. :

3.48.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehm'c atesta.t si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora s examineze i s:é
urmireasci orice lucrare care urmeaza sé fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucrdrilor.

3.58.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pirti de lucrare la dispozitia Beneficiarului i va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ci lucrdrile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

3.68.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de
cétre acestia.

3.78.8. Lucrérile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista In acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sé inlédture
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului numai
dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

3.88.9. Lucrdrile incep dupd 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor si
primirea ordinului de executie.

4 9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

1.3 9.1. Perioada de garantie pentru lucréri este de - 2_ ani.

b4 9.2, Perioada de garanfie incepe de la data recepiiei la terminarea lucrdrilor gipini la expirarea

termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

k.5 9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inldture toate defectiunile ce tin de

-

L W

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

3.4 10.2. Dacd in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauni unui tert, partile

contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
rdspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovitie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.



3.5 10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, Insd sunt obligati si raspunda

)

3.6
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utoritatea contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
asuri dispuse de beneficiar in forma

mai daci Antreprenorul l-a ingtiin{at

solidar fatd de a .
10.4. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei m

in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, nut
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiel. -
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau

deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitagi, a terenurilor llmlt.rofe p.rm. depozlfare'fx de
precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitdri din proprie vina.

pamdnt, materiale sau alte obiecte, . : ror A
10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate §i dotirile pe care le are la dispozitie

impotriva degradirii i furturilor pana la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri
de protectie contra degradirii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si s indepirteze zdpada
si gheata. ,

10.7. Daci nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari ale
autoritdfilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre parile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot
fi dovedite.

10.9. Dacé intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizéri si/sau despdgubiri in cuantum de la 0,01% péna la 0,1%
din valoarea lucrdrilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de Intarziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor.

10.11. Antreprenorul rdspunde pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea gi proprietdfile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiinfare prealabild a celeilalte pérti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suportd partea a cérei culpi a fost dovediti.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
I. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca;
a) a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) b) Beneficiarul notifici antreprenorul ci din motive nepreviizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua Indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci: A
e a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;
e b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard si aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrdrilor;
* c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut
o lucrare in termenul stabilit de cétre beneficiar;



* d) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
74 12.3. Contractul se consideri rezolvit, daci partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 gi 12.2 din prezentul contract.
1.5 12.4. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 13 1/2015 privind achizitiile publice;
b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noud procedura de
achizitie publici in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incilcare
gravii a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publi?e. si/sau .t.ratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatat printr-o decizie a unei instante
judecitoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

§ 13.DISPOZITII FINALE )
33 13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:
a) a) Caietul de sarcini;
b) b) Propunerea technica;
¢) c)Propunerea financiard;
d) d) Graficul de executare a lucrdrilor.
3.4 13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.
3.5 13.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al périlor si se considerd semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de cdtre una dintre parti.
3.6 13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pértile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023./receptia finala
a lucrdrilor. ;
IL PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
: (LA NECESITATE)
9 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL:SRL CIMTERMIC BENEFICIARUL:Primaria c.Javgur
Adresa postald: or. Cimislia,

str Alexandru cel Bun 135, ap.22 Adresa postald:4123 s. Javgur

Telefon: 069684089 Telefon: 024133236

Cod fiscal: 1007605004579 Cod fiscal: 1007601005659

Banca: BC Molindcombank SA, fil Cimiglia Banca: Trezordria Teritoriald Sud-Cimislia

Cod: MOLDMD2X315 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD44ML000000000222442361 IBAN: MD53TRPDAZ312120H10887AD
SEMNATURILE PARTILOR

AR REROR: eIV
Reason: MoldSign Signature

Date: .AO-
Location: Moldova ate: 2023.09.06 19:49:59 EEST

Regsoipy

o ENFRIGIAR; Rrimagis,c-JfResiil

Digitally signed by Moraru Olesea
Date: 2023.09.07 11:28:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




INVESTITOR: ONDRL,Primaria ¢.J avgur

PROCES-VERBAL 5
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 01 din 17 octombrie 2023

privind lucrarea Reconstructa cailor/platformelor pietonale de acces catreinstitutiile
Gradinita de copii si gimnaziul din s.Javgur,r.Cimislia,executati la obiectul :Gimnaziul s.Javgur
in cadrul contractului nr_20 din 15 septembrie 2023, incheiat intre Primaria c.Javgur si SRL
Cimtermic or.Cimislia_pentru lucrarile: Lucrari de reconstructive a cailor de acces la gimnaziu si
gradinita.

1. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei nr(.conform Legii nr 163 din 09.07.2010,art.14)
nu este necesara .

2. Comisia de receptie si-a desfdsurat activitatea in intervalul 17.10.2023 , fiind formata din:

1.Dragoi Raisa,primar interimar,presedintele comisiei

2.Bot Tatiana,contabil sef al primariei,membru

3Birliga Nina,secretar al primariei,membru

4.Vacarciuc Valentina,consilier local primaria c.Javgur,membru

S.Razmerita Nicolae,responsabil tehnic;membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la receptie:

1.Tabac Vadim,reprezentant ONDRL,specialist pentru implimentarea proiectelor

2.Sofronii Maria,director a gradinitei de copii

3.Bot Elena,director IP GM s.Javgur

4.Macovei lurie,dirijinte de santier SRL Cimitermic

S.Terzi Ivan.director SRL Cimtermic

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatérile comisiei de receptie:

1) din documentafia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd,.au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;

2) lucririle cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrérile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatérilor ficute, propune:

De efectuat receptia la terinarea lucrarilor la obiectul nominalizat

6. Comisia de recepfie motiveaza propunerea facutd prin:

Lucrarile de reconstructie au fost executate in tot volumul prevazut in caetul de
sarcini,precum au fost respectate si normativele de indeplinire a lucrarilor de reparatie

7. Comisia de receptie recomanda urmdtoarele:

De aprobat receptia la terminarea lucrarilor la obiectul dat,de inlaturat obiectiile din anexa
nr.3 a prezentului proces verbal si de pregatit obiectul pentru receptia finala.

7'. Descrierea obiectului recomandat spre recepiie:

Obiectul cu numérul cadastral , adresa postald , destinatia
, compus din urmétoarele constructii , suprafata
la sol , suprafata totald, , numdrul de etaje . , conform certificatului

despre rezultatele inspectérii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
8. Prezentul proces-verbal, confinind una file §i trei anexe numerotate, cu un total de patru file,
a fost Incheiat astédzi 17.10.2023 la 12.00 in cinci exemplare.



Comisia de recepfie:

Presedinte: Dragoi Raisa

Membri:  Bot Tatiana

Birlica Nina

Vacarciuc Valentina

Razmerita Nicolae
(numele, prenumele, semnatura)

LS.

(semndtura) (functia, numele, prenumele)

10. Lucrarea : Reconstructia cailor/platformelor pietonale de acces catre institutiile
gradinita si gimnaziul din s.Javgur,r.Cimislia

TRANSMISA: PRIMITA:
‘EXECUTANTUL: SRL Cimtermic INVESTITORUL:Primaria c.Javgur
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