Proiectul "Riispuns de Urgenti la COVID-19 in Moldova”

CONTRACT nr. MD-MHLSP-296555-CS-CQS

Servicii de Consultanti pentru
Proiectarea, estimarea costurilor si supravegherea de autor pentru lucriri de reparatie
capitala a edificiilor, retelelor ingineresti si amenajarea teritoriilor Agentici Nationale pentru
Sanitate Publicii si Centrelor de Siniitate Publici

.18 august, 2022 mun. Chisindu

PREZENTUL CONTRACT (“Contract”) intrd in vigoare la 18 august, 2022 si este incheiat de catre
si Intre Ministerul Sanititii al Republicii Moldova, reprezentat de Dna. Ala NEMERENCO,
Ministru, (“Client™) care are urmitoarea adresi juridicd — MD-2009, mun. Chisindu, str. Vasile
Alecsandri, 2, tel: + (373 22) 72 92 07, fax: + (373 22) 73 87 81, si S.C. ,IGC-CONSTRUCT”
S.R.L, reprezentat de DI. Iurie Condrea, Director (“Consultant”) care are urmatoarea adresa juridica
- MD-2068, mun. Chigindu, bd. Moscovei, nr.6, et. 4, tel: +(373) 69 035 985.

INTRUCAT, Clientul isi doreste serviciile oferite de Consultant mentionate in continuare si

INTRUCAT Consultantul doreste sa ofere aceste servicii si Clientul se angajeazi si achite plata
pentru servicii mentionate in prezentul Contract;

Partile au convenit la urmatoarele:

1. Servicii (i)  Consultantul va oferi serviciile specificate in Anexa A - lermeni
de Referinta”, care este parte integranti a acestui Contract
(Servicii).

(i)  Consultantul va prezenta rapoartele conform prevederilor
Anexei C,,Obligatiunile de raportare ale Consultantului”.

2. Termene Consultantul va presta serviciile in perioada 1 martie — 28 februarie
2023, dupa cum urmeaza:
Faza 1: 18 august 2022 — 18 decembrie 2022
Faza 2: 1 februarie 2023 — 30 martie 2023
sau altd perioadd convenita de comun acord intre Parti in forma serisa.

3. Plata A. Plafonul

Pentru serviciile oferite conform Anexei A, Clientul va calcula si va
remunera Consultantul cu suma ce nu va depasi  7,646,622.00 (sapte
milioane sase sute patruzeci si sase mii sase sute doudzeci si doi lei,00
bani ) MDL (inclusiv TVA). Aceasti sumi a fost stabilitd in baza
infelegerii ci ea include toate costurile si profiturile Consultantului
precum si oricare taxe §i impozite carora poate fi supus Consultantul.



4, Administrarea
Contractului

5. Standardele de
performanti

B. Orarul platilor
Platile vor fi efectuate conform urmitorului orar:

20% la primirea §i acceptarea de catre Client al Raportului
Initial;

50% la primirea si acceptarea de cétre Client al Raportului
Interimar;

20% la primirea si acceptarea de catre Client al Raportului Final;

10% la primirea si acceptarea de ciitre Client al Raportului
Postproiectare.

Total: 7,646,622.00 (Sapte milioane sase sute patruzeci si sase mii sase
sute doudzeci si doi lei,00 bani ) MDL, inclusiv TVA.

(£ Conditiile de plata

Platile vor fi efectuate in termen de 30 zile de la depunerea notelor de
plati citre Coordonatorul desemnat in paragraful 4.

A. Coordonator

Clientul il desemneazid pe Dna Svetlana Nicolaescu, Secretar de Stat,
in calitate de Coordonator; Coordonatorul va fi responsabil pentru
coordonarea activititilor conform prezentului Contract, pentru
acceptarea si aprobarea rapoartelor si altor materiale ce urmeazi a fi
livrate Clientului precum si pentru receptionarea si aprobarea notelor
de plata.

B. Raportarea.
Rapoartele mentionate in anexa C ,,Obligatiunile de raportare ale
Consultantului” trebuie sa fie prezentate pe durata activititilor si va

constitui baza pentru efectuarea plitilor conform paragrafului 3.

C. Evidente si conturi

Consultantul tine evidente si conturi precise care vor identifica in mod
clar toate cheltuielile si taxele suportate in cadrul executirii
Contractului. Clientul isi rezerva dreptul de a verifica documentele
prezentate de Consultant referitoare la sumele solicitate in temeiul
prezentului Contract, pe durata acestuia, inclusiv orice prelungire, si
pentru o perioadd de trei luni dupi aceea.

Consultantul se obligd sid efectueze serviciile la un nivel inalt al
standardelor profesionale, etice si de integritate.



6. Confidentialitate

7. Proprietatea
asupra
Produselor

8. Neimplicarea
Consultantului
in anumite
activitati

9. Asigurare

10. Cesiune

11.
Legislatia aplicabila
si limba contractului

12. Solutionarea
litigiilor

13. Rezolutiunea
contractului

Consultantul, in timpul valabilititii acestui Contract si timp de doi ani
dupa expirarea acestuia, nu va divulga nici o informatie cu referire la
proprietatea sau informatia confidentiala referitoare la Servicii, acest
Contract sau afacerile Clientului fard consimtimantul prealabil in seris
al Clientului. Totodata, Consultantul va respecta prevederile Anexei D.

Orice studii, rapoarte sau alte materiale, grafice, softuri (programe) sau
in alt mod, pregétite de Consultantul Clientului conform Contractului,
aparfin si riman proprietatea Clientului. Consultantul, cel tarziu la
incheierea sau expirarea prezentului Contract, transmite Clientului
toate aceste documente impreuns cu un inventar detaliat al acestora.
Consultantul poate pastra o copie a acestor documente, date si/sau
softuri (programe), dar nu trebuie si le foloseasci in scopuri, care nu
au legdturd cu prezentul Contract, fird aprobarea prealabila a
Clientului in seris.

Echipamentele si materialele puse la dispozitia Consultantului de citre
Client sunt proprietatea Clientului si sunt marcate conform
procedurilor interne ale Clientului. La incheierea sau expirarea
prezentului Contract Consultantul pune la dispozitia Clientului un
inventar al acestor echipamente si materiale si dispune de astfel de
echipamente si materiale in conformitate cu instructiunile Clientului.

Consultantul este de acord, ca pe perioada de valabilitate a prezentului
acord si dupa finalizarea lui, Consultantul sau orice entitate afiliati lui
va fi descalificatd de la prestarea bunurilor, lucrarilor sau serviciilor
(altele decat Serviciile si orice prelungire ale lor) pentru orice proiect
care rezultd din sau apropiat Serviciilor.

Toate cheltuielile aferente asigurarilor sociale/medicale, precum si
impozitele conform Legislatiei Republicii Moldova, vor fi calculate si
achitate de catre Consultant.

Consultantul nu va transfera nici o parte din atributiile enumerate in
acest contract fard aprobarea prealabila in scris a Clientului.

Contractul este reglementat de Legislatia nationald a Republicii
Moldova, iar la intocmirea acestuia Partile s-au condus, in special, de
prevederile Codului Civil al Republicii Moldova. Limba contractului
este limba de stat a Republicii Moldova.

Orice litigiu apdrut in contextul realizirii acestui Contract, care nu
poate fi solutionat in mod amiabil de citre Parti, va fi inaintat in
instanta de judecatd, conform prevederilor legislatiei Republicii
Moldova.

1) Clientul poate si ceara rezolutiunea Contractului printr-o notificare
prealabild de cel putin 10 zile, In forma serisa, in cazul aparitiei oriciror
evenimente specificate in sub-paragrafele (a) - (d) ale prezentei Clauze:

(a) In cazul in care Consultantul nu remediazi deficientele de
performanti obligatorie in baza prezentului Contract in termen de sapte



14. Contabilitate,
Inspectie si
Audit

zile lucratoare din data notificirii sale In forma scrisa sau in oricare alta
perioadd stabilitd in scris de comun acord cu Clientul;

(b) Daci Consultantul, in opinia Clientului, a fost implicat in practici
corupte sau frauduloase in timpul competitiei pentru sau la
executarea Contractului;

(c) Daca Clientul in baza hotérdrii sale proprii decide si ceari
rezolutiunea acestui Contract;

(d) in alte cazuri previzute de legislatia Republicii Moldova.

In sensul acestor prevederi se aplica definitiile stabilite de mai jos, dupa
cum urmeazai:

(i) “practica coruptid” presupune acordarea, primirea sau solicitarea in
mod direct sau indirect a orice ce prezintd valoare pentru a influenta
activitatea unui functionar public in procesul de selectare sau executare
a contractului.

(ii) “practica frauduloasd” este o denaturare sau omitere a faptelor in
scopul de a influenta un proces de selectare sau executare a unui
contract;

(iii) “practici conspirative “este un aranjament intre doi sau mai multi
consultanti in deplind sau fird cunostinti(a) a Imprumutitorului,
desemnat pentru a stabili preturile la nivele artificiale, necompetitive;

(iv) “practici de constrangere (coercitive)” inseamna Impiedicarea sau
aducerea prejudiciilor sau amenintarea cu impiedicarea sau aducerea
prejudiciilor/daunei in mod direct sau indirect persoanelor sau
proprietdtii lor pentru a influenta in mod neadecvat participarea
acestora in cadrul procesului de procuriri sau a afecta executarea
contractului;

(v) “practici obstructive” sunt

(aa) cele care distrug intentionat, falsificd, modifici sau ascund
fapte evidente de la ancheta sau dau méirturii false anchetatorilor pentru
a impiedica ancheta realizatd de Banca Mondiala in vederea obtfinerii
unor informatii confirmative in realizarea actelor de coruptie, frauda,
de convenien{d sau coercitive; sifau ameninfdri, hirfuire sau
intimidare a oricdreia dintre parti pentru a preveni divulgarea faptelor
relevante pentru anchetd sau pentru a continua ancheta; sau

(bb) actele care intentioneaza si impiedice fizic Banca Mondiala
de la exercitarea drepturilor la inspectie si audit asigurate de Clauza 14.

2) Consultantul poate si ceard rezolutiunea acestui Contract dupi o
notificare in scris a Clientului cu cel putin 30 zile lucratoare.

Consultantul va permite Bancii Mondiale si/sau persoanelor numite de
Bancd Mondiala de a realiza inspectia conturilor si rapoartelor sale
precum si a sub-consultantilor sai care raspund de performanta acestui
Contract si va avea aceste conturi §i rapoarte supuse inspectiei de
auditori numiti de Banci In cazul in care acesta va fi solicitat .
Consultantul va acorda atentia Clauzei 13 care prevede, printre altele,
cd actele menite si impiedice in mod semnificativ exercitarea
drepturilor la inspectie si audit ale Bancii, in conformitate cu prezenta



Clauza, constituie o practica interzisa si duc la rezilierea contractului
(precum gi stabilirea neeligibilitatii Consultantului).

15. Diverse Consultantul se obligd sd respecte cerintele tuturor regulamentelor,
instructiunilor si altor acte interne ale Clientului prezentate

Consultantului pentru cunostinta.

Contractul este intocmit in doud exemplare originale in limba de stat
a Republicii Moldova.

16. Anexe Anexa A: Termeni de Referin{i
Anexa B:  Personalul Consultantului
Anexa C: Obligatiunile de raportare ale Consultantului
AnexaD: Bugetul

Anexa E: Fraudi si Coruptie
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Personalul Consultantului

ANEXA B

Componenta propusd a echipei si Sarcina personalului

Numele

Pozitia

Sarcina

Condrea Iurie

Liderul de Echipd
Manager de proiect

Managementul general al
programului de proiectare

Trifan Semion

Arhitect Sef

Managementul documentatie
de proiect

Russu Dmitri

Arhitect

Elaborarea documentatie de
proiect compartimente:
= Solutii arhitecturale
- Proiect de organizare a
constructiilor
Plan general

Svet Oleg

Arhitect

Elaborarea documentatie de
proiect compartimente:
- Solutii arhitecturale
- Proiect de organizare a
constructiilor
- Plan general

Clapco Tudor

Arhitect

Elaborarea documentatie de
proiect compartimente:
- Solutii arhitecturale
- Proiect de organizare a
constructiilor
- Plan general

Seveenco Alexandru

Expert in siguranta contra
incendiu

Expertiza in domeniul
sigurantei contra incendiului.

Elaborarea documentatiei
tehnice de proiect
compartimente:

1.Masuri de asigurare a
sigurantei la incendiu (MASI).

2. Stingerea incendiului (SIN)

Stribitecaia Lindmila

Inginer tehnolog

Elaborarea compartimentul
— Solutii tehnologice

Bondareva Muza

Inginer tehnolog

Elaborarea compartimentul




— Solutii tehnologice

Cucu Oleg

Inginer structural
Expert Tehnic in Rezistenta
Constructiilor

Expertiza tehnica a
constructiilor existente

Condratenco Stanislav

Inginer constructor

Elaborarea documentatie de
proiect compartiment:
- Solutii constructive

Bilas Veaceslav

Inginer mecanic

Inginer in instalatii si retele de
incalzire, ventilare si
conditionare

Elaborarea documentatie de
proiect compartiment:
- Incilzire ventilare si
conditionare

Boiciuc Evghenii

Inginer mecanic

Inginer in instalatii si retele de
incalzire, ventilare si
conditionare

Elaborarea documentatie de
proiect compartiment:
- Incilzire ventilare si
conditionare

Erhan Maria

Inginer mecanic
Inginer in instalatii de
alimentare cu apa si canalizare

Elaborarea documentatie de
proiect compartiment:
- Instalatii si retele de
alementare cu apa si
canalizare

Bugaievschi Veaceslav

Inginer electric

Inginer in instalatii si retele
electrice,

Instalatii de automatizare

Elaborarea documentatie de
proiect compartiment:

- Echipament electric de
fortd/Iluminat electric
interior

- Sistemul de
Automatizare

Biber Viorel

Inginer electric
Inginer in instalatii si retele
electrice,

Elaborarea documentatie de
proiect compartiment:

- Echipament electric de
fortd/lluminat electric
interior

Dimov Vasilii

Inginer in sisteme de curenti
Slabi

Elaborarea documentatie de
proiect compartimet:
- Sistemul de control
Acces
- Sistemul de
monitorizare Video




- Sistemul de
Semnalizare Anti
Incendiu

Vatamanu [urie

Elaborator de devize

Elaborarea documentatie de
proiect compartimet:
- Devizul Estimativ de
cheltuieli si listele cu
cantitati

Corsan Ion

Elaborator de devize

Elaborarea documentatie de
proiect compartimet:
- Devizul Estimativ de
cheltuieli si listele cu
cantitati

Overcenco Aureliu

Specialist Mediu, Sdandtate si

Social

Elaborarea documentatie de
proiect compartimet:
- Evaluarea impactului
Social si de Mediu si
Planul de management
de mediu si social




Buget

Servicii de Consultanta pentru
Servicii de Consultantd pentru Proiectarea, estimarea costurilor si supravegherea de autor
pentru lucrari de reparatie capitala a edificiilor, retelelor ingineresti si amenajarea
teritoriilor Agentiei Nationale pentru Sandtate Publica si Centrelor de Sdnitate Publici

ANEXA D

Bugetul (suma totald estimativa pe articolele bugetului)

Descrierea activitatilor Rezultatele scontate Nr. zile Buget, MDL
Inclusiv
TVA 20%

1. Proiectarea, estimarea 1-Raport Initial (20%) 30 zile 658,278.72
costurilor si MDL
supraveghefz:.:a Hedutor e Planuride releveu in format
pentru lucrari de DWG
reparatie capitala a ) )
edificiilor, retelelor o Conceptul proiectului aprobat
ingineresti si amenajarea e Raport de Expertiza Tehnica
teritoriilor Agentiei e Certificat de Urbanism
Nationale pentru e Avize de racordare la retele
Sanatate Publica din ingineresti
str. Gh. Asachi 67 A, e Tema de proiectare aprobata
Chisinau

2.-Raportul intermediar (50%)
60 zile 1,645,696.80
MDL

Documentatie de proiect in
urmatorul volum:

Plan general, (PG)
amenajarea teritoriului
Solutii Arhitectoral-
Constructive (SAC)
Solutii Tehnologice(ST)
Masuri de asigurare a
securitatii de incendiu
(MASI)

Instalatii de stingere
automata (SIN)
Instalatii si retele de
alementare cu apa si
canalizare

Instalatii si retele
electrice




- Instalatii si retele de
telecomunicatii
(telefonie,internet, ...)

- Instalatii si retele de
incalzire si ventilatie si
Conditionare

- Instalatii de protectie
contra incendiu si
intruziunilor din exterior

- Solutii termomecanice

- Instlatii de automatizare

- Organizarea Lucrarilor de
constructie

- Memoriu Explicativ

3.Raportul final (20%) 30zile 658,278.72
e Devizul Estimativ de cheltuieli MDL
si listele cu cantitati.
e Avize de verificare a
documentatie de proiect si
deviz
® Documentatia de proiect si
deviz verificata si
coordonata .
Rapoart de Evaluarea impactului
de Mediu
14 luni 329,139.36
4) Raportul Postproiectare,(10%) MDL
-Raport privind
supravegherea de autor.
-Avizul Proiectantului la
finalizarea lucrérilor de
constructie
Total 1 120 zile 3,291,393.60
+ MDL inclusiv
14 luni pentru TVA-
supravegherea 548,565.60
de autor
2. Proiectarea, estimarea 1-Raport Initial (20%) 30zile 55,251.84

costurilor si supravegherea de
autor pentru lucréri de reparatie
capitald a acoperisului,fatadelor
$i amenajarea teritoriilor a unui
bloc al Agentiei Nationale pentru
Sanatate Publica din str.
Cozmescu 3, Chisinau

e Planuride releveu in format
DWG

e Conceptul proiectului aprobat
o Raport de Expertiza Tehnica

e Certificat de Urbanism

e Tema de proiectare aprobata

MDL




2.-Raportul intermediar (50%)

Documentatie de proiect in
urmatorul volum:
- Plan general, (PG)
amenajarea teritoriului
- Solutii Arhitectoral-
Constructive (SAC)
- Organizarea Lucrarilor de
constructie
- Memoriu Explicativ

3.Raportul final (20%)

e Devizul Estimativ de cheltuieli
si listele cu cantitati.

e Avize de verificare a
documentatie de proiect si
deviz

e Documentatia de proiect si
deviz verificata si
coordonata .

o Rapoart de Evaluarea
impactului de Mediu

4) Raportul Postproiectare, {10%)

-Raport privind
supravegherea de autor.
-Avizul Proiectantului la
finalizarea lucrérilor de
constructie

60 zile

30 zile

14 luni

138,129.60
MDL

55,251.84
VDL

27,625.92
MDL

Total 2

120 zile

+

14 luni pentru
supravegherea
de autor

276,259.20
MDL

Inclusiv TVA-
46,043.20

3. Proiectarea, estimarea
costurilor si supravegherea de
autor pentru lucrdri de reparatie
capitald a edificiilui , retelelor
ingineresti si amenajarea
teritoriilor Centrului S3natate
Publica Chisinau,

str. Hajdeu 49, Chisiniu

1-Raport Initial (20%)

e Planuride releveu in format
DWG

e Conceptul proiectului aprobat

e Raport de Expertiza Tehnica

e Certificat de Urbanism

e Avize de racordare la retele
ingineresti

e Tema de proiectare aprobata

30 zile

379,399.20
VDL




2.-Raportul intermediar (50%)

Documentatie de proiect in
urmatorul volum:

- Plangeneral, (PG)
amenajarea teritoriului

- Solutii Arhitectoral-
Constructive (SAC)

- Solutii Tehnologice(ST)

- Masuri de asigurare a
securitatii de incendiu
(MASI)

- Instalatii de stingere
automata (SIN)

- Instalatii si retele de
alementare cu apa si
canalizare

- Instalatii si retele
electrice

- Instalatii si retele de
telecomunicatii
(telefonie,internet, ...)

- Instalatii si retele de
incalzire si ventilatie si
Conditionare

- Instalatii de protectie
contra incendiu si
intruziunilor din exterior

- Solutii termomecanice

- Instlatii de automatizare

- Organizarea Lucrarilor de
constructie

- Memoriu Explicativ

3.Raportul final (20%)

e Devizul Estimativ de cheltuieli
si listele cu cantitati.

e Avize de verificare a
documentatie de proiect si
deviz

o Documentatia de proiect si
deviz verificata si
coordonata .

Rapoart de Evaluarea impactului

de Mediu

4) Raportul Postproiectare, (10%)

60 zile

30 zile

14 luni

948,498.00
MDL

379,399.20
MDL

189,699.60
MDL




-Raport privind
supravegherea de autor.
-Avizul Proiectantului la
finalizarea lucrérilor de
constructie

Total 3 120 zile 1,896,9586.00
+ MDL
14 luni pentru Inclusiv TVA-
supravegherea 316,166.00
de autor
4, Proiectarea, estimarea 1-Raport Initial (20%) 30 zile 270,095.76
costurilor si supravegherea de MDL
autor pentru lucréri de reparatie ) .
capitala a edificiilui, retelelor ¢ Planuride releveu in format
ingineresti si amenajarea BWG
teritoriilor Centrului Sinatate e Conceptul proiectului aprobat
Publica Balti, e Raport de Expertiza Tehnica
str. lvan Franco 46, Balti o Certificat de Urbanism
e Avize de racordare la retele
ingineresti
e Tema de proiectare aprobata
2.-Raportul intermediar (50%)
60 zile 675,239.40
MDL

Documentatie de proiect in
urmdtorul volum:

- Plan general, (PG)
amenajarea teritoriului

- Solutii Arhitectoral-
Constructive (SAC)

- Solutii Tehnologice(ST)

- Masuri de asigurare a
securitatii de incendiu
(MAS!)

- Instalatii de stingere
automata (SIN)

- Instalatii si retele de
alementare cu apa si
canalizare

- Instalatii si retele
electrice

- Instalatii si retele de
telecomunicatii
(telefonie,internet, ...)

- Instalatii si retele de
incalzire si ventilatie si
Conditionare

- Instalatii de protectie
contra incendiu si
intruziunilor din exterior

- Solutii termomecanice




- Instlatii de automatizare
- Organizarea Lucrarilor de
constructie
- Memoriu Explicativ
3.Raportul final (20%)

e Devizul Estimativ de cheltuieli
si listele cu cantitati.

e Avize de verificare a
documentatie de proiect si
deviz

e Documentatia de proiect si
deviz verificata si
coordonata .

Rapoart de Evaluarea impactului

de Mediu

4) Raportul Postproiectare, (10%)

-Raport privind
supravegherea de autor.
-Avizul Proiectantului la
finalizarea lucrarilor de
constructie

30 zile

14 luni

270,095.76
MDL

135,047.88
MDL

Total 4

120 zile

+

14 luni pentru
supravegherea
de autor

1,350,478.80
MDL
Inclusiv TVA-
225,079.80

5. Proiectarea, estimarea
costurilor si supravegherea de
autor pentru lucrari de reparatie
capitald a edificiilui , retelelor
ingineresti si amenajarea
teritoriilor Centrului S&natate
Publica Cahul,

str.bd. Republicii 20, Cahul

1-Raport Initial

e Planuride releveu in format
DWG

e Conceptul proiectului aprobat

e Raport de Expertiza Tehnica

e Certificat de Urbanism

o Avize de racordare la retele
ingineresti

e Tema de proiectare aprobata

2.-Raportul intermediar

Documentatie de proiect in
urmatorul volum:
- Plan general, (PG)
amenajarea teritoriului
- Solutii Arhitectoral-
Constructive (SAC)

30 zile

60 zile

166,298.88
DL

415,747.20
MDL




- Solutii Tehnologice(ST)

- Masuri de asigurare a
securitatii de incendiu
(MASI)

- Instalatii de stingere
automata (SIN)

- Instalatii si retele de
alementare cu apa si
canalizare

- Instalatii si retele
electrice

- Instalatii si retele de
telecomunicatii
{telefonie,internet, ...)

- Instalatii si retele de
incalzire si ventilatie si
Conditionare

- Instalatii de protectie
contra incendiu si
intruziunilor din exterior

- Solutii termomecanice

- Instlatii de automatizare

- QOrganizarea Lucrarilor de
constructie

- Memoriu Explicativ

3.Raportul final

. . . Lo 166,298.88
e Devizul Estimativ de cheltuieli ’
. . 30 zile MDL
si listele cu cantitati.
e Avize de verificare a
documentatie de proiect si
deviz
e Documentatia de proiect si
deviz verificata si
coordonata .
Rapoart de Evaluarea impactului
de Mediu
4) Raportul Postproiectare,
83,149.44
. 14 luni MDL
-Raport privind
supravegherea de autor.
-Avizul Proiectantului la
finalizarea lucrérilor de
constructie
Total 5 120 zile 831,494.40
+ MDL
14 luni pentru Inclusiv TVA-
supravegherea 138,582.4

de autor




Total 1-5 (TVA 0)} ) 120 zile 7,646,622.00
2 MDL
14 luni pentru Iclusiv TVA-
supravegherea 1.274.437.00
de autor

COSTUL TOTAL: 7,646,622.00 MDL (inclusiv TVA)

SUMA MAXIMALA PE CONTRACT: 7,646,622.00 MDL (inclusiv TVA)

Semniiturile Partilor:

PENTRU CLIENT 7 PENTRU.CONSULTANT
Semnat de: ' Semnat det =7
e e B § /"'/W 4
b N ' - f———
Ala i NEMBRENCO,  Ministru Iurie ;. ‘CONDREA, Director

Biitii al RM S.C.,JGC-GONSTRUCT” S.R.L
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Companie de Proiectari si Constructii

Adresa: bd. Moscova 6, sect.Riscani, or.Chigindu, tel/fax: 022311061; mob. 069035985, www.igc-construct.md

12 mai

2023

ACT

de predare-primire a documentatiei de proiect si deviz in conformitate cu contractual nr.MD-
MHLSP-296555-CS-CQS “Servicii de consultantd pentru proiectarea , estimarea costutilor §i
supravegherea de autor pentru lucréri de reparatie capitald a edificiilor, retelelor ingineresti si
amenajarea teritoriilor Agentiei Nationale pentru Sinitate Publici si Centrelor de Sanatate
Publica”, conform borderoului compartimentelor:

Nr.
d/o

Denumirea documentatiei tehnice
(partea proiectului)

nr. de
exemplare

Agentia Nationali pentru Sinitate Publici

Plan general PG , amenajarea teritoriului

Organizatia lucrérilor de constructie OLC

Miisuri de asigurare a sigurantei la incedii Plan general

Planul de Management de Mediu si Social

(US RROVE RUS R ROV

IRt R o

Alimentare cu gaze (AGE,AGI)

W

03/2022-2/1 Bloc 01

Solutii arhitecturale (SA)

W

Constructii (C)

'S

Tehnologia de producere (TP)

Masuri de asigurare a sigurantei la incediu (MASI) (1brosuri +1 album)

[FS JRUS

ol v~

Incilzire, ventilare si conditionare (IVC)

Retele de apa si canalizare (RAC)

Echipament electric si de fortd/Iluminat electric interior (EEF/IEI)

Semnalizare de incediu (SI)

[FSARUS R RO ROV

Lo

Comunicatii telefonice si de semnalizare (TS)

Semnalizare de paza automatd (SPA)

Sistem de avertizare (SAV)

12.

Automatizare Incilzire Ventilare si Conditionare/Protectie antifum
VC/PAF)

13

Memoriu explicativ (ME)

14.

Avize de verificare a documentatiei de proiect

15

Documentatie de deviz (F1,3,5,7)

—IOC| W W W W

03/2022-2/3 Bloc 02

Solutii arhitecturale (SA)

Constructii (C)

[FS JRVS

Tehnologia de producere (TP)

Masuri de asigurare a sigurantei la incediu (MASI) (1brogurd + lalbum)

Incalzire, ventilatie si conditionare (IVC)

G| PR | LR

Automatizarea Incilzirii si ventilarii.Protectie antifum (AIVC/PAF)

(VSRS RR SIS




7. | Retele de apa si canalizare (RAC) 3
8. | Echipament electric si de fortd/Iluminat electric interior (EEF/IEI) 3
9. | Semnalizare de incediu (SI) 3
10. | Comunicatii telefonice si de semnalizare (TS) 3
I1. | Semnalizare de pazi automati (SPA) 3
12| Memoriu explicativ (ME) 3
13. | Avize de verivicare a documentatiei de proiect si deviz 3
14 | Documentatie de deviz (F1,3,5,7) 3
02/2022-2/2  Bloc 05
1. | Solutii arhitecturale (SA) 3
2. | Constructii (C) 3
3. | Solutii tehnologice (TP) 3
4. | Masuri de asigurare a sigurantei la incediu (MASI) (brogura +album) 3
5. | Instalatiii si retele de incalzire, ventilatie si conditionare (IVC) 3
6. | Retele de apd si canalizare (RAC) 3
7. | Echipament electric si de forta/[luminat electric interior (EEF/IEI) 3
8. | Semnalizare de incediu (SI) 3
9. | Comunicatii telefonice si de semnalizare (TS) 3
10. | Semnalizare de pazi automatd (SPA) 3
11. | Memoriu explicativ (ME) 3
13. | Avize de verificare a documentatiei de proiect 7
14. | Documentatie de deviz (F1,3,5,7) |
04/2022-2/4 Bloc 09
1. | Solutii arhitecturale (SA) 3
2. | Constructii (C) 3
3. | Misuri de asigurare a sigurantei la incediu (MASI) (brosuri +album) 3
4. | Instalatiii si retele de incilzire, ventilaie si conditionare (IVC) 3
5. | Retele de api si canalizare (RAC) 3
6. | Echipament electric gi de fortd/Iluminat electric interior (EEF/IEI) 3
7. | Semnalizare de incediu (SI) 3
8. | Comunicatii telefonice si de semnalizare (TS) 3
9. | Semnalizare de pazi automatii (SPA) 3
10. | Memoriu explicativ (ME) 3
11. | Avize de verivicare a documentatiei de proiect 7
12. | Documentatie de deviz (F1,3,5,7) 1
03/2022-1 CSP Chisiniu str. Hajdeu,49
1 Plan Plan general (PG) 3
2. | Solutii arhitecturale (SA) 3
3. | Constructii (C) 3
4. | Tehnologia de productie (TP) 3
5. | Masuri de asigurare a sigurantei la incediu (MASI) (brosuri +album) 3
6. | Incalzire, ventilatie si conditionare (IVC) 3
7. | Retele de apa si canalizare (RAC) 3
8. | Echipament electric si de fortd/Iluminat electric interior (EEF/IET) 3
9. | Alimentare cu energie electrici (AEE) |
10. | Semnalizare de incediu (SI) 2
11. | Comunicatii telefonice si de semnalizare (TS) 3
12. | Sistem de avertizare (SAV) 3
13. | Semnalizare de pazi automati (SPA) 3
14. | Automatizarea incilzirii si ventildrii.Protectie antifum (AIVC/PAF) 3




15.

Alimentare cu gaze (AGI/AGE)

16.

Memoriu explicativ (ME)

17.

Planul de Management de Mediu si Social

18.

Avize de verivicare a documentatiei de proiect

19.

Documentatie de deviz (F1,3,5,7)

WIJ| W W W

03/2022-3 ANSP str. Cozmescu,3

Memoriul explicativ

Plan general PG (p.1-6);

Solutii arhitecturale SA (p.1-19)

Organizatia lucrarilor de constructie OLC (p.1-7)

N | PR

Documentatie de deviz (F1,3,5,7)

Avize de verivicare a documentatiei de proiect

= o wo || W

Obiect 03/2022-4 CSP Biilti str. Ivan Franco, 46

Plan general (PG)

Organizarea lucrarilor de constructii (OLC)

Solutii arhitecturale (SA)

Solutii constructive (C)

NP W

Solutii tehnologice (TP)

Masuri de asigurare a sigurantei la incediu (MASI) (Ibrosura +1 album)

Incalzire, ventilare si conditionare (IVC)

Retele de apa si canalizare (RAC)

Echipament electric si de fortd/Iluminat electric interior (EEF/IET)

Semnalizare de incediu (SI)

—|o|ofeNo

Solutii termomecanice (SM)

12.

Comunicatii telefonice si de semnalizare (retele LAN IP, supraveghere
video, control acces) (TS,SPA, SI)

13.

Semnalizare de paza automati (SPA)

14.

Automatizare instalatiilor termomecanice (AIT)

15.

Automatizarea Tncalzirii, ventilarii si conditionirii.Protectie
antifum.(AIVC/PAF)

16.

Memoriu explicativ (ME)

17.

Planul de Management de Mediu si Social.

18.

Alimentare cu energie electrici (AEE)

19.

Documentatie de deviz (F1,3,5,7)

20.

Avize de verificare a documentatiei de proiect

O W W W [WW W [Wwlw|lw|lw|w|wlw|w|uwlw

Obiect nr.03/2022-5 CSP Cahul , str. Republicii ,20

Plan general (PG) Solutii arhitecturale (SA)

Solutii cromatice

Organizarea lucrarilor de constructii (OLC)

Constructii (C)

Tehnologia de producere (TP)

Masuri de asigurare a sigurantei la incediu (MASI) (1brosuri +1 album)

Incalzire, ventilare st conditionare (IVC)

Retele de apa si canalizare (RAC)

Echipament electric si de fortd/[luminat electric interior (EEF/IEI)

oo N || AW —

Automatizarea incélzirii, ventilarii si conditiondrii..(AIVC)

W[ W W |W[W|W| W W

ok
[a—

Semnalizare pazi.Comunicatii telefonice si de semnalizare (retele LAN
supraveghere video, control acces) Semnalizare pazi automati.
( SLTS,SPA, SI)

W

__
12

Memoriu explicativ (ME)

w




N

13. | Planul de Management de Mediu si Social. 3
14. | Retele exterioare de alimentare cu energie electrici (REAE) 3
15. | Gaze medicale (GM) 3
16 | Alimentare cu gaze (AGI) 3
17. | Gaze medicale (GM) 3
18. | Avize de verificare a documentatiei de proiect 10
19 | Documentatie de deviz (F1,3,5,7) 1
Statie transformator .Generator
1. | Solutii arhitecturale (SA) 3
2. Constructii (C) 3
3. | Semnalizare de incediu (S]). ‘ 0460007, 3
Transmis Turie CONDREA
IGC-Construct S.R.L
Primit a NEMERENCO

Ministerul Sanatatii




