

Contract
DE ANTREPRIZĂ Nr.08
Achiziție prin licitație deschisă

"03" ianuarie 2025

or. Ștefan Vodă

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de *Licitație Deschisă* [ocds-b3wdp1-MD-1730454075572](#), între Primăria or. Ștefan Vodă, cu sediul în or. Ștefan Vodă str.Ștefan cel Mare și Sfânt 31, telefon: +373-242-25199, fax: +373-242-22396, IDNO 1007601006210, reprezentată prin Vladislav COCIU, Primarul orașului Ștefan Vodă, în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și ÎI "Pădureț Alexandru", cu sediul în RM MD-4228 str. Ion Cazacu 10, s. Popeasca, r-nul Ștefan Vodă, +37368507766, e-mail: alex_paduret@mail.ru, IDNO 1005608001232, autorizat prin Extras din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali nr.123260 din 27.12.2023, Certificat 4158723 din 15.06.2022, eliberat de *Quay Audit UK Limited* pe perioada de 3 ani, pentru genurile de activitate: *Construcții, reconstrucții clădiri rezidențiale, nerezidențiale, drumuri, poduri, proiecte utilitare, ingineresti, lucrări de: pregătire a terenului, izolații termice, instalații electrice, încălzire, ventilare, invelitori, tehnico-sanitare, finisare. Comerț materiale construcții, transport mărfuri, sisteme de securizare*, reprezentat prin administratorul Alexandru PĂDUREȚ, în calitate de *Antreprenor*, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute: **Lucrări de izolare termică a fațadelor la IET Grădinița de Copii Nr.3 din or. Ștefan Vodă**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice. Cod CPV: 45210000-2 - Lucrări de construcții de clădiri.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este: conform **pct.12** din *Anunțul de participare* – **5 luni din data primirii ordinului de începere a lucrărilor de execuție și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite, dar nu mai târziu de data de 01 august 2025.**

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform Specificației de preț din *Anexa nr.2* la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor - **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **3 834 564 lei 00 bani** (*Trei milioane opt sute treizeci și patru mii cinci sute șaiszeci și patru lei 00 bani*), inclusiv TVA – **639 094 lei 00 bani** (*Șase sute treizeci și nouă mii nouăzeci și patru lei 00 bani*) MDL.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **10%** din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va

asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător, în termen de **10 zile de la emiterea ordinului/dispoziției de demarare a lucrărilor de către Beneficiar.**

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani.**

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o

instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat **la data 03.01.2025.**

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2025.**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: str. Ion Cazacu 10,
s. Popeasca, raionul Ștefan Vodă,
MD-4228
Telefon: +37368507766
Cod fiscal: 1005608001232
Banca: BC "Moldindconbank" SA
sucursala Căușeni
Cod: MOLDMD2X344
IBAN: MD86ML000000000222424436

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-4201 or. Ștefan Vodă
str. Ștefan cel Mare și Sfânt 31
Telefon: +373-242-25199
Cod fiscal: 1007601006210
Banca: MF-Trezoreria Regională Centru
Ștefan Vodă
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD24TRPDBG319210A09094AD

SEMĂTURILE PĂRȚILOR:

ANTREPRENOR

Digitally signed by Pădureț Alexandru
Date: 2025.01.10 16:15:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Alexandru PĂDUREȚ



BENEFICIAR

Digitally signed by Cociu Vladislav
Date: 2025.01.10 16:05:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Vladislav COCIU



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<i>Lucrări de izolare termică a fațadelor la IET Grădinița de Copii Nr.3 din or. Ștefan Vodă</i>	45210000-2 - Lucrări de construcții de clădiri.	Conform Caietului de sarcini Conform normelor în vigoare	Conform Caietului de sarcini Conform normelor în vigoare	Reglementări autorizate în țara de origine
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

ÎI "Pădureț Alexandru"

Alexandru PĂDUREȚ

Digitally signed by Pădureț Alexandru
Date: 2025.01.10 16:15:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Primăria or. Ștefan Vodă

Vladislav COCIU

Digitally signed by Cociu Vladislav
Date: 2025.01.10 16:07:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar fără TVA	Prețul unitar inclusiv TVA	Suma MDL, fără TVA	Suma MDL, inclusiv TVA	Termeni de execuție
1	<i>Lucrări de izolare termică a fațadelor la IET Grădinița de Copii Nr.3 din or. Ștefan Vodă</i>	45210000-2	Lucrare	1	3 195 470,00	3 834 564,00	3 195 470,00	3 834 564,00	01.08.2025
TOTAL							3 195 470,00	3 834 564,00	

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

ÎI "Pădureț Alexandru"

Alexandru PĂDUREȚ

BENEFICIAR

Primăria or. Ștefan Vodă

Vladislav COCIU

Digitally signed by Pădureț Alexandru
Date: 2025.01.10 16:16:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Cociu Vladislav
Date: 2025.01.10 16:08:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

**nr.09 din 11.12.2025
or. Ștefan Vodă
raionul Ștefan Vodă**

Cu privire la lucrările de construcții „Izolarea termică a fațadelor la IET Grădinița de Copii nr. 3 din or. Ștefan Vodă”, executate la obiectivul Instituția de Educație Timpurie Grădinița de Copii nr. 3 „Alionușca”, din orașul Ștefan Vodă, având categoria de importanță normală – categoria C, corespunzătoare clasei de consecințe CC2, lucrările au fost realizate în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II – 2024, fiind finanțate din contul mijloacelor Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), cu o contribuție a Primăriei orașului Ștefan Vodă în mărime de 15%.

Valoarea totală a lucrărilor executate constituie 3 834 564,00 MDL, conform Contractului de finanțare nr.08 din 03.01.2025, încheiat între ÎI ”Pădureț Alexandru” și Primăria orașului Ștefan Vodă.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire nr.01 din 23 ianuarie 2025, emisă de Primăria Ștefan Vodă, cu valabilitatea până la 23.12.2025

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 11 decembrie 2025, fiind formată din:

Veaceslav Iurco, viceprimar;
Alexei Vătămanu, diriginte de șantier;
Vasile Bîrcă, responsabil tehnic;
Lidia Filipovici, autor de proiect SRL ”Filion-cons”;
Valeriu Beril, specialist cu activitate în construcții atestat;
Alexandra Frolenco, contabil șef primăria Ștefan Vodă;
Ion Mustafenco, consilier Consiliul orașenesc;
Larisa Afanasiev, director IET Grădinița de Copii nr.3;
Ecaterina Rudenco, specialist achiziții publice, Coordonator de proiect.
(nume, prenume, funcție)

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

Alexandru Pădureț, administratorul ÎI ”PĂDUREȚ ALEXANDRU”
(nume, prenume, funcție)

b) proiectantul:

Lidia Filipovici, autor de proiect SRL ”FILION-CONS”.
(nume, prenume, funcție)

c) reprezentantul finanțatorului - ONDRL:

Dumitru Dobrojan, specialist Direcția control și implementare ONDRL.
(nume, prenume, funcție)

d) reprezentantul INST:

Viorel Fatculin, inspector principal, Direcția supraveghere tehnică și control în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și calității în construcții, INST.
(nume, prenume, funcție)

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral 8501214.094.01, cu adresa: orașul Ștefan Vodă str. Livezilor nr.1/a, r-nul Ștefan Vodă, cu destinația- instituție publică de educație preșcolară, format din următoarele construcții: 7 blocuri cu regim de înălțime S+P+E și un bloc cu regim de înălțime P, având suprafața la sol 2415,8 m², suprafața totală 4340,0 m² și numărul de nivele-două, Clădirea IET Grădinița de Copii nr.3 "Alionușca" a fost construită și dată în exploatare în anul 1978. În rezultatul executării lucrărilor de construcție la obiectul dat au fost executate lucrări de izolare termică a fațadelor clădirii cu o suprafață totală de 2395 m² – pereți, soclu și planșeul cu vată minerală bazaltică și polistiren extrudat, construcția copertinelor, lucrări de vopsire a scărilor din metal și lucrări de vopsire aplicate pe streșina din lemn.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-**anexă nr. 1**;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de **23 octombrie 2025**;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-**anexă nr. 2**;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-**anexă nr. 3**;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost transmise proprietarului;
- g) valoarea totală a lucrărilor este de **3 834 564,00 MDL**.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:
Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: **Prezentă**;
Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: **Prezentă**;
Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: **Prezentă**;
Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției: **Prezentă**.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: **că lucrările sunt finite și executate integral conform Proiectului «Termoizolarea fațadelor la Grădinița de Copii nr. 3, or. Ștefan Vodă», obiect nr. 021-2024-SA, și recomandă exploatarea conform destinației.**

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: **nu au fost identificate neconformități care să împiedice recepția lucrărilor.**

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: **În baza constatărilor efectuate, Comisia de recepție recomandă recepționarea lucrărilor la etapa de terminare a lucrărilor, fără obiecții.**

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând **3 file** și **3 anexe** numerotate, cu un număr total de **6 file**, a fost încheiat la data de **11.12.2025** în **3** exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Veaceslav IURCO

Digitally signed by Iurco Veaceslav
Date: 2025.12.22 10:52:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Specialiști atestați:

Alexei Vătămanu, diriginte de șantier
Nr.0189 Seria:2025-DȘ din 03.10.2025

Digitally signed by Vătămanu Alexei
Date: 2025.12.17 14:55:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Vasile Bîrcă, responsabil tehnic
Nr.2079 Seria:2024-DȘ din 17.07.2024

Digitally signed by Bîrcă Vasile
Date: 2025.12.18 11:39:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Valeriu Beril, specialist cu activitate în construcții atestat
Nr.0087 Seria:2025-DȘ din 12.06.2025

Digitally signed by Beril Valeriu
Date: 2025.12.18 15:25:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Lidia Filipovici, autor de proiect SRL "Filion-cons"

Digitally signed by Filipovici Lidia
Date: 2025.12.22 09:58:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexandra Frolenco, contabil șef primăria Ștefan Vodă

Digitally signed by Frolenco Alexandra
Date: 2025.12.19 15:30:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ion Mustafenco, consilier Consiliul orașenesc

Digitally signed by Mustafenco Ion
Date: 2025.12.24 15:42:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Afanasiev Larisa
Date: 2025.12.19 08:44:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Larisa Afanasiev, director IET Grădinița de Copii nr.3

Digitally signed by Rudenco Ecaterina
Date: 2025.12.17 11:34:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ecaterina Rudenco, specialist achiziții publice, Coordonator de proiect.

Digitally signed by Fatculin Viorel
Date: 2026.04.06 13:34:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Reprezentant al INST⁽²⁾



(nume, prenume)

Șef/șef adjunct al INST⁽²⁾

(nume, prenume)

Digitally signed by Chiriac Ștefan
Date: 2026.04.06 13:32:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Construcția- Izolarea termică a fațadelor executate la obiectivul Instituția de Educație Timpurie Grădinița de Copii nr.3 "Alionușca" este

Transmisă:

Executant:

ÎI "PĂDUREȚ ALEXANDRU"
administrator – Alexandru PĂDUREȚ

Primită:

Investitor:

Primăria Ștefan Vodă
Vladislav COCIU

20

20

Digitally signed by Pădureț Alexandru
Date: 2025.12.18 11:40:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Cociu Vladislav
Date: 2025.12.19 15:28:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



LISTA OBIECȚILOR

la lucrările de construcție executate și recepționate

În urma recepției lucrărilor de construcții «Izolarea termică a fațadelor la IET Grădinița de Copii nr. 3 din or. Ștefan Vodă», executate la obiectivul Instituția de Educație Timpurie Grădinița de Copii nr. 3 «Alionușca», din orașul Ștefan Vodă, Comisia nu a constatat obiecții privind lucrările de construcție executate și recepționate.

Comisia de recepție:

Președinte:

Digitally signed by Iurco Veaceslav
Date: 2025.12.22 10:53:23 EET
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova
Veaceslav IURCO
MOLDOVA EUROPEANĂ



Specialiști atestați:

Alexei Vătămanu, diriginte de șantier
Nr.0189 Seria:2025-DȘ din 03.10.2025

Digitally signed by Vătămanu Alexei
Date: 2025.12.17 14:55:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Vasile Bîrcă, responsabil tehnic
Nr.2079 Seria:2024-DȘ din 17.07.2024

Digitally signed by Bîrcă Vasile
Date: 2025.12.18 11:39:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Valeriu Beril, specialist cu activitate în construcții atestat
Nr.0087 Seria:2025-DȘ din 12.06.2025

Digitally signed by Beril-Valeriu
Date: 2025.12.18 15:24:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Lidia Filipovici, autor de proiect SRL "Filion-cons"

Digitally signed by Filipovici Lidia
Date: 2025.12.22 09:56:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexandra Frolenco, contabil șef primăria Ștefan Vodă

Digitally signed by Frolenco Alexandra
Date: 2025.12.19 15:29:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ion Mustafenco, consilier Consiliul orașenesc

Digitally signed by Mustafenco Ion
Date: 2025.12.24 15:41:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Larisa Afanasiev, director IET Grădinița de Copii nr.3

Digitally signed by Afanasiev Larisa
Date: 2025.12.19 08:45:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ecaterina Rudenco, specialist achiziții publice
Coordonator de proiect

Digitally signed by Rudenco Ecaterina
Date: 2025.12.17 11:35:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



LISTA OBSERVAȚIILOR

Comisiei de recepție

În urma recepției lucrărilor de construcții «Izolarea termică a fațadelor la IET Grădinița de Copii nr. 3 din or. Ștefan Vodă», executate la obiectivul Instituția de Educație Timpurie Grădinița de Copii nr. 3 «Alionușca», din orașul Ștefan Vodă, Comisia de recepție nu a formulat observații în urma verificărilor efectuate.

Comisia de recepție:

Președinte:

Digitally signed by Iurco Veaceslav
Date: 2025.12.22 10:54:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Specialiști atestați:

Alexei Vătămanu, diriginte de șantier
Nr.0189 Seria:2025-DȘ din 03.10.2025

Vasile Bîrcă, responsabil tehnic
Nr.2079 Seria:2024-DȘ din 17.07.2024

Valeriu Beril, specialist cu activitate în construcții atestat
Nr.0087 Seria:2025-DȘ din 12.06.2025

Lidia Filipovici, autor de proiect SRL "Filion-cons"

Alexandra Frolenco, contabil șef primăria Ștefan Vodă

Ion Mustafenco, consilier Consiliul orașenesc

Larisa Afanasiev, director IET Grădinița de Copii nr.3

Ecaterina Rudenco, specialist achiziții publice,
Coordonator de proiect.



Digitally signed by Vătămanu Alexei
Date: 2025.12.17 14:55:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Bîrcă Vasile
Date: 2025.12.18 11:39:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Beril Valeriu
Date: 2025.12.18 15:24:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Filipovici Lidia
Date: 2025.12.22 09:57:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Frolenco Alexandra
Date: 2025.12.19 15:30:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Mustafenco Ion
Date: 2025.12.24 15:40:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Afanasiev Larisa
Date: 2025.12.19 08:45:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Rudenco Ecaterina
Date: 2025.12.17 11:35:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



LISTA DOCUMENTAȚIEI DE EXECUȚIE

care lipsește sau este incompletă

În urma verificării lucrărilor de construcții «Izolarea termică a fațadelor la IET Grădinița de Copii nr. 3 din or. Ștefan Vodă», executate la obiectivul Instituția de Educație Timpurie Grădinița de Copii nr.3 «Alionușca», din orașul Ștefan Vodă, Comisia de recepție constată că documentația de execuție este completă și conformă, nefiind identificate documente lipsă sau incomplete.

Comisia de recepție:

Președinte:

Digitally signed by Iurco Veaceslav
Date: 2025.12.22 10:54:42 EET

Veaceslav IURCO
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Specialiști atestați:



Alexei Vătămanu, diriginte de șantier
Nr.0189 Seria:2025-DȘ din 03.10.2025

Digitally signed by Vătămanu Alexei
Date: 2025.12.17 19:07:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Vasile Bîrcă, responsabil tehnic
Nr.2079 Seria:2024-DȘ din 17.07.2024

Digitally signed by Bîrcă Vasile
Date: 2025.12.18 11:39:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Valeriu Beril, specialist cu activitate în construcții atestat
Nr.0087 Seria:2025-DȘ din 12.06.2025

Digitally signed by Beril Valeriu
Date: 2025.12.18 15:25:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Lidia Filipovici, autor de proiect SRL "Filion-cons"

Digitally signed by Filipovici Lidia
Date: 2025.12.22 09:57:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexandra Frolenco, contabil șef primăria Ștefan Vodă

Digitally signed by Frolenco Alexandra
Date: 2025.12.19 15:30:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ion Mustafenco, consilier Consiliul orașenesc

Digitally signed by Mustafenco Ion
Date: 2025.12.24 15:42:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Larisa Afanasiev, director IET Grădinița de Copii nr. 3

Digitally signed by Afanasiev Larisa
Date: 2025.12.19 08:46:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ecaterina Rudenco, specialist achiziții publice
Coordonator de proiect

Digitally signed by Rudenco Ecaterina
Date: 2025.12.17 11:36:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

