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CONTRACT DE ANTREPRIZA
Nr. oeds-b3wdpl-MD-1683201963150

privind achizitia prin COP privind achizitionarea "Lucrari de reparatie a acoperisului din
membrane bituminoase la cladirea IMSP CS Glodeni”

,» 137 iulie 2023 orasul Glodeni

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie COP nr. ocds-b3wdpl-MD-
1683201963150 din data 13 iulie 2023, intre IMSP CS Glodeni cu sediul in or.Glodeni, str.
Tricolorului 2, telefon: 024923743, IDNO 1007602013413 reprezentat prin CIOBANU Viorica
— sef IMSP CS Glodeni, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, SRL “Constr-IL-Comp” cu
sediul In mun.Chisinau, str.Mihail Sadoveanu 17, telefon: 068999411, IDNO 1009602001962,
reprezentat prin ILCO Oleg, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd si execute lucrari Lucrdri de reparatie a acoperisului din
membrane bituminoase la cliadirea IMSP CS Glodeni” in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile
tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 60 de zile calendaristice de la primirea
ordinului de incepere a executiei i asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de
credite.

2.2, Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activititii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificdi neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va risfrange asupra
calitatii lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistrii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrdrilor sau a unor parti din ele,




din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendrii toate cheltuielile, privind
protejarea gi conservarea lucrarilor cu buna diligena.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrdrilor.

2.6. in baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constata cd sunt lipsuri sideficiente, acestea vor fi aduse la cunostingdsi remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupi constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si
cu clauzele din contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic i functional.

2.7. Se indicd termenul de garantie a lucrdrilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrdrilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 282 288,21 lei MD
(doud sute optzeci si doud mii doud sute optzeci si opt lei 21 bani), inclusiv 47 048,03 TVA lei
MD (patruzeci si sapte mii patruzeci §i opt lei 03 bani).

3.2. Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4, Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd

definitive de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platita
imediat.

3.5. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pand cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cé lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6. Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptic la
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in
cel mult 15 zile dupd inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a lucrdrilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia
de executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.



4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in misura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract,

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie
pentru consultare de cétre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de citre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caictele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca sisunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.

‘Preurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru

terminarea siintretinerea corespunzatoare a lucririlor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contindinstructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cate ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispoziiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intdrzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa s§i va Intrefine toate lucrdrile, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor,
Acesta 1si asumad intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sd prezinte garantia de
bund executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de bund execufie Antreprenorului
dupd semnarea procesului-verbal la terminarea lucrdrilor in cel mult 15 zile. In cazul receptici cu
obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inliturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund execufie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitdgile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice §i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac Incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfigoard activitifi legate de realizarca
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia de
execufie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta si nu se




dezviluie informatia si sd nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau
nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucririlor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu excepiia cazurilor in care trebuic de
intervenit fmpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd 1 se comunice
numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija exccugia lucrdrilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. ,

4.17. Dacd Antreprenorul considerd cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scutestede obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultai in executie, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulagiesi limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente pusc la dispozifia
Antreprenorului  de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare.
Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitdfile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relaiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii  si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricdrei lucrari sau pérti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

4.23. in cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul
compenseaza cheltuiclile aferente suportate de Beneficiar in legéturd cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrarilor in zona
respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de poliie sau organelor competente acest
fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrdrilor, Antreprenorul are obligatia sd menfina cdile de acces
libere, sd retraga utilajele, si indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe
santier toate utilajele de construciie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuic si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizafiile si
aprobirile, si pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI



5.1. Pentru cazurile cand urmeazi si fie facute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL ST SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat s execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenecle
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executiesi de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executi in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor i lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificareale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forfei de muncé pe bazi de acord nu este considerati obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii Intregii
forfe de munca pentru executarealucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
va asigura, la cerere, forfa de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucririlor.

8.2. Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse inopera vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santiersi in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze si si
urmareasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si
masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceasta parte sau par{i de lucrare, daci este cazul. Dacid se constati cd lucrarile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.’




8.7. Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de ctre acestia.

8 8 Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest
sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuic si inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi
platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucririle incep in 5 zile calendaristice de la semnarea si inregistrarea contractului fn modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucréri este de 5 ani. '

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislagia Republicii Moldova.
10.2. Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre par{i a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, Insd sunt obligati sd
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul
I-a Tnstiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a regelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau
limitdri din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la dispozifie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El trebuie sa ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd
indepirteze zapada si gheata. '
10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administragiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care
au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.



10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenii privind despagubirea pentru daunele
intervenite i care pot fi dovedite.

10.9. Dacia intarzierea in execufia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabila va pliti celeilalte parti penalizari si/sau despdgubiri in cuantum de la 0,01%
pand la 0,1% din valoarea lucririlor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de Intrziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul i subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea siproprietdtile materialelor de constructie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuirij probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
~poate, dupd o instiinfare prealabili a celeilalte parti, sd ceara efectuarea unor cercetiri de citre o

institutie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a

fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifici antreprenorul cd din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua Indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiuneacontractului, daci:

a)Antreprenorul se afl3 in incapacitate de plati, lichidare sau bunurile acestuia suntsubsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fird si aibid un motiv Justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;

¢) Antreprenorul nu a Indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se consideri rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte
par{i contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativi si calitativd a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului,

12.5. In cazul rezolutiuniicontractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili
sumele care urmeazd si le pliteasci in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din vina cdruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupéd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale,




12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolviunilateral un contract de achizitii publice Tn perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul sc afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedurd de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand In vedere o
incilcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr.131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o
decizie a unei instante judecdtoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

¢) Garantia de bund executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnituri de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la 31.12.2023

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Adresa postala: MD-4901, or. Glodeni

Adresa postald: MD-2044, mun.Chisinau, i Tricolorului, 2

str-Mihail Sadoveanu 17/75

Telefon: 068999411 Telefon: (0249)2-28-36/fax 2-3 7-43
Cod fiscal: 1009602001962 Cod fiscal: 1007602013413

Banca: BC MOLDOVA- Banca: Ministerul Finangelor
AGROINDBANK SA Trezoreria de Stat

Cod: AGRNMD2X435 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD91AG000000022512828951 IBAN MD93TRPCC151843040016744

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR
Oleg ILCO Viori ’%,;?EJQ!?};&NJC- o

Date: 2023.07.13 13:03:17 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr, 1

la Contractul nr. ocds-b3wdpl-MD-16832019631 50
din ,,13” iulie 2023

SPECIFICATII TEHNICE
Nr Denumirea Cod CPV Specificarea tehnicii | Specificarea tehnici | Standard
lucrarilor deplina solicitati de | deplini propusi de ede
citre autoritatea citre ofertant .
contractanta referinga
1 Lucrari de reparagie (45261910-6

a acoperisului din
membrane

Conform caietului de
sarcini publicat  1n

conform formularele F
3,5,7 depuse in SIA

Lo SIA RSAP MTender |RSAP MTender
bituminoase la
cladirea IMSP CS
Glodeni
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
Oleg ILCO

Viorica CIOBANU




Anexa nr. 2

la Contractul nr. ocds-b3wdpl-MD-16832019631 30
din ,,13” iulie 2023

Oleg ILCO

Viorica CIOBANU

SPECIFICATII DE PRET
Nr. Jenumirea Cod CPV Unitate | Cantita Pretul Suma lei | Termenii
ucrarilor ade |tea unitar MD, de
masura Inclusiv Inclusiv | executare
TVA TVA
1 Lucrari de
reparatie d 45261910-6 | proiect | 282 288,21 | 28228821 | 60 zile
acoperisului din
membrane
bituminoase la
cladirea IMSP CS
Glodeni
|| Total
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR




Antreprenor

Investitor

Obiect

Reparatia capitala a acoperisului

""Constr-IL-Comp'" SRL

(denumirea )

IMSP CS Glodeni

(denumirea )

din materiale bituminoase, cu
instalarea jgeaburilor si
burlanelor de scurgere.

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

pe octombrie an 2023

WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Valoarea lucrarilor executate 282 288,21 lei

Nr
crt.

Simbol
norme

Denumire lucrari

UM.

Cantitate

Pret
inclusiv
salariu
(lei/U.M.)

Valoare
inclusiv salariu
(col.5xcol.6)
(lei/U.M.)

3

6

7

RpCI42F

Demontarea elementelor
de acoperis - membrane
bituminoase in unul sau
doua straturi

m2

173,300

32,76

567731

32,16

5573,33

RpCI42A

Demontarea elementelor
de acoperis - jgheaburi,
burlane, glafuri, sorturi,
etc.

60,000

6,82

409,20

6,72

403,20

RpCI23C

Glafuri si copertine din

tabla zincata sau aluminiu,

montate pe o sapa de
egalizare din mortar de
ciment M-100 T, pe un
strat de carton bitumat sau
impaslitura din fibre de
sticla bitumate, la cladiri
existente, din tabla de 0,5
mm grosime, cu latimea
desfasurata intre 50 si 100
cm inclusiv

24,000

278,34

6 680,24

60,48

1451,52

RpCI23A

Glafuri si copertine din

tabla zincata sau aluminiu,

montate pe o sapa de
egalizare din mortar de
ciment M-100 T, pe un
strat de carton bitumat sau

36,500

;/)1

7/87r 04




3

impaslitura din fibre de
sticla bitumate, la cladiri
existente, din tabla de 0,5
mm grosime, cu latimea
desfasurata pina la 30 cm
inclusiv

1zF18C

Strat suport de egalizare
sau de protectie pentru
izolatii, inclusiv scafele
aferente, executat cu
mortar de ciment gata
preparat marca M100-T
fara adaos de var, driscuit,
pe suprafete orizontale sau
inclinate pina la 40 %
inclusiv, aplicat in grosime
medie de 3 cm (Grosimea
50 mm Se adauga k=1.67)

m2

170,000

165,47

28 129,89

28,06

4769,52

[zFO1B

Amorsarea suprafetelor
pentru aplicarea stratului
de difuzie, a barierei
contra vaporilor, a
termoizolatiei sau a
hidroizolatiei pe suprafete
orizontale, inclinte sau
verticale, cu suspensie de
bitum filerizat (subif) intr-
un strat

m2

712,750

14,30

10 194,90

1,92

1368,48

RpCI34A

Invelitori la acoperisuri cu
membrane bituminoase
lipite cu flacara in sistem
monostrat pe suprafata
orizontale montate pe
suport continuu. Strat
inferior.Membrana
bituminoasa - Bipoli TPP

m2

210,000

115,13

24 177,00

42,24

8 870,40

RpCI34A

Invelitori la acoperisuri cu
membrane bituminoase
lipite cu flacara in sistem
monostrat pe suprafata
orizontale montate pe
suport continuu. Strat
exterior(Membrana
bituminoasa - Bipoli EKP)

m2

582,750

120,16

70 025,41

42,24

24 615,40

RpCI34D

Invelitori la acoperisuri cu
membrane bituminoase
lipite cu flacara in sistem
monostrat pe suprafata
verticala montate pe suport

m2

70,000

131,88

9231,90

50,88

3 561,60




3

continuu Parapet
(Membrana bituminoasa
Bipoli EKP)

10

RpCI34D

Invelitori la acoperisuri cu
membrane bituminoase
lipite cu flacara in sistem
monostrat pe suprafata
verticala montate pe suport
continuu Canale de
ventilare (Membrana
bituminoasa Bipoli EKP)

m2

60,000

131,88

7913,05

50,88

3 052,80

11

CE22A

Sisteme de burlane tip
brass din tabla protejata
anticoroziv (Burlan rotund
prefabricat tip brass D-
100)

68,000

260,43

17 709,00

16,80

1 142,40

12

CE20A

Sisteme de jgheaburi tip
brass din tabla protejata
anticoroziv (Jgeburi
semirotunde prefabricate
tip brass D-150)

m

36,500

277,01

10 110,94

14,40

525,60

13

RpCO56A

Demontari: timplarie din
lemn (usi, ferestre,
obloane, cutii, rulou,
masti, etc.)

m2

1,700

20,16

34,28

20,16

34,28

14

CK25A

Usi confectionate din
profiluri din mase plastice
inclusiv armaturile si
accesoriile necesare usilor
montate in zidarie de orice
natura la constructii cu
inaltimea pina la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu
suprafata tocului pina la 7
mp inclusiv

m2

1,700

1 797,56

3 055,86

38,88

66,10

15

RpCJO6C

Reparatii de tencuieli
interioare, in jurul
tocurilor si pervazurilor, la
usi si ferestre, de 2 cm
grosime, driscuite,
executate cu mortar de
ciment-var marca 25 T,
avind spaletii drepti, intre
25 - 35 cm latime

4,800

51,27

246,10

40,32

193,53

16

TrI1AA02
C2

Incarcarea materialelor din
grupa A - grele, in bulgari
prin aruncare - de pe

30,000

21,60

648,00

21,60

648,00




1 2 3 4 5 6 7
rampa sau teren, in auto
categoria 2
17 Transportarea pamintului
Tsis0A5 | €Y autobasculantade 5t la ¢ 30,000 37,10 1 113,00
distanta de 5 km 0,00 0,00
Total lei 200 877,90
Asigurarea sociala 24 % 13 935,17
Transportul materialelor 5% 6923,35
Total 221 736,42
Cheltuieli de regie 3% 6 652,10
Total 228 388,52
Beneficiu de deviz 3% 6 851,66
Total 235 240,18
TVA 20 % 47 048,03
282 288,21
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 58 063,20
PREDAT: PRIMIT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
"Constr-IL-Comp' SRL IMSP CS Glodeni
(ﬁngmirea) (denumirea) ]
Dir. ILCO OLEG__—) IMSP CS Glodeni /QW%

l

A n‘
n «CONSTRHH..—]Q%MZJ}

\ﬁ\\ \ONO 4009502001882
O\ B\ |DNO 1000~
AN ;

N

(functia, nug}éigﬁj%\f;é'nﬁ?ﬁé}}},ﬂsemnétura)

/N4
/:‘//'\j/ s.R.L. \
79 A%\
) |

(functia, numele, prenuméle, semnatuya)




Antreprenor

1"C0nstr-IL-Comp" SRL

(denumirea )

Investitor IMSP CS Glodeni
(denumirea )
Obiect Reparatia capitala a acoperisului
din materiale bituminoase, cu
instalarea jgeaburilor si burlanelor
de scurgere.
Valoarea lucrarilor executate 282 288,21 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2023
Ne | Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. [si Cod resurse Denumire lucriri si cheltuieli U.M. conform Pe unitate Total
datelor din | de misurg
proiect
1 2 3 4 S 6 7
Total borderou de resurse Ne :
Manopera:
1. 7122050013442 Tencuitor h-om 2,448 48,00 117,50
2. 7129200011200 Finisor MP h-om 1,241 48,00 59,57
3. 7132030012600 Mozaicar h-om 99,365 48,00 4769,52
4, 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 725,518 48,00 34 824,86
5. 7213050013100 Tinichigiu h-om 173,946 48,00 834941
6. 7422010060100 Timplar h-om 0,357 48,00 17,14
7. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 13,500 48,00 648,00
8. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 192,918 48,00 9 260,06
9. 9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,357 48,00 17,14
Total manopera 58 063,20
Materiale:
1. 1120206201035 Gaz metan in butelii kg W/ 292,050 20,60 6016,22
2. 1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 ws 11,965 267,80 3204,23
3. - Usi din proﬁluri din ‘mase plastice inclusiv m2 1,700 1 699,50 2 889,15
armaturile si accesoriile necesare
4, 2413217300010 Cleme buc 134,680 36,05 1250,21
5. 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif kg 213,825 41,20 8 809,59
6. 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0,850 72,10 61,28
7. 2430226101600 Chit siliconic kg 0,298 72,10 21,49
8. 2461117308499 Cartus pistol 6,3 mm buc 261,855 1,03 269,71
9. . gliglg(;lt metalurgic cu adaosuri M 30 saci / kg 6,192 2,58 15,98
10. [ 2651121004022 | Ciment M-400 W kg 3 690,700 2,58 9522,01
11. [2652102100713 Var pasta m3 0,007 3 605,00 25,24
12. | 2664102101000 Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) m3 0,034 0,00 0,00
13. | 2664102102010 Mortar ciment 100-T(pt.informatie) m3 0,461 0,00 0,00
14. | 2664102102018 Mortar ciment M-100 m3 8,517 1 236,00 10 527,01
15. | 2666122800555 Element de inchidere buc 7,519 53,56 402,72
16. | 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 groé buc 1,020 5,15 5,25
17. | 26821326004701 | Membrane bituminoase Bipoli TPP m2 O 254,782 54,25 13 821,92
18. | 26821326004702 | Membrane bituminoase Bipoli EKP m2 Y 871,601 58,40 50 901,50
19. | 2682132600933 Carton bitumat tip CA 400 m?2 37,127 20,60 764,82
20. | 2710403642287 Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm kg 126,242 36,05 4 551,02
21. | 2710403700041 Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm kg 8,728 36,05 314,64
22. |27104063117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass D100 m 72,828 92,70 6 751,16
23. 571046631 18002 JDglhse(a)lbun semirotunde prefabricate tip brass m 39,475 123,60 4879.11
24. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G kg 3,108 82,40 256,10
25. | 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 6,800 1,03 7,00




] &

v

2874115830000

Pilnii de curatire
2874115837745
Seranissosass | Bolt de impuscat

29. | 2875274000050 Elemente de legatura

-m_
m_-m’
[32. | 2875274000503 -m_-m

2875274110101 Piesa de racordare jgheab -burlan
szl | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi

[36. | 4011106202741 Energie electrica
001202818 | Apa pentru mortare si betoane

4100126202818 p

-_ Total materiale de constructii

Utilaje de constructii:

Arzator cu flacara

2. Macara de fereastra
Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 t -m-m-m
Ut de ridicat pentru lucrari de finis] T el o0l 18

; ST Malagor pentru mortar de 200 L actionat h-ut 10.00
electric i

m Platforma telescopica pe auto mm
3410540000006 Autobasculanta-St mm
] Total utilaje de constructii —

wh

200 877,90
13 935,17

Asigurarea sociala

Transportul materialelor

221 736,42
Cheltuieli de regie

228 388,52

Beneficiu de deviz
235 240,18
47 048,03

Total deviz: CONSTR- Py | 282 288,21

PREDAT "Constr-1L-Comp
(functia, semnatura, numele, prem
PRIMIT IMSP CS Glodeni

(functia, semnatura, numele,



INVESTITOR: IMSP CS Glodeni
. Anexa nr. |
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.2 din 16.10.2023
privind lucrarea: Lucriri de reparafie capitald a acoperisului din membrane bituminoase, cu instalarea
Jgheaburilor si burlanelor de scurgere.
executatd la obiectul: “ Policlinica cu adresa: str. Tricolorului 2, or. Glodeni in cadrul
contractului nr.ocds-b3wdp1-MD-1683201963150 din / 3.07.2023 in suma de: 282288.21 lei incheiat ntre:
IMSP CS Glodeni si SRL “ Constr-IL-Comp .
Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea pe 16.10.2023, fiind formats din:
Presedinte:
1. Ciobanu Viorica, sef IMSP CS Glodeni — investitor
Membrii:
2. Mariana Solovei, sef sectie medicina de familie
3. Jechiu Valeriu, sef de gospodarie
4. Ribca lulia, contabil sef
5. Ilco Tatiana, asistenta medicalg principali
(numele, prenumele)
Au mai participat la receptie:
1. Oleg Ilco, antreprenor.
(numele, prenumele)
Constatérile comisiei de receptie:
1) documentatia scrisi si desenatd, care trebuia prezentatd, este complects.
2) lucrérile cuprinse in devizul de cheltuieli au fost executate;
Comisia de receptie, in urma constatirilor fdcute, propune:

Admiterea receptici la terminarea lucrarilor la obiectul: “Lucriri de reparatie capitald a acoperisului din
membrane bituminoase, cu instalarea Jgheaburilor si burlanelor de scurgere.” cu adresa: str. Tricolorului 2, or.
Glodeni.

Comisia de receptie motiveazi propunerea fécutd prin:

Finalizarea lucrdrilor si prezentarea documentafiei la obiectul: “Lucrdri de reparaie capitald a acoperisului
din membrane bituminoase, cu instalarea Jgheaburilor si burlanelor de Scurgere. ” cu adresa: str. Tricolorulyi 2,
or. Glodeni.

Comisia de receptie recomandi urmatoarele:
Receptia la terminarea lucrarilor si exploatarea obiectului dupa destinatie.
Prezentul proces-verbal, confinénd 1 file a fost incheiat astizi 16.10. 2023 la sediul IMSP CS Glodeni in 2
exemplare.
Comisia de receptie:
Presedinte:
1. Ciobanu Viorica, sef IMSP CS Glodeni
Membrii:
2. Mariana Solovei, sef sectie medicina de familie

3. Jechiu Valeriu, sef de gospodrie
4. Ribea Iulia, contabil sef
5. Ilco Tatiana, asistentd medicald principala

6. Oleg Ilco, antreprenor

Lucrarea: “Lucrdri de reparafie capitald a acoperisului din membrane bituminoase, cu instalarea Jgheaburilor si
burlanelor de scurgere.” este:







/ - 4 E = Formular tipizat
| L - Anexa [ 1a Ordinul Ministerului Finnantelar al Re‘puh
’ ” \/ v x ': d nr 1K din 21
i . 1:"“ st 1 & upimasy Muncrepe s damancon Pecrs b
o Ne 115 01 28 amrycra 2017 ¢
FACTURA FISCALA Seria, Nr, e,
HA » i e X

TIOTOBAS HAKITAZHAS] cepns, o EAK000031763

numir: data:
Data cliberirii /data livearii  17.10.2023 /17.10.2023 HOMEp Aata
Hara Buinuckn /nara nocrasky 9. Transportator cf/nr.,TVA /
ITepesosunk ¢.x./ kon HIC
L. Furnizor: CONSTR-IL-COMP §.R.L., SEC.CIOCANA Mihail Sadoveanu nr.17 of.75 Cont MD91AG000000022512828951, et/ nr TVA 1009602001962 /
Toctaumk  BC'MAIB'S.A, sucursala Alecu Russo, AGRNMD2X435

./ xon HIC 0609476

2. Cumpiriitor/beneficiar;

LM.S.P. CENTRUL DE SANATATE GLODENI, OR.GLODENI Tricolorului nr.2
Moxynarens/nonyuarens,

cf/nr.,TVA 1007602013413 /

¢.x./xon HIC 6100308
3. Delegatie seria numair data delegatul 4, Documente anexate
Josepennocts cepus HOMep nara IeNerHPOBAHHETH Mpunaraemnie JIOKYMEHTELI
S. Punct fnciircare mun, Chisinau 6. Punct desciircare Glodeni 7. Redirijiri
Mynxr norpysxu TTyHKT pasrpysku- Mepeanpecorku
10.2 103 ) 1 ) j 10,12+
S RECTTETT] Terrre e B - e ... e . g

ntifateassis s e
—Hem I 'mirfurilor/ac | fary

AR e OB AN OB AR TR AR AT
e i Mo i o 5.

[ brustztont
YUy (ILLOR - ld('ltlln‘:l > il'l:lblﬂs—--‘ll g - 4 d
TTOSHI TQBBPa/aCTHES, e [ B IMAHIT [ RV lU 1= | SRR 00 CHIIC Y | R CTOUN 00T [ I Op WAL
a serviciilor HIC., neern TORAPOR/AKTHROB,
I('(\ICPC Kl).'HI'lCl"I'HU yeayr, sieen
Hits TORAPOR aKTH
BOB, 0O0BbEM
L yeayr
Lucrari de reparatic acoperisului din materiale serv 11235240.17 235240,17]20 47048,04 282288,21
bituminoase
12. TOTAL (pe factura fiscaldl) / Beero (110 nanororoii HAKJIAHOIT) 235240,17 X 47048,04 282288,21 X X X 0,06}
13, Permis eliberarea; contabil NICOLAI GOREA

Aplicatd semniitura electronici de citre Furnizor\Ipumenena
Ornyck

SMeKTponHas noanuck Mocrasmmka 17,10,2023
paspenuir:

Functia, numele, prenumele » semnitura \ J{oskHOCTh, (hamims, uMs, 1ojuics

14. Predat mirfurile/activele (serviciile):

contabil NICOLAI GOREA
Caan ToBaphl/akTHBE! (yemyrn)

Aplicatd semnatura electronici de citre Furnizor\lTpumerena
SMEKTPOHHAA noAnHck Iocrasmmka 17,10.2023

s Functia, numecle, prenumele , semnétura \ HomxkHocTs, damunus, ums , nojumcs
L.S.

15, M'lrrlnit miirfurile/activele intermediarul (transportatorul):

TpuusI TOBAPLI/AKTHEL! TocpeaHmK (MEpeBO3YHK)

Functia, numele, prenumele , semnitura \ HoimkHocts, ¢
16. Predat mirfurile/activele intermediarul

(transportatorul)::

Cnan toBapbi/aKTHBEI ToCpeaHKK (epeBo3YHK)

AMHJIHS, UMSL |, T10)(ITHCE

Funetia, numele, prenumele, semnitu \ Jomknocrh, damus, s , HOJUIHCH
17. Primit mérfurile/activele (serviciile)

director VIORICA CIOBANU
cumpdritorul/beneficiarul;

HpuHsn ToBapwl/akTHBL (yenyrn)
ToKynare)b/1onyyarens

Aplicatd semnitura clectronicd de citre Cumpiritor\lpumencua
SNEKTponHas noanuck Mokynarens 18,10.2023

Functia,

numele, prenumele , semniitura \ Momxmnocer, damunng, ums | noanvcs
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HATIOTOBAS HAKIAZHAS Com e EAK000031763

18. Timpul de stationare a mijlocului de transport
Bpemst pOCTOst TPAHCTIOPTHOTO cpeacTBa

Operatia Ziua, luna, ora, minutele la Semniitura

Onepauust JlcHb, Mecsll, Yac, MUHYTH TToanuch
Sosire Plecare Stationare
TlpubsiTHs V6biTHs TIpoctost

fncircare

Torpy3ka

Descarcare

Pasrpy3ka

19. Ruta si distanta de transport, km
MapupyT ABHXCHHA H PacCTOAHNC epeBO3KH, KM

20. Forma dc platii
Buji ormiatel

21. Mentiuni

OTMETKH

22. Calculul prestatiilor de transport

11 LK YL

ki

4. Documente anexate
TIpusnaraeMble IOKyMEHTHI
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